



POZNÁMKA:

PŘED ZAPOČETÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ VYTÝČIT VŠECHNY PODZEMNÍ SÍTĚ!!
PŘED BETONÁŽÍ PÁSŮ JE NUTNÉ OSADIT PROSTUPY ZÁKLADOVÝMI KONSTRUKCEMI.

VYPRACOVAL:		Ing. Libor Barvínek	KRESLIL:	Ing. Libor Barvínek	 http://www.projektkomplett.cz
KRAJ: Pardubický		OBEČ: Králupy			
INVESTOR: Město Králupy, Velké náměstí 5, 561 69 Králupy					
AKCE: Navyšení kapacity MŠ Pivovarská Králupy na pozemku st.p.č. 555, 578 a p.p.č. 187/1,260/2, k.ú. Králupy					
NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS ZÁKLADŮ					
ARCH. ČÍSLO:		DATUM: 03/2023			
MĚŘÍTKO: 1:50		Č. VÝKRESU: D - 1.3.			