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TECHNICKÁ ZPRÁVA  

 

1. Úvod  

Dokumentace je zpracována jako projekt pro územní řízení. Řeší návrh vodovodní přípojky 

pro poloprovozní objekt H2  VTP Plzeň v Morseově ulici v Plzni. Přípojka bude napojena na 

vodovodní řad V2 DN 100 LT v majetku OSI-MMP. Řad je veden pod komunikací Morseovy 

ulice.  

 

2. Stávající stav  

Stávající vodovodní řad provozovaný Vodárnou Plzeň a.s. 

Údaje o připojení vodovodní přípojky byly sděleny na blanketu č. V 3304 

Profil vodovodního řadu :     DN 100 

Materiál vodovodního řadu :   litina 

Hloubka uložení řadu :   1,5 m 

Maximální hydrostatický tlak :  0,4 MPa 

Maximální hydrostatický tlak od-do : 0,34 – 0,70 MPa 

 

Stávající podzemní sítě 

Podzemní sítě jsou orientačně zakresleny v situaci podle údajů příslušných správců.  

 

 

3. Průzkumné práce  

Předpoklady pro provádění stavby 

 hydrogeologické poměry jsou hodnoceny jako jednoduché, 

 předpokládá provádění zemních prací v hornině tř. 3 a 4,   

 stěny výkopu budou provedeny svislé, pažené příložným pažením s rozepřením, 

 podzemní vody neovlivní zemní práce, v případě výskytu budou stavbou odváděny, 

 na zásyp budou použity vhodné nesoudržné zeminy. 



4. Funkční řešení  

Přívod pitné vody pro objekt bude řešen novou vodovodní přípojku PEMD Φ 63x8,6 vedenou 

kolmo od šoupěte v komunikaci. Přípojka bude ukončena vodoměrnou sestavou s fakturačním 

vodoměrem správce sítě umístěnou ve vodoměrné šachtě.  

 

5. Technické řešení  

Vodovodní přípojka je navržena v souladu s ČSN 75 54 11 - Vodovodní přípojky, ČSN 75 54 

55 - Výpočet vnitřních vodovodů, směrnicí č.428/2001 a v souladu se standardy Vodárny 

Plzeň a.s.. 

 

Situační řešení 

Potrubí přípojky bude vedeno od místa napojení stanoveného blanketem V3304 do 

vodoměrné šachty.  

 

Podélný profil  

Hloubka uložení potrubí je navržena cca 1,5-1,6 m od upraveného terénu.  

 

Trubní vedení  

Profil potrubí je navržen na základě výpočtového průtoku dle ČSN 75 5455 a ČSN EN 806-3.   

Přípojka je navržena z  potrubí PEMD Φ 63x8,6. Nad potrubím bude uložen signalizační 

vodič CYKY 2x2,5 mm
2
. 

 

Armatury 

Napojení přípojky se provede navrtávacím pasem DN 100/50 s přípojkovým šoupětem G 2“ s 

teleskopickou zemní soupravou. Ukončení uzávěru bude do těžkého uličního poklopu 

(HAWLE) v úrovni komunikace. Na nejbližší fasádu bude osazena orientační tabulka určující 

místo připojení. Za šoupátko bude osazen přechod na PE potrubí. 

 

Vodoměrná šachta, vodoměrná sestava  

Šachta bude pojížděná betonová  D400. Vnitřní průměr šachty bude 1200 mm, světlá výška 

min. 1500 mm. Z vodoměrné šachty bude vodovodní potrubí přivedeno do prostoru 

výměníkové stanice.  

 

Závitová vodoměrná sestava je navržena dle plzeňských standardů v sestavě: 

 kulový uzávěr G 2“, 

 filtr G 2“, 

 vodoměr závitový Qn = 9,0 m
3
. hod

-1
, 

 kulový uzávěr s vypouštěním G 2“, 

 zpětný ventil G 2“, 

 vypouštěcí a dávkovací kulový kohout G 1/2“.  

 



 

Hydrodynamický tlak  

Hydrodynamický tlak v místě odběru je dle blanketu č. V3094 cca 0,44 MPa.  

 

Zemní práce 

Předpokládá se provádění zemních prací strojně  a v ochranném pásmu podzemních sítí ručně 

v pažené rýze. Potrubí bude uloženo na pískový podklad a bude obsypáno štěrkopískem. 

Výkop pro přípojku bude prováděn jako svislá pažená rýha šířky 0,9 m resp 1,25 m při 

společném vedení s kanalizační přípojkou. V místě napojení na vodovodní řad a v místě 

vodoměrné šachty bude provedena jáma velikosti 2,5 x 1,5 x 1,6 m. Krytí vodovodní přípojky 

bude min. 1,5 m. Zpětný zásyp se provede zeminou vhodnou dle ČSN 73 30 50 po 

zhutněných vrstvách 30-40 cm. Přebytečná zemina bude odvezena na skládku. Zemní práce 

budou provedeny v souladu s ČSN 73 30 50 - Zemní práce. Před započetím výkopových prací 

zajistí investor vytýčení všech dotčených podzemních sítí. Křížení a souběh s ostatními sítěmi 

bude provedeno dle ČSN 73 60 05 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Při 

práci v ochranném pásmu vysokého napětí bude zajištěno vypnutí proudu nebo bude zajištěn 

odborný dozor.  

 

Vodorovné konstrukce 

Pod potrubí na dno rýhy bude proveden pískový podsyp tl.100 mm do kterého se potrubí 

uloží. Pro podsyp bude použit písek nebo jiná vhodná sypanina s velikostí zrn do 8 mm bez 

ostrých částic. Dno výkopu bude vyrovnáno a zhutněno tak, aby potrubí po položení 

spočívalo v celé délce na dně výkopu nebo podsypu ve spádu min. 0,3 %. Po spojení potrubí 

bude potrubí obsypáno vrstvou písku 300 mm nad vršek potrubí. Obsyp bude proveden v 

souladu s ČSN 64 30 41. Dále se položí cca. 0,3-0,4 m nad vrchol potrubí výstražná folie 

šířky 250 mm a vyhledávací vodič. 

 

Tlaková zkouška 

Účelem tlakové zkoušky vodovodního potrubí a armatur je prokázat těsnost smontovaného 

potrubí. Tlaková zkouška bude provedena v souladu s ČSN 75 59 11. Zkouška bude 

provedena na čistém potrubí nezahozeném zeminou. U přípojky bude provedena jedna 

tlaková zkouška zkušebním přetlakem pz = 1,3 pp max.  (pp max - dle tlakových poměrů 

v potrubí). Délka trvání zkoušky bude 10 min., přičemž v této době nesmí klesat tlak a nesmí 

být viditelný únik vody. 

 

 

6. Hydrotechnický výpočet 

Průměrná roční potřeba vody (teplé i studené) Qp dle Vyhl. č. 120/2011Sb. 

Ø cca 40 osob á 18,0 m
3
. rok

-1
 ............................................................................ 720,0 m

3
. Rok

-1 

 

Výpočtový průtok vnitřního vodovodu – dle ČSN 75 5455 a ČSN EN 806-3 

pitná voda   ................................................................................................................... 2,21 l . s
-1 

požární voda   ............................................................................................................... 1,80 l . s
-1 

 



umyvadlo .............................................................................................................................. 13 ks 

dřez ......................................................................................................................................... 2 ks 

sprcha ..................................................................................................................................... 6 ks 

WC ....................................................................................................................................... 19 ks 

myčka ..................................................................................................................................... 2 ks 

hydrant D25/20 ....................................................................................................................... 3 ks 

 

Výpočet potřeby teplé vody  

potřeba teplé vody pro 1 osobu a den v administrativním objektu ....................... 0,015 m
3
.den

-1 

40 osob .....................................................................................................................  0,6 m
3
.den

-1 

 

Určení velikosti vodoměru (dle ČSN 75 5455) 

Výpočtový průtok  .......................................................................................................... 2,21 l.s
-1

  

Max. průtok vodoměru  ...........................................................................2,55 l.s
-1

 = 9,1 m
3
.hod

-1 

 

Je navržen závitový vodoměr  DN 40 

Qn = 10 m
3
/h  , Qmax   = 12,5 m

3
/hod 

 

Návrh potrubí vodovodní přípojky 

Potrubí PEMD Φ 63x8,6, návrhový průtok 2,30  l.sec
-1

. Tlaková ztráta přípojky 5000 Pa. 

 

 

7. Požadavky na postup prací 

Zahájení prací bude v předstihu oznámeno Vodárně Plzeň a.s. a bude postupováno dle 

Smlouvy o podmínkách přípravy a realizace vodovodní přípojky uzavřenou s provozovatelem 

vodovodu. Vodoměr bude osazen pracovníkem Vodárny Plzeň a.s. 

Před zahájením stavby a v průběhu stavby je nutné dodržovat ustanovení správců podzemních 

sítí při provádění prací v ochranném pásmu (viz doklady).  

Před zahájením zemních prací budou vytýčeny veškeré podzemní sítě příslušnými správci. 

V situaci jsou orientačně zakresleny podzemní sítě podle podkladů poskytnutých jednotlivými 

správci. Hloubky uložení sítí budou ověřeny sondami. Po obnažení potrubí vodovodu bude 

přizván pracovník vodárny ke kontrole. 

Výkopové práce v blízkosti  podzemních vedení musí být prováděny dle vyjádření 

jednotlivých správců a s nejvyšší opatrností, ve vzdálenosti 1,5m  od vedení  bez použití 

mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí. Obnažené vedení bude zajištěno ve výkopu 

vyvěšením a ochráněno proti poškození. Správci sítí budou před záhozem výkopu přizváni ke 

kontrole křižovatek a souběhů.  

Výkop bude prováděn se svislými stěnami paženými příložným  pažením s rozepřením. 

Přebytečný výkop bude odvezen na skládku.  

Po uložení potrubí bude proveden proplach, desinfekce potrubí a  tlaková zkouška dle ČSN 

75 5911. Kvalita vody bude doložena rozborem dodávané vody. 



Zásyp potrubí  výkopovým materiálem bude hutněný po vrstvách 20-30cm takto      

komunikace  chodník , terén 

Hutněný zásyp rýhy : 

kvalita hutnění PS    min.95%           min.95% 

Aktivní zóna a pláň : 

kvalita hutnění PS    100%           100% 

modul deformace Edef.2 (MPa)  min. 40  min. 30 

Podkladní vrstvy vozovky :  

       Edef.2 (MPa)    120 

 

Kontrola hutnění dle ČSN 72 1006 - Kontrola hutnění zemin a sypanin. 

Na zásyp bude použita vhodná nenamrzavá zemina.  

Bude doložen: 

 protokol  o kontrole vhodnosti zeminy,  

 protokol o kontrole zhutnitelnosti (Proctor standard),  

 v zóně zásypu protokol o kontrole zhutnění přímými metodami, 

 protokol o zkoušce zhutnění (nepřímé zkušební metody dle ČSN 72 1006 ).  

 

Při protokolárním převzetí budou doloženy hutnící zkoušky akreditovanou laboratoří. 

 

Vyspravení povrchů  

Po zásypu potrubí budou zpevněné plochy a zatravněné povrchy upraveny do původního 

stavu, resp. do stavu dle PD objektu. 

 

8. Bezpečnost práce  

Bezpečnost práce a technických zařízení  

Při zpracování PD byl z hlediska bezpečnosti dodržen  zákon 309/2006 Sb  a související 

předpisy.  Při výstavbě a provozu je nutné  respektovat všechny normy, týkající se 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

 

Při provádění objektu je nutné dodržovat související ČSN a bezpečnostní předpisy, zvláště :  
 

48/1982 Sb. Vyhlášku ČÚBP, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti 

práce a technických zařízení, v platném znění,    

 

378/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, 

 

 

 



309/2006 Sb. Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), 

 

591/2006 Sb. Nařízení vlády k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništích,  

 

ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin, 

ČSN 73 3050 Zemní práce. Všeobecná ustanovení, 

ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení, 

ČSN 75 5411 Vodovodní přípojky, 

ČSN 75 5911 Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí. 

 

Údaje o bezpečnostních opatřeních 

Před zahájením stavby musí být vytýčeny veškeré podzemní sítě příslušnými správci. 

V blízkosti podzemních vedení je nutné provádět výkopové práce podle podmínek určených 

jednotlivými správci, před záhozem rýhy budou správci přizváni ke kontrole.  

Stěny výkopu budou řádně paženy a rozepřeny, při výskytu podzemní vody bude provedeno 

odvodnění. 

Při provádění výkopu  je nutné sledovat geologickou skladbu hornin a v případě, že se bude 

výrazně odchylovat od předpokládaného složení, přijmout opatření k zajištění stability stěn 

výkopu.  

Výkop bude označen a zajištěn, bude zřízen bezpečný přechod. 

Při provádění stavby budou dodržovány bezpečnostní předpisy pro bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci a budou omezeny negativní vlivy působící na životní prostředí. 

Staveniště bude řádně zabezpečeno a označeno.  

Dodavatel zpracuje jako součást dodavatelské dokumentace podrobný technologický a 

pracovní postup, kde stanoví požadavky na provedení stavební práce při dodržení zásad 

bezpečnosti práce. 


