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TECHNICKA ZPRAVA
1. Uvod

Dokumentace je zpracovana jako projekt pro Gizemni fizeni. Re$i navrh vodovodni p¥ipojky
pro poloprovozni objekt H2 VTP Plzen v Morseové ulici v Plzni. Ptipojka bude napojena na
vodovodni fad V2 DN 100 LT v majetku OSI-MMP. Rad je veden pod komunikaci Morseovy
ulice.

2.  Stavajici stav

Stavajici vodovodni Fad provozovany Voddrnou Plzeii a.s.
Udaje o ptipojeni vodovodni ptipojky byly sd€leny na blanketu ¢. V 3304

Profil vodovodniho fadu : DN 100
Material vodovodniho fadu : litina

Hloubka ulozeni fadu : 1,5m
Maximalni hydrostaticky tlak : 0,4 MPa
Maximalni hydrostaticky tlak od-do : 0,34 - 0,70 MPa

Stdvajici podzemni sité

Podzemni sité jsou orientacné zakresleny v situaci podle udaju ptislusnych spravct.

3. Prizkumné prace

Piedpoklady pro provadéni stavby

e hydrogeologické poméry jsou hodnoceny jako jednoduché,

predpokladé provadéni zemnich praci v horning tf'. 3 a 4,

stény vykopu budou provedeny svislé, pazené pfiloZnym paZenim s rozepienim,
podzemni vody neovlivni zemni prace, v ptipadé vyskytu budou stavbou odvadény,
na zasyp budou pouzity vhodné nesoudrzné zeminy.



4. Funkeni reSeni

Pfivod pitné vody pro objekt bude fesen novou vodovodni ptipojku PEMD ® 63x8,6 vedenou
kolmo od Soupéte v komunikaci. Pfipojka bude ukoncena vodomérnou sestavou s fakturaénim
vodomérem spravce sité umisténou ve vodomerné Sachte.

5. Technické reSeni

Vodovodni piipojka je navrzena v souladu s CSN 75 54 11 - Vodovodni ptipojky, CSN 75 54
55 - Vypocet vnitinich vodovodt, smérnici ¢.428/2001 a v souladu se standardy Vodarny
Plzen a.s..

Situacni reseni
Potrubi pfipojky bude vedeno od mista napojeni stanoveného blanketem V3304 do
vodomeérné Sachty.

Podélny profil

Hloubka uloZeni potrubi je navrzena cca 1,5-1,6 m od upraveného terénu.

Trubni vedeni

Profil potrubi je navrzen na zakladé vypoétového pritoku dle CSN 75 5455 a CSN EN 806-3.
Ptipojka je navrZzena z potrubi PEMD ® 63x8,6. Nad potrubim bude uloZen signaliza¢ni
vodi¢ CYKY 2x2,5 mm’.

Armatury

Napojeni ptipojky se provede navrtavacim pasem DN 100/50 s ptipojkovym Soupétem G 2 s
teleskopickou zemni soupravou. Ukonceni uzdvéru bude do tézkého uli¢niho poklopu
(HAWLE) v tirovni komunikace. Na nejblizsi fasadu bude osazena orientacni tabulka urcujici
misto pfipojeni. Za Soupatko bude osazen prechod na PE potrubi.

Vodomérna sachta, vodomérna sestava

Sachta bude pojizdéna betonova D400. Vnitini pramér $achty bude 1200 mm, svétla vyska
min. 1500 mm. Z vodomérné Sachty bude vodovodni potrubi ptivedeno do prostoru
vymeénikové stanice.

Zavitova vodomeérna sestava je navrzena dle plzenskych standarda v sestave:
kulovy uzéavér G 2%,

filtr G 2%,

vodomér zavitovy Qn = 9,0 m?. hod™?,

kulovy uzavér s vypousténim G 2,

zpétny ventil G 2%,

vypoustéci a davkovaci kulovy kohout G 1/2%.



Hydrodynamicky tlak
Hydrodynamicky tlak v misté odbéru je dle blanketu ¢. V3094 cca 0,44 MPa.

Zemni prdce

Predpoklada se provadéni zemnich praci strojné a v ochranném pasmu podzemnich siti ruc¢né
V pazené ryze. Potrubi bude uloZeno na piskovy podklad a bude obsypano stérkopiskem.
Vykop pro ptipojku bude provadén jako svisla pazend ryha Sitky 0,9 m resp 1,25 m pii
spolecném vedeni s kanalizac¢ni pifipojkou. V misté napojeni na vodovodni fad a v misté
vodomérné Sachty bude provedena jama velikosti 2,5 x 1,5 x 1,6 m. Kryti vodovodni piipojky
bude min. 1,5 m. Zpétny zasyp se provede zeminou vhodnou dle CSN 73 30 50 po
zhutnénych vrstvach 30-40 cm. Piebytecnd zemina bude odvezena na skladku. Zemni prace
budou provedeny v souladu s CSN 73 30 50 - Zemni prace. Pied zapo&etim vykopovych praci
zajisti investor vytyceni vSech dotcenych podzemnich siti. Kiizeni a soub¢h s ostatnimi sitémi
bude provedeno dle CSN 73 60 05 - Prostorové uspotadani siti technického vybaveni. Pfi
praci v ochranném pasmu vysokého napéti bude zajisténo vypnuti proudu nebo bude zajistén
odborny dozor.

Vodorovné konstrukce

Pod potrubi na dno ryhy bude proveden piskovy podsyp tl.100 mm do kterého se potrubi
ulozi. Pro podsyp bude pouzit pisek nebo jina vhodnd sypanina s velikosti zrn do 8 mm bez
ostrych c¢astic. Dno vykopu bude vyrovnano a zhutnéno tak, aby potrubi po polozeni
spocivalo v celé délce na dné vykopu nebo podsypu ve spadu min. 0,3 %. Po spojeni potrubi
bude potrubi obsypano vrstvou pisku 300 mm nad vrSek potrubi. Obsyp bude proveden v
souladu s CSN 64 30 41. Dale se polozi cca. 0,3-0,4 m nad vrchol potrubi vystrazna folie
Sitky 250 mm a vyhledévaci vodic.

Tlakova zkouska

Ucelem tlakové zkousky vodovodniho potrubi a armatur je prokézat tésnost smontovaného
potrubi. Tlakova zkouska bude provedena v souladu s CSN 75 59 11. Zkouska bude
provedena na cCistém potrubi nezahozeném zeminou. U ptipojky bude provedena jedna
tlakova zkouska zkuSebnim pietlakem pz = 1,3 pp max. (pp max - dle tlakovych poméri
Vv potrubi). Délka trvani zkousky bude 10 min., pfi¢emzZ v této dob€ nesmi klesat tlak a nesmi
byt viditelny unik vody.

6. Hydrotechnicky vypocet

Priimérnd rocni poti‘eba vody (teplé i studené) Qp dle Vyhl. ¢ 120/2011Sb.
D cca 40 080D A 18,0 T2, TOK™ ..ot r e 720,0 m®. Rok™

Vypoctovy priitok vnitiniho vodovodu - dle CSN 75 5455 a CSN EN 806-3

PIENA VOAA .ottt 2,211.5
POZATNT VO ..ttt sttt b et et e e e be e e n e e e e enns 1,801.s*



AECZ 1ttt bbb bRt R et bbb bbb n et 2 ks
SIITCNIA L.t bbbt 6 ks
L AT L O TP PP PP RP PPN 19 ks
TIYCK@ et 2 ks
RYAFaNt D25/20.......c.eeceeceee sttt e e teanaennes 3 ks
Vypocet potieby teplé vody

potieba teplé vody pro 1 osobu a den v administrativnim objektu .............ccccee.. 0,015 m®.den™
A0 0SOD ..o s et 0,6 m®.den™

Uréeni velikosti vodoméru (dle CSN 75 5455)

VYPOCLOVY PITLOK ..veviviiieiieiieiesie sttt sttt sb et st sne e neas 2,21 15
Max. pritok VOAOMETT ......eeviviiiiiiiiie i 2,55 1.5 =9,1 m®hod?

Je navrzen zavitovy vodomér DN 40
Qn=10m*h , Qmax =12,5m*hod

Navrh potrubi vodovodni pripojky
Potrubi PEMD ® 63x8,6, navrhovy pritok 2,30 lsec™. Tlakova ztrata piipojky 5000 Pa.

/. Pozadavky na postup praci

Zahajeni praci bude v pfedstihu oznameno Vodarné Plzen a.s. a bude postupovéano dle
Smlouvy o podminkach ptipravy a realizace vodovodni pfipojky uzavienou s provozovatelem
vodovodu. Vodomér bude osazen pracovnikem Vodarny Plzen a.s.

Pted zah4jenim stavby a v pribchu stavby je nutné dodrZovat ustanoveni spravct podzemnich
siti pfi provadéni praci v ochranném pasmu (viz doklady).

Pted zahdjenim zemnich praci budou vytyceny veSkeré podzemni sité pfisluSnymi spravei.
V situaci jsou orientan€ zakresleny podzemni sité podle podklada poskytnutych jednotlivymi
spravci. Hloubky ulozeni siti budou ovéfeny sondami. Po obnazeni potrubi vodovodu bude
pfizvén pracovnik vodarny ke kontrole.

Vykopové prace v blizkosti podzemnich vedeni musi byt provadény dle vyjadieni
jednotlivych spravct a s nejvysSsi opatrnosti, ve vzdalenosti 1,5m od vedeni bez pouziti
mechanizacnich prostiedkll a nevhodného naradi. Obnazené vedeni bude zajisténo ve vykopu
vyvéSenim a ochrdnéno proti poskozeni. Spravci siti budou pfed zdhozem vykopu pfizvani ke
kontrole kiizovatek a soub&hi.

Vykop bude provadén se svislymi st€énami pazenymi piiloZnym paZenim s rozepienim.
Ptebytecny vykop bude odvezen na skladku.

Po uloZeni potrubi bude proveden proplach, desinfekce potrubi a tlakovéa zkouska dle CSN
75 5911. Kvalita vody bude doloZena rozborem dodavané vody.



Zasyp potrubi vykopovym materidalem bude hutnény po vrstvdach 20-30cm takto

komunikace chodnik , terén

Hutnény zasyp ryhy :
kvalita hutnéni PS min.95% min.95%
Aktivni zéna a plan :
kvalita hutnéni PS 100% 100%
modul deformace Edef.2 (MPa) min. 40 min. 30
Podkladni vrstvy vozovky :

Edef.2 (MPa) 120

Kontrola hutnéni dle CSN 72 1006 - Kontrola hutnéni zemin a sypanin.

Na zasyp bude pouzita vhodna nenamrzava zemina.

Bude dolozen:

protokol o kontrole vhodnosti zeminy,

protokol o kontrole zhutnitelnosti (Proctor standard),

V z6né zasypu protokol o kontrole zhutnéni pfimymi metodami,

protokol o zkousce zhutnéni (nepiimé zkusebni metody dle CSN 72 1006 ).

Pti protokolarnim ptevzeti budou dolozeny hutnici zkousky akreditovanou laboratofi.

Vyspraveni povrchii

Po zasypu potrubi budou zpevnéné plochy a zatravnéné povrchy upraveny do ptvodniho
stavu, resp. do stavu dle PD objektu.

8. Bezpecnost prace

Bezpecnost prdce a technickych zarizeni

Pti zpracovani PD byl z hlediska bezpe€nosti dodrzen zakon 309/2006 Sb a souvisejici
predpisy. Pii vystavbé a provozu je nutné respektovat vSechny normy, tykajici se
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci.

Pii provadéni objektu je nutné dodrzovat souvisejici CSN a bezpe&nostni predpisy, zvIasté :

48/1982 Sb.  Vyhlasku CUBP, kterou se stanovi zékladni pozadavky k zaji§téni bezpeénosti
prace a technickych zatizeni, v platném znéni,

378/2001 Sh. Natizeni vlady, kterym se stanovi bliz§i pozadavky na bezpeény provoz a
pouzivani strojli, technickych zatizeni, pfistroji a nafadi,



309/2006 Sh. Zakon, kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi Cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o
zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci),

591/2006 Sb. Natizeni vlady k bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci na stavenistich,

CSN 72 1006 Kontrola zhutnéni zemin a sypanin,

CSN 73 3050 Zemni prace. Vieobecna ustanoventi,

CSN 73 6005 Prostorové uspofadant siti technického vybaveni,
CSN 75 5411 Vodovodni piipojky,

CSN 75 5911 Tlakové zkousky vodovodniho a zavlahového potrubi.

Udaje o bezpecnostnich opatienich

Pted zahajenim stavby musi byt vyty€eny veskeré podzemni sité ptislusnymi spravci.

V blizkosti podzemnich vedeni je nutné provadét vykopové prace podle podminek uréenych
jednotlivymi spréavci, pfed zdhozem ryhy budou spravci ptizvani ke kontrole.

Stény vykopu budou fadn¢ pazeny a rozepteny, pii vyskytu podzemni vody bude provedeno
odvodnéni.

Pti provadéni vykopu je nutné sledovat geologickou skladbu hornin a v pfipadé, ze se bude
vyrazn€ odchylovat od ptfedpokladaného sloZeni, piijmout opatfeni k zajiSténi stability stén
vykopu.

Vykop bude oznacen a zajistén, bude ziizen bezpecny ptechod.

Pfi provadéni stavby budou dodrzovany bezpecnostni predpisy pro bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci a budou omezeny negativni vlivy plsobici na zivotni prostiedi.

Stavenis$té bude fadn¢ zabezpeceno a oznaceno.

Dodavatel zpracuje jako soucast dodavatelské dokumentace podrobny technologicky a
pracovni postup, kde stanovi poZadavky na provedeni stavebni prace pii dodrZeni zéasad
bezpecnosti prace.



