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TECHNICKA ZPRAVA

1.  Uvod

Dokumentace je zpracovana jako projekt pro provedeni stavby. Resi navrh vodovodniho fadu
pro zasobovani vodou poloprovozniho objektu H2 VTP Plzen v Morseové ulici v Plzni.

2.  Stavajici stav

V dané lokalit¢ byla provedena vystavba inZenyrskych siti pro celou primyslovou zénu.
Novy fad bude napojen na stavajici vodovodni fad DN 100 LT v majetku OSI-MMP vedeny
pod komunikaci Morseovy ulice p.&. 1538/101. Rad V2 je napojen na stavajici vefejny
vodovodni fad LT DN 150 mm v Morseové ulici. Je veden rovnobézné s 0sou komunikace v
soub&hu s kanaliza¢ni stokou S3. Konec fadu V2 je v zelené plose u objektu G2.

Stavajici vodovodni Fad provozovany Voddarnou Plzeii a.s.
Udaje o stavajicim fadu byly sdéleny na blanketu ¢. 76P :

Profil vodovodniho fadu : DN 100
Material vodovodniho fadu : litina

Hloubka ulozeni fadu : 1,5m
Maximalni hydrostaticky tlak : 0,4 MPa
Maximalni hydrostaticky tlak od-do : 0,34 - 0,70 MPa

Stdvajici podzemni sité

Podzemni sité jsou orientacné zakresleny v situaci podle udaju ptislusnych spravct.



3.  Pruzkumné prace

Predpoklady pro provadéni stavby

e hydrogeologické poméry jsou hodnoceny jako jednoduché,

predpokladé provadéni zemnich praci v horniné tf. 3 a 4,

stény vykopu budou provedeny svislé, pazené priloznym pazenim s rozeprenim,
podzemni vody neovlivni zemni prace, v piipad¢ vyskytu budou stavbou odvadény,
na zasyp budou pouzity vhodné nesoudrzné zeminy.

4. Funkeni reSeni

Ptivod pitné vody pro objekt H2 bude feSen prodlouZenim stavajiciho fadu V2 od objektu G2
na konec Morseovy ulice. Rad bude veden rovnobé&znd s osou komunikace v soub&hu
s kanalizaéni stokou S3. Rad bude ukonden za objektem H2. Pro zachyceni vnitinich sil
Vv potrubi bude na konci fadu osazen betonovy blok zbetonu CI122/15. Pro ucel
protipozarniho zabezpeceni budovy H2 a pro odkaleni fadu bude na konci osazen hydrant DN
80 zajist'ujici odbér vody 12 1/s pii statickém pretlaku 0.2 MPa a v = 1.5 m/s. V pfipadé
funkc¢nosti bude posunut na konec fadu stavajici hydrant od objektu G2.

5. Technické reSeni

Material

Vodovodni tfad bude proveden z potrubi tvarné litiny. Potrubi hrdlové, tlakové PN 16,
S tésnénim elastomerovymi krouzky, s vnitini cementovou vystylkou a vnéjsi povrchovou
upravou zinkem a bitumenovym natérem. Bude pouZito potrubi se zamkovymi spoji. Profil
fadu bude DN 100. Armatury budou pouZity v kvalit¢ HAWLE nebo jiné se srovnatelnymi
vlastnostmi. Manipulace a pokladani trub potrubi musi byt v souladu s technickymi ptedpisy
vyrobce.

Podélny profil
Hloubka ulozeni potrubi je navrzena cca 1,5-1,6 m od upraveného terénu.

Zemni prdace

Predpoklada se provadéni zemnich praci strojné a v ochranném pasmu podzemnich siti ru¢né
V pazené ryze. Potrubi bude ulozeno na piskovy podklad a bude obsypéano Stérkopiskem.
Vykop pro ptipojku bude provadén jako svisla pazena ryha Sitky 0,9 m. V misté napojeni na
vodovodni fad bude provedena jama velikosti 2,5 x 1,5 x 1,6 m. Kryti vodovodniho fadu bude
min. 1,5 m. Zpétny zasyp se provede zeminou vhodnou dle CSN 73 30 50 po zhutnénych
vrstvach 30-40 cm. Pfebytecnd zemina bude odvezena na skladku. Zemni prace budou
provedeny v souladu s CSN 73 30 50 - Zemni prace. Pfed zapo&etim vykopovych praci zajisti
investor vytyCeni vSech dotéenych podzemnich siti. KiiZzeni a soubéh s ostatnimi sitémi bude
provedeno dle CSN 73 60 05 - Prostorové uspoiadani siti technického vybaveni. Pii praci
V ochranném pasmu vysokého napéti bude zajiSt€éno vypnuti proudu nebo bude zajiStén
odborny dozor.



Vodorovné konstrukce

Pod potrubi na dno ryhy bude proveden piskovy podsyp tl.100 mm, do kterého se potrubi
ulozi. Pro podsyp bude pouzit pisek nebo jind vhodna sypanina s velikosti zrn do 8 mm bez
ostrych cCastic. Dno vykopu bude vyrovnano a zhutnéno tak, aby potrubi po poloZeni
spocivalo v celé délce na dné vykopu nebo podsypu ve spadu min. 0,3 %. Po spojeni potrubi
bude potrubi obsypano vrstvou pisku 300 mm nad vrSek potrubi. Obsyp bude proveden v
souladu s CSN 64 30 41. Dale se polozi cca. 0,3-0,4 m nad vrchol potrubi vystrazna folie
Sitky 250 mm a vyhledavaci vodi¢ CYKY 2x 2,5 mm?. Vodi¢ bude vytazen do kazdého
poklopu jednotlivych armatur.

Tlakova zkouska

Ugelem tlakové zkousky vodovodniho potrubi a armatur je prokazat tdsnost smontovaného
potrubi. Tlakova zkouska bude provedena v souladu s CSN 75 59 11. Zkouska bude
provedena na Cistém potrubi nezahozeném zeminou. Tlakova zkouska bude provedena pfi
pretlaku min 1,5 nasobku provozniho tlaku, min. 1,5 MPa za tcasti pracovniki investora a
provozovatele. Pfed uvedenim do provozu bude provedeno odkaleni, proplach a dezinfekce
potrubi a rozbor vody. Soucasti predavacich protokolli bude zdznam z tlakové zkousSky
vodovodu podepsany provozovatelem.

6. Hydrotechnicky vypocet — pozadavek objektu H2

Priimérnd rocni poti‘eba vody (teplé i studené) Qp dle Vyhl. ¢. 120/2011Sb.
@ cca 40 osob 4 18,0 I TOK Y oo, 720,0 m®. Rok™

Vypoétovy priitok vnitiniho vodovodu - dle CSN 75 5455 a CSN EN 806-3
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/. Pozadavky na postup praci

Zahajeni praci bude v pfedstihu oznameno Vodarné Plzen a.s. a bude postupovano dle
Smlouvy 0 podminkach pfipravy a realizace vodovodniho fadu.

Pted zahajenim stavby a v pribchu stavby je nutné dodrzovat ustanoveni spravct podzemnich
siti pfi provadéni praci v ochranném pasmu (viz doklady).

Pted zahajenim zemnich praci budou vytyceny veSkeré podzemni sité piislusnymi spravci.
V situaci jsou orientacné zakresleny podzemni sit€¢ podle podkladii poskytnutych jednotlivymi
spravci. Hloubky ulozeni siti budou ovéfeny sondami. Po obnazeni potrubi vodovodu bude
pfizvéan pracovnik vodarny ke kontrole.

Vykopové prace v blizkosti podzemnich vedeni musi byt provadény dle vyjadieni
jednotlivych spravct a s nejvysSsi opatrnosti, ve vzdalenosti 1,5m od vedeni bez pouziti
mechanizaénich prostiedkll a nevhodného naradi. Obnazené vedeni bude zajisténo ve vykopu
vyveéSenim a ochrdnéno proti poskozeni. Spravci siti budou pied zdhozem vykopu pfizvani ke
kontrole kiizovatek a soub&hi.

Vykop bude provadén se svislymi st€énami paZenymi piiloZnym paZenim s rozepienim.
Prebyte¢ny vykop bude odvezen na skladku.



Po uloZeni potrubi bude proveden proplach, desinfekce potrubi a tlakova zkouska dle CSN
75 5911. Kvalita vody bude doloZena rozborem dodavané vody.

Zasyp potrubi vykopovym materidalem bude hutnény po vrstvdach 20-30cm takto

komunikace chodnik , terén

Hutnény zasyp ryhy :
kvalita hutnéni PS min.95% min.95%
Aktivni zéna a plan :
kvalita hutnéni PS 100% 100%
modul deformace Edef.2 (MPa) min. 40 min. 30
Podkladni vrstvy vozovky :

Edef.2 (MPa) 120

Kontrola hutnéni dle CSN 72 1006 - Kontrola hutnéni zemin a sypanin.

Na zasyp bude pouzita vhodna nenamrzava zemina.

Bude dolozen:

e protokol o kontrole vhodnosti zeminy,

e protokol o kontrole zhutnitelnosti (Proctor standard),

e V zOn¢ zasypu protokol o kontrole zhutnéni pfimymi metodami,

e protokol o zkousce zhutnéni (nepiimé zkusebni metody dle CSN 72 1006 ).

Pti protokolarnim pievzeti budou doloZeny hutnici zkousky akreditovanou laboratofi.

Vyspraveni povrchii

Po zasypu potrubi budou zpevnéné plochy a zatravnéné povrchy upraveny do pivodniho
stavu, resp. do stavu dle PD objektu H2.

8.  Bezpecnost prace

Bezpecnost prdce a technickych zarizeni

Pfi zpracovani PD byl z hlediska bezpe€nosti dodrzen zakon 309/2006 Sb a souvisejici
predpisy. Pii vystavbé a provozu je nutné respektovat vSechny normy, tykajici se
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci.

Pii provadéni objektu je nutné dodrzovat souvisejici CSN a bezpe&nostni predpisy, zvIasté :

48/1982 Sb.  Vyhlasku CUBP, kterou se stanovi zékladni pozadavky k zaji§téni bezpeénosti
prace a technickych zatizeni, v platném znéni,

378/2001 Sh. Natizeni vlady, kterym se stanovi bliz§i pozadavky na bezpetny provoz a
pouzivani strojli, technickych zatizeni, pfistroji a nafadi,



309/2006 Sh. Zakon, kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi Cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o
zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci),

591/2006 Sb. Natizeni vlady k bezpecnosti a ochran¢ zdravi pfi praci na stavenistich,

CSN 72 1006 Kontrola zhutnéni zemin a sypanin,

CSN 73 3050 Zemni prace. Vieobecna ustanoventi,

CSN 73 6005 Prostorové uspoiadant siti technického vybaveni,
CSN 75 5411 Vodovodni piipojky,

CSN 75 5911 Tlakové zkousky vodovodniho a zavlahového potrubi.

Udaje o bezpecnostnich opatienich

Pted zahajenim stavby musi byt vyty€eny veskeré podzemni sité ptislusnymi spravci.

V blizkosti podzemnich vedeni je nutné provadét vykopové prace podle podminek uréenych
jednotlivymi spréavci, pfed zdhozem ryhy budou spravci ptizvani ke kontrole.

Stény vykopu budou fadn¢ pazeny a rozepteny, pii vyskytu podzemni vody bude provedeno
odvodnéni.

Pti provadéni vykopu je nutné sledovat geologickou skladbu hornin a v ptipadé, ze se bude
vyrazn€ odchylovat od ptfedpokladaného sloZeni, piijmout opatfeni k zajiSténi stability stén
vykopu.

Vykop bude oznacen a zajistén, bude ziizen bezpecny ptechod.

Pii provadéni stavby budou dodrzovany bezpecnostni piedpisy pro bezpe¢nost a ochranu
zdravi pfi praci a budou omezeny negativni vlivy plsobici na zivotni prostiedi.

Stavenis$té bude fadn¢ zabezpeceno a oznaceno.

Dodavatel zpracuje jako soucast dodavatelské dokumentace podrobny technologicky a
pracovni postup, kde stanovi poZadavky na provedeni stavebni prace pii dodrZeni zéasad
bezpecnosti prace.



