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B1. POPIS UZEMIi STAVBY

a) Charakteristika stavebniho pozemku

Pozemek dotceny vystavbou je ve vlastnictvi védeckotechnického parku Plzen. Stavba je v zastavéném
Uzemi staveb stejného charakteru. V misté objektu je zeler.

b) Vycet a zdvéry provedenych prizkumi a rozborii (geologicky prizkum,
hydrogeologicky prizkum, stavebné historicky prizkum, apod.)

e Polohopisné a vyskopisné zaméreni

e Mapa KN

e QOvéreni stavajicich tras inZenyrskych siti

e InZenyrskogeologicky prizkum

c) Stdvajici ochrannd a bezpecnostni pdsma

PFi realizaci stavby bude respektovana CSN 73 6005 Prostorové uspotadani siti technického vybaveni.
Dodrzen zdkonny predpis uréujici ochranné a bezpecénostni pasma — zdkon ¢.458/2000 Sb.,

Ochranné pasmo vodovodu 1,5m
Ochranné pasmo kanalizace 1,5m
Ochranné pasmo NN kabell 1m

Ochranné pasmo sdélovacich kabel(i 1,5m
Ochranné pasmo teplovodu 2,5m

d) Poloha vzhledem k zdplavovému uzemi, poddolovanému uzemi, apod.

Pozemek stavby se nenachdazi v zaplavovém ani poddolovaném Gzemi.

e) Vliv stavby na okoli stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
pomeéry v uzemi
Stavba nema negativni vliv na okolni stavby a pozemky. Destové vody se budou vsakovat na vlastnim

pozemku investora pomoci vsakovaciho objektu. Neni nutno pfijimat zvlastni opatfeni k eliminaci negativnich
vlivll stavby na své okoli.

f) PoZadavky na asanace, demolice, kdaceni drevin

Stavba nevznasi Zadné pozadavky na asanace a demolice jinych objektd.
Vramci stavby budou pokdceny dreviny, které jsou uvedeny vsamostatné priloze — tabulka
inventarizovanych drevin. Jiz bylo povoleno ve stupni DUR.

g) PoZadavky na maximdlni zdbory zemédélského pldniho fondu nebo pozemkii
uréenych k plnéni funkce lesa (do¢asné/trvalé)

Stavby nevyzaduje provedeni zabor( pozemku k plnéni funkce lesa.
Pozemek stavby nepodléha ochrané zemédélského plidniho fondu.

h) dzemné technické podminky (zejména mozZnost napojeni na stdvajici dopravni a
technickou infrastrukturu)

Soucasti projektu je zbudovani 20 parkovacich stani, chodniku u vstupu do objektu. Nova komunikace
bude navazovat na stavajici dopravni infrastrukturu a bude spojovat parkovaci stani kolem objektu.
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i) Vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Stavba je podminéna prodlouzenim kanalizacni stoky a vodovodniho fadu (samostatné projedndni DSP) a
prelozky stavajiciho horkovodu.

B2. CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 Uéel uZivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

Cilem akce je novostavba objektu védeckotechnického parku v Plzni.

Zastavéna plocha objektu 580 m?
Pocet osob 40
Obestavény prostor objektu 6785 m3

Kolem objektu bude zfizeno 20 parkovacich stani.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

a) urbanismus — uzemni regulace, kompozice prostorového reseni

Stavba respektuje stavajici objekty i okolni vystavbu.

b) architektonické Feseni — kompozice tvarového reseni, materidlové a barevné reseni

Novy objekt je navrien jako tfipodlazni objekt obdélnikového tvaru. Objekt neni podsklepen, 3.NP je
uskocené. Objekt je navrZzen s plochou stfechou.

B.2.3 Celkové provozni feSeni, technologie vyroby

V pfizemi jsou umistény zkuSebni dilny véetné pomocnych a technickych provozl, hygienického a
Satnového zazemi pro zaméstnance. Ve 2.NP a 3.NP jsou kancelarské prostory véetné hygienického zatizeni,
které jsou reSeny formou dispozi¢niho trojtraktu (kanceldre, chodba, kancelare).

Dilny budou urceny pro vyvoj a vyzkum prevdainé elektriky a elektroniky. Jedna se o Cisty provoz,
v dilnach se nebude vyvijet Zaddna ¢innost pfi které vznikaji Skodlivé latky. Dilny nejsou uréeny pro fezani a
svareni. V dilnach se nebude pracovat s biologickymi Ciniteli a s latkami, s toxickymi a chemickymi latkami.
V kazdé dilné budou pUsobit 3 zaméstnanci.

Vertikalni komunikace v objektu je zajisténa dvéma schodisti s vytahy.

Parkovaci stani jsou umisténa u budovy. Invalidni stani bude bezbariérové reseno.

Soucasti projektu je vystavba oploceni na zapadni strané arealu.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Bezbariérové vstupy do objektu jsou vyreSeny vstupy pfimo ze zpevnénych ploch kolem objektu.
Vytahy jsou umistény ve schodistovém prostoru pfimo u vstup(.

Soucasti ndvrhu novostavby je umisténi jednoho parkovaciho stani ve zpevnéné casti komunikace
navrzené kolem novostavby s rozméry stani dle CSN a s moZnosti bezbariérového pfistupu do osobniho
automobilu.

Projektova dokumentace je zpracovana vsouladu svyhlaskou ¢&. 398/2009 Sb. o obecnych
pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby.

B.2.5 Bezpecnost pri uzivani stavby
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Stavba byla navrZena v souladu se vSemi poZadavky kladenymi platnymi zakony na tento typ objekt(.
Provozovatelem objektu musi byt plnéna i povinnost provadéni kontrolnich Gkonl v rozsahu specifickych
Ukonl v oblasti revizi technickych zafizeni a Ukonl povinnych z poZarné bezpecnostnich predpis, prip.
dalsich ukon vyplivajicich z pravnich predpisu.

Z hlediska dalsi bezpecnosti pfi uzivani stavby budou plnény pfislusné povinnosti, platné pro provoz
technickych zafizeni (revize elektro, teplovod,....).

B.2.6 Zakladni technicky popis stavby

a) stavebni reseni

Nosnou konstrukci objektu tvofi prefabrikovany Zelezobetonovy skelet doplnény monolitickou konstrukci
v misté komunikacnich jader. Objekt je tfipodlazni o celkovém pldorysu 45,2 x 12,8 m. Obvodovy plast bude
tvoren sténovymi panely sjadrem z mineralni viny. Vnitfni pricky budou sadrokartonové. Prefabrikované
sloupy jsou navrzeny délené po patrech, vetknuté do kalich(l zdkladovych patek a stykované po patrech
tuhym capkovym spojem.

V ramci stavby objektu se predpoklada provedeni prelozky horkovodu, provedeni nového napojeni na
stavajici aredlové rozvody — vodovod, kanalizace, NN, informacni a komunikacni technologie, audiovizualni
technika, vytvoreni novych parkovacich mist a zpevnénych ploch kolem objektu.

b) konstrukcni a materidlové reseni

Viz. Technickd zprava D.1.1. Architektonicko stavebni feseni. NavrZeny jsou standartni technologie.

¢) mechanickd odolnost a stabilita

Viz. DoloZené statické posouzeni. D.1.2. Stavebné konstrukcni feseni
B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

a) technické reseni
Podrobny popis v samostatné ¢asti PD jednotlivych pavilond
D.1.4.a -Silnoprouda elektrotechnika
D.1.4.b — Zdravotné technické instalace
D.1.4.c — Vzduchotechnika
D.1.4.d - Vytapéni
D.1.4.e - Slaboprouda elektrotechnika — EZS, EKV, CCTV
D.1.4.f - Slaboprouda elektrotechnika — ICT, AV
D.2.1 - Dopravni feSeni

b) vycet technickych a technologickych zarizeni

Soucasti stavby nejsou technicka a technologicka zatizeni.

B.2.8 Pozarné bezpecnostni reseni
Koncepce pozarni ochrany objektu je feSena v samostatné casti projektu.
Viz. D.1.3 PBR

B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi

vy

objektu. V objektu budou osazeny radiatory.
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Energeticka narocnost staveb — prikaz energetické narocnosti budovy je soucasti tohoto stupné projektové
dokumentace.

B.2.10 Hygienické pozZadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni
prostredi

Stavba je navrZena takovym zplsobem, aby neohroZovala Zivot, zdravi, zdravé Zivotni podminky jejich
uzivatell ani uzivatel( okolnich staveb a aby neohroZovala Zivotni prostfedi dle §22 Vyhlasky ¢. 268/2009 Sb.
0 obecné technickych poZadavcich na vystavbu.

Materidly, pouZité pfi vystavbé, nebudou uvolfiovat Zadné latky nebezpecné pro zdravi a Zivoty osob
a zvifat. Stavba bude realizovana z materidl, které jsou netoxické. PFi vystavbé nutno postupovat dle
bezpecnostnich listl pro jednotlivé materidly a dodrZzovat zékladni pravidla hygieny prace. Stavba nebude
uvolfiovat emise nebezpecnych zareni, nebude uvolfiovat nebezpecné castice do ovzdusi a nebude mit
neptiznivé ucinky elektromagnetického zareni.

Stavba a jeji uzivani nebude mit negativni vliv na Zivotni prostredi. Stavba nebude znecistovat vzduch
ani pGdu. Provozem a uzivdnim nebudou vznikat Zadné skodlivé odpadni latky, které by bylo nutno
separované skladovat za pouZiti zvlastnich opatfeni. Provoz stavby nebude produkovat Zadné toxické
odpady. Nejsou znamy zdroje ohroZeni zdravi.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi ucinky vnéjSiho prostredi

a) ochrana pred pronikanim radonu

Dle Radonového prlzkumu je radonovy index pozemku zarazen do kategorie — stfedni radonovy index.
Objemova aktivita radonu je reprezentovdna hodnotou 31,8 kBgm=3. Plynopropustnost je stfedni. Viechny
pobytové prostory na Urovni INP maji jedinou kontaktni plochu-tj. podlahu. Podle CSN 730601 se za
dostatecné protiradonové opatfeni pfi strednim radonovém indexu stavby povaZuje provedeni vsech
kontaktnich konstrukci v 1. kategorii tésnosti nebo v 2. kategorii tésnosti pfi nuceném vétrani.

b) ochrana pred bludnymi proudy

OhrozZeni stavby bludnymi proudy se nepredpoklada — dale se nefesi.

¢) ochrana pred technickou seizmicitou

Podle CSN EN 1998-1 (73 0036) néleZi zdjmové Uzemi do oblasti s velmi malou seizmicitou, dale se nefesi

d) ochrana pred hlukem

Projektova dokumentace byla zpracovana v souladu s pozadavky Nafizeni vlady 148/2006 O ochrané zdravi
pfed nepfiznivymi G&inky hluku a vibraci ve znéni pozdéj$ich predpisti a CSN 73 0532.

e) protipovodrovd opatreni

Stavba se nenachazi v zaplavovém Uzemi.

B 3. PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) napojeni mista technické infrastruktury

Stavba objektu se bude napojovat na technickou infrastrukturu (vodovod, kanalizace, distribuéni sit elektro,
horkovod, opticky kabel)
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b) pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Parametry pripojovacich potrubi jednotlivych rozvodl infrastruktury jsou patrné z navrhu danych zafizeni
technického prostiedi staveb. Viz. B.2.7. Technicka a technologicka zafizeni

B 4. DOPRAVNI RESENIi

a) popis dopravniho Feseni

Vramci dopravniho teseni je navriena nova komunikace kolem objektu, kterd navazuje na stdvajici
aredlové komunikace a umoziuje prijezd vozidel HZS k objektu. V ndvaznosti na komunikaci je kolem objektu
umisténo 20 parkovacich stdni. Viz B.2.7 Technickd a technologicka zafizeni

b) napojeni uzemi na stdvajici dopravni infrastrukturu

Objekt je napojen na arealové komunikace pristupné z ulice Morseova.

c) doprava v klidu

Doprava v klidu je feSena navrhem 20-ti parkovacich mist kolem objektu, véetné jednoho parkovaciho stani
pro osoby se snizenou schopnosti pohybu.

a) pési a cyklistické stezky

Pési a cyklistické stezky nejsou stavbou zasazeny ani reseny.

B5. RESENI VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

Cast aredlu, dotéenda stavbou, bude po provedeni stavby rekultivovana. Stavajici zelef, kterd neni
urcena ke kdceni, bude po celou dobu stavby vhodné ochranéna.

V misté vykopl v travnaté ploSe bude zemina sejmuta a uskladnéna na deponii pro nasledné zpétné
zasypy. Po dokonceni praci budou zelené plochy zkultivovdny a osety travnim semenem v dostatecné
hustoté. (pro ozelenéni navezen a rozprostfen humdzni materiadl — ornice ze skryvky v 10-30 cm tl. vrstvé,
popf. budou plochy odpleveleny a osetfeny chemicky podle kvality ornice.

B 6. POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA

a) vliv stavby na Zivotni prostredi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a pida

S ohledem na charakter navrhované stavby nema stavba zasadni vliv na Zivotni prostredi.

Kategorizace odpadu dle vyhlasky Ministerstva Zivotniho prostfedi 93/2016 Sb. ze dne 31.03.2016,
Vyhlaska Ministerstva Zivotniho prostredi, kterou se stanovi Katalog odpad(, Seznam nebezpecnych odpadl
a seznamy odpadU a statd pro ucely vyvozu, dovozu a tranzitu odpadl a postup pri udélovani souhlasu k
vyvozu, dovozu a tranzitu odpadu (Katalog odpad(l) kterou se vydava Katalog odpad( a stanovi dalsi seznamy
odpadd.

S veskerymi odpady bude nakladano v souladu se zdkonem ¢. 185/2001 Sb.., o odpadech a o zméné
nékterych dalsich zakonU. Pro docasné uchovani vyse uvedenych odpad( do doby jejich odvozu a likvidace
budou vyuZity stavajici mista u objektu. Jednotlivé druhy odpadd budou plivodcem oddélené shromazdovany
a likvidovany. Komunalni odpad bude odvaZzen na skldadku komunalniho odpadu smluvné zajisténou
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opravnénou firmou. Pouzité zarivky budou likvidovany opravnénou organizaci. Dal$i odpady bude odvazeny
na k tomu uréenou skladku.

Odpady: pfi provozu se ocekava vznik téchto druhd odpada:

Cislo Nazev Pavod Kategorie

200301 Smésny komunalni odpad Odpadkové kose venkovni (0]
200101 Papir a lepenka provoz objektd 0
200139 Plasty provoz objektl 0]

Nakladani s odpady bude v souladu s platnou pravni Gpravou, smésny komunalni odpad bude shromaZzdovan
v odpadnich nadobach a pravidelné vyvazen na zdkladé smlouvy s opravnénou organizaci. Nadoby na tfidény
odpad jsou feSeny a zajistény v dané lokalité prislusnym méstskym obvodem.

Stavba se nedotyka lesnich pozemkii, nachazi se v prostoru do 50 m od okraje lesa.

b) vliv stavby na prirodu a krajinu) ochrana drevin, ochrana pamdtnych stromd,
ochrana rostlin a ZivocCichd, apod.), zachovdni ekologickych funkci a vazeb v krajiné

Stavby je neutrdlni k Zivotnimu prosttedi, neohroZuje stavajici zZivocichy apod.

c) vliv stavby na soustavu chranénych uzemi Natura 2000

Stavba je situovana mimo evropsky vyznamné lokality a ptaci oblasti, pfiCemz je ani jinak neovliviiuje.

d) ndvrh zohlednéni podminek ze zdvéru zjistovaciho Fizeni nebo stanoviska EIA

Tato PD nevyzaduje zavéry zjistovaciho Fizeni ani stanovisko EIA.

e) navrhovand ochrannd a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinych pravnich predpisii

Ochranna a bezpecnostni pasma, podminky ochrany podle jinych pravnich predpisi zde nejsou navrhovana
ani fesena.

B7. OCHRANA OBYVATELSTVA

Nenavrhuje se vyuzZiti objektu pro potreby civilni ochrany. Vzhledem k provozu stavby se nepredpoklada
vznik zavaznych havarii.

B 8. ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a) potreby a spotieby rozhodujicich medii a hmot, jejich zajisténi

VSechny potrebné zdroje pro vystavbu (voda, rozvody NN) budou zajistény ze stavajicich rozvod( v misté
stavby — poZaduje se samostatné méreni pro stavbu.
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b) odvodnéni stavenisté

Po dobu vystavby je nutno pfi provadéni stavebnich praci a provozu zafizeni stavenisté vhodnym zplsobem
zabezpecit, aby nemohlo dojit ke znecisténi podzemnich vod. Jednd se zejména o vhodny zplsob odvadéni
destovych vod z provoznich, vyrobnich a skladovacich ploch stavenisté. Odvadéni srazkovych vod ze
stavenisté musi byt zabezpeceno tak, aby se zabranilo rozmaceni povrchi ploch stavenisté.

c) napojeni stavenisté na stdvajici dopravi a technickou infrastrukturu

Napojeni na dopravni infrastrukturu bude odpovidat sou¢asnému stavu — misto stavby je pfistupné po
komunikacich v aredlu z ulice Morseova.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Navrhovana vystavba nebude mit negativni vliv na okolni stavby ani pozemky.

Vliv stavby pfi jejim provadéni a jeho eliminace:

vliv stavebni ¢innosti bude v prvni fadé eliminovan denni dobou vystavby
prasnost bude nutno eliminovat kropenim

stavba bude zajisténa proti pfistupu nepovolanych osob

e) ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kdceni
drevin
Po dobu provadéni stavby by nemélo dochazet k nadmérnému zatizeni okoli hlukem, prachem nebo jinymi
zpUsoby. Zhotovitel stavebnich praci je povinen pouZivat pfedevsim stroje a mechanismy v dobrém
technickém stavu a jejichZz hlu¢nost neprekracuje hodnoty stanovené v technickém osvédceni. Pfi provozu
hlu¢nych stroji v mistech, kde vzdalenost umisténého stroje od okolni zastavby nesnizuje hluk na hodnoty
stanovené hygienickymi predpisy, je nutno zabezpecit pasivni ochranu (kryty, akustické zastény apod.). Pfi
stavebni ¢innosti bude nutno dodrzovat povolené hladiny hluku pro dané obdobi stanovené v NV ¢.148/2006
O ochrané zdravi pfed nepftiznivymi ucinky hluku a vibraci ve znéni pozdéjsich predpisli. Dodavatel je povinen
zabezpecit provoz dopravnich prostfedkd produkujicich ve vyfukovych plynech Skodliviny v mnoZstvi
odpovidajicim platnym vyhlaskam a predpisim o podminkach provozu vozidel na pozemnich komunikacich.
Nasazovani stavebnich stroji se spalovacimi motory omezovat na nejmensi mozZnou miru, provadét
pravidelné technické prohlidky vozidel a pravidelné sefizovani motorl. Vozidla vyjizdéjici ze stavenisté musi
byt fadné ocisténa, aby nedochazelo ke znedistovani verejnych komunikaci zejména zeminou, betonovou
smési apod. Pripadné znecisténi verejnych komunikaci musi byt pravidelné odstrafiovano. Vozidla dopravujici
sypké materidly musi pouzivat k zakryti hmot plachty, vybouranou sut je nutno v pfipadé zvysené prasnosti
zkrapét. Na stavenisti — u vyjezdu ze stavenisté bude zpevnéna plocha vyjezdu vyuZita jako plocha pro
mechanické docisténi vozidel vyjizdéjicich ze stavby. Zhotovitel stavby zajisti techniku (kropici viz a vozidlo
s kartaci na cisténi komunikaci), ktera v pripadé potreby bude odstranovat nedistoty z verejnych komunikaci
a skrdpét vnitrostavenistni komunikace. VSechny vyuZivané komunikace musi byt pred dokoncenim stavby
uvedeny do plGvodniho stavu.
Pti dodrzeni vyse uvedeného nebude mit provadéni stavby negativni vliv na okolni stavby a pozemky.

Stavba nevznasi pozadavky na asanace ani demolice objektl. Dojde kvykaceni drevin vykazanych
v samostatné tabulce inventarizace drevin. Kaceni bylo povoleno v pfedchozim stupni projektové
dokumentace.

f) maximdlni zabory pro stavenisté (docasné/trvalé)

Stavba nevyZaduje zabory sousednich pozemka.
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g) maximdalni produkovand mnoZstvi a druhy odpadii a emisi pri vystavbé jejich
likvidace
Nakladani s odpady pfi vystavbé:

Pti stavebnich pracich nelze vyloucit vznik nebezpecnych odpadl. Jejich véasnd diagnostika a nasledné
odpovidajici zachazeni bude zalezitosti prislusné stavebni firmy. Pfi vlastni stavbé budou vznikat jen bézné
stavebni odpady.

Cislo Nazev Pavod Kategorie
Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod .
170904 1 wicly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 vystavba 0
Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a
17 0107 A o e ystavb 0
keramickych vyrobkd neuvedené pod cCislem 17 01 06 vystavba
17 0201 Drevo vystavba (0]
17 0203 Plasty vystavba (0]
17 0202 Sklo vystavba (0]
170602 ostatni izolacni material zbytky tepellnych 0]
izolaci
17 0301 Asfaltové smési obsahujici dehet zbytky hydroizolaci N
17 0405 Zelezo a ocel Odrezk,y pr:akladu o]
vyztuze
17 0411 Kabely neuvedené pod 17 04 10 vystavba, 0
demontaze

Dodavatel stavby vypracuje a zajisti schvaleni u prislusného uradu Odpadovy fad s navrhem likvidaci odpadu
vzniklych pfi vystavbé.

Kategorizace odpadt dle vyhlasky Ministerstva zivotniho prostfedi 93/2016 Sb. ze dne 31.3.2016, Vyhldska Ministerstva
Zivotniho prostredi, kterou se stanovi Katalog odpadt, Seznam nebezpecnych odpadll a seznamy odpadd a statd pro
ucely vyvozu, dovozu a tranzitu odpadud a postup pfi udélovani souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu odpadl (Katalog
odpadu) kterou se vydava Katalog odpadi a stanovi dalsi seznamy odpadd.

S veskerymi odpady bude nakladano v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb.., o odpadech a 0 zméné nékterych dalsich
zdkonl. Pro docasné uchovani vyse uvedenych odpadd do doby jejich odvozu a likvidace budou vyuZity stavajici mista u
objektu. Jednotlivé druhy odpadl budou plvodcem oddélené shromazdovany a likvidovany. Komunalni odpad bude
odvazen na sklddku komunalniho odpadu smluvné zajiSténou opravnénou firmou. PouZzité zarivky budou likvidovany
opravnénou organizaci. Dal$i odpady bude odvazeny na k tomu uréenou skladku.

h) bilance zemnich praci, poZadavky na prisun nebo deponie zemin

V rdmci stavby budou provadény zemni prace pro zaloZzeni nového objektu, pro provedeni siti, oploceni,
komunikaci a zpevnéni ploch.

V prostoru stavenisté se nachazi humazni vrstvy. Sejmuty humus bude v mnoZstvi potfebném pro zpétné
ohumusovani uloZzen na mezideponie v prostoru stavenisté.

Vytéiend zemina potfebna pro zpétny zasyp bude uloZena na mezideponii v prostoru stavenisté. Cast
vytéZzeného materidlu bude pouZita na zpétny zadsyp kolem objektu. Prebytecnd vytéZend zemina bude
odvezena na skladku zhotovitelem stavby.

i) ochrana Zivotniho prostredi pFi vystavbé
Dodavatel se bude fidit poZzadavky a podminkami vedoucimi k ochrané Zivotniho prostfedi zejména:
- viz ptislusna kapitola souhrnné technické zpravy
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- dodavatel se bude fidit podminkami vydanych Uzemnim souhlasem a stavebnim povolenim
a podminkami organ statni spravy a spravca siti

ELIMINACE VLIVU VYSTAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI:

Ochrana stavajici zelené:

PFi provadéni ze stavebnich praci bude dodrzovana CSN DIN 18 915 Préce s plidou, CSN DIN 18 916- Vysadby
rostlin, CSN DIN 18 917 Zakladani travnikG, CSN DIN 18 918 Technicko-biologicka zabezpetovaci opatfeni,
CSN DIN 18 919 Rozvojova a udrzovaci péce o rostliny a CSN DIN 18 920 Ochrana strom(, porostt a ploch pro
vegetaci pfi stavebnich ¢innostech.

Zachovalé dreviny na plose stavby a v dosahu stavby budou po dobu vystavby dlsledné chranény pred
poskozenim.

Ochrana pfed hlukem, prasnosti a znecisténim puldy:

Dodavatel se bude fidit poZadavky a podminkami vedoucimi k zabranéni siteni hluku zejména:

- eliminace hluku obzvlasté v noc¢nich hodinach

- dodrzovani doby vystavby 7.00 - 22.00 hod.

- organizovani rozlozeni zasobovaci dopravy rovhomérné v pribéhu dne

- smérovani nejhluc¢néjsi ¢innost do dopolednich hodin, minimalizace hlu¢né ¢innosti v odpolednich a
podvecernich hodinach.

- pouziti mechanizm s nizsi hlu¢nosti a vylouéeni soubéhu praci nejhluénéjsich mechanizm.

- v dodrZovani stanovenych pfepravnich tras stavebnich materiald a konstrukci

- eliminace siteni prachu ze sypkych hmot v¢. Uletu materiald a obalt

- znedistovani okolnich pfistupovych tras a vozovek

- znedistovani podlozi a vod Ukapy ropnych produktl ze stavebnich mechanism

- manipulaci s ropnymi prostiedky provadét pouze na zpevnénych nebo jinak zajisténych
(izolovanych) plochach.

- nakladani s humdznimi hlinami dle podminek organu statni spravy

- zabranéni devastace okolnich pozemki

- nakladani s odpady dle schvaleného provozniho fadu s cilem tfidéni,
recyklaci a ukladani odpadu obzvlasté typu N na vyhrazené skladky.

Dodavatel stavby vypracuje a zajisti schvaleni u pfislusného uradu Odpadovy fad s navrhem likvidaci odpadu
vzniklych pfi vystavbé.

Zvysené prasnosti a hlucnosti v dotcené lokalité provozem stavby bude eliminovano:
a) zpevnénim manipulacnich ploch a prljezdniho koridoru aredlem stavby
b) dlislednym docisténim dopravnich prostfedk(l pred jejich opusténim stavby

c) prlbéznym cisténim uzivanych komunikaci a zpevnénych ploch

j) zdsady bezpecnosti a ochrany zdravi pFi prdci na stavenisti, posouzeni potieby
koordindtora bezpecnosti a ochrany zdravi pFi prdaci podle jinych prdavnich predpisi

PLAN BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI NA STAVENISTI

V souladu se zdkonem ¢. 309/2006 Sb. a NV 591/2006 Sb. a dalsich souvisejicich predpist bude investorem
vybran hlavni koordinator BOZP, ktery zpracuje Plan BOZP.

Predpoklada se, Ze tento plan bude aktualizovan spolecné s dodavateli po ukonceni vybérového Fizeni.

Provozni doba provadeéni praci: 6,00 — 22,00 hod, denné

Pozadavky na pracovisté a pracovni prostredi na stavenisti
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(1) Zaméstnavatel, ktery provadi jako zhotovitel stavebni, montdzni, stavebné montazni nebo udrZovaci
prace pro jinou fyzickou nebo pravnickou osobu na jejim pracovisti, zajisti v soucinnosti s touto osobou
vybaveni pracovisté pro bezpecny vykon prace. Prace podle véty prvni mohou byt zahdjeny pouze tehdy,
pokud je pracovisté naleZité zajiSténo a vybaveno.
(2) Zaméstnavatel je povinen dodrZovat dalsi pozadavky kladené na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci pfi
pfipravé projektu a realizaci stavby, jimiZ jsou

a) udrZzovani poradku a Cistoty na stavenisti,

b) usporadani stavenisté podle prislusné dokumentace,

c) umisténi pracovisté, jeho dostupnost, stanoveni komunikaci nebo prostoru pro prichod a pohyb
fyzickych osob, vyrobnich a pracovnich prostiedk( a zafizeni,

d) zajisténi pozadavk( na manipulaci s materialem,

e) predchazeni zdravotnim rizikim pfi praci s bremeny,

f) provadéni kontroly pred prvnim pouzitim, béhem pouZivani, pfi udrzbé a pravidelném provadéni
kontrol stroju, technickych zafizeni, pfistroji a naradi béhem pou i
mohly nepfiznivé ovlivnit bezpecnost a ochranu zdravi,

g) splnéni pozadavk( na zpUsobilost fyzickych osob konajicich prace na stavenisti,

h) urceni a uprava ploch pro uskladnéni, zejména nebezpecnych latek, pripravk(i a materialq,

i) splnéni podminek pro odstranovani a odvoz nebezpecnych odpadd,

j) uskladnovani, manipulace, odstrafiovani a odvoz odpadu a zbytk( materiald,

k) pfizplisobovani ¢asu potfebného na jednotlivé prace nebo jejich etapy podle skutecného postupu
praci,

I) pfedchdzeni ohrozZeni Zivota a zdravi fyzickych osob, které se s védomim zaméstnavatele mohou
zdrzovat na stavenisti,

m) zajiSténi spoluprace s jinymi osobami,

n) predchazeni rizikim vzajemného plsobeni ¢innosti provadénych na stavenisti nebo v jeho tésné
blizkosti,

o) vedeni evidence pfitomnosti zaméstnancl a dalSich fyzickych osob na stavenisti, které mu bylo
predano,

p) prijeti odpovidajicich opatfeni, pokud budou na stavenisti vykonavany prace a ¢innosti vystavujici
zaméstnance ohroZeni Zivota nebo poskozeni zdravi,

g) dodrzovani blizSich minimalnich poZadavkd na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich stanovenych provadécim pravnim predpisem.
(3) Blizsi minimalni poZzadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a blizsi vymezeni praci
a ¢innosti vystavujicich zaméstnance zvySenému ohroZeni Zivota nebo zdravi, pfi jejichZz vykonu je nezbytna
zvlastni odborna zpUsobilost, stanovi provadéci pravni predpis.

PoZadavky na vyrobni a pracovni prostredky a zatizeni
(1) Zaméstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technickd zafizeni, dopravni prostfedky a naradi byly z
hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci vhodné pro préci, pfi které budou pouzivany. Stroje, technicka
zafizeni, dopravni prostfedky a naradi musi byt

a) vybaveny ochrannymi zatizenimi, ktera chrani Zivot a zdravi zaméstnancd,

b) vybaveny nebo upraveny tak, aby odpovidaly ergonomickym poZadavkim a aby zaméstnanci
nebyli vystaveni nepfiznivym faktordm pracovnich podminek,

c) pravidelné a radné udrzovany, kontrolovany a revidovany.
(2) Blizsi pozadavky na bezpecny provoz a pouzivani strojl, technickych zafizeni, dopravnich prostfedk( a
naradi stanovi provadéci pravni predpis.

PoZadavky na organizaci prace a pracovni postupy
(1) Zaméstnavatel je povinen organizovat praci a stanovit pracovni postupy tak, aby byly dodrzovany zasady
bezpecného chovani na pracovisti a aby zaméstnanci
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a) nevykonavali ¢innosti jednotvdrné a jednostranné zatéZujici organismus. Nelze-li je vyloucit, musi
byt prerusovany bezpecnostnimi prestavkami2); v ptipadech stanovenych zvlastnimi pravnimi predpisy3)
musi byt doba vykonu takové ¢innosti v ramci pracovni doby ¢asové omezena,

b) nebyli ohrozZeni padajicimi nebo vymrsténymi predméty nebo materidly,

c) byli chranéni proti padu nebo zficeni,

d) nebyli ohroZeni dopravou na pracovistich,

e) na pracovisti se zvySenym rizikem nepracovali osamocené bez dohledu dalSiho zaméstnance,
pokud jejich ochranu nezajisti jinak,

f) nevykonavali rué¢ni manipulaci s bremeny, kterd muze poskodit zdravi, zejména patefr.

(2) Blizsi pozadavky na zplsob organizace prace a pracovnich postupl, které je zaméstnavatel povinen
zajistit, stanovi provadéci pravni predpis.

Bezpecnostni znacky, znaceni a signaly

(1) Na pracovistich, na kterych jsou vykondvany prace, pfi nichZz m0Ze dojit k poskozeni zdravi, je
zaméstnavatel povinen umistit bezpecnostni znacky a znaceni a zavést signaly, které poskytuji informace
nebo instrukce tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, a seznamit s nimi zaméstnance.
Bezpecnostni znacky, znaceni a signaly mohou byt zejména obrazové, zvukové nebo svételné.

(2) Vzhled, umisténi a provedeni bezpecnostnich znadek a znaceni a zavedeni signall stanovi provadéci
pravni predpis.

Povinnosti zaméstnavateld v oblasti BOZP ve smyslu Zdkona &. 262/2006 Sb., Zdkonik prace

Zaméstnavatel je povinen zajistit bezpecnost a ochranu zdravi zaméstnancl pfi praci s ohledem na
rizika moZného ohroZeni jejich Zivota a zdravi, kterd se tykaji vykonu prace (ddle jen "rizika").

PIni-li na jednom pracovisti Ukoly zaméstnanci dvou a vice zaméstnavatel(, jsou zaméstnavatelé
povinni vzajemné se pisemné informovat o rizicich a pfijatych opatfenich k ochrané pred jejich plsobenim,
ktera se tykaji vykonu prace a pracovisté, a spolupracovat pfi zajistovani bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi
praci pro vSechny zaméstnance na pracovisti. Na zakladé pisemné dohody zlUcastnénych zaméstnavatell
touto dohodou povéreny zameéstnavatel koordinuje provadéni opatieni k ochrané bezpecnosti a zdravi
zaméstnanc( a postupy k jejich zajisténi.

Kazdy ze zaméstnavatell je povinen zajistit, aby jeho cinnosti a prace jeho zaméstnancl byly
organizovany, koordinovany a provadény tak, aby soucasné byli chranéni také zameéstnanci dalsiho
zaméstnavatele.

Zameéstnavatel je povinen vytvaret bezpecné a zdravi neohroZujici pracovni prostfedi a pracovni
podminky vhodnou organizaci bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a prijimanim opatreni k predchazeni
rizikdim.

Prevenci rizik se rozumi vSechna opatfeni vyplyvajici z pravnich a ostatnich predpist k zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a z opatfeni zaméstnavatele, kterd maji za cil pfedchazet rizikim,
odstranovat je nebo minimalizovat plisobeni neodstranitelnych rizik.

Zameéstnavatel je povinen soustavné vyhledavat nebezpecné Cinitele a procesy pracovniho prostredi
a pracovnich podminek, zjistovat jejich pfi¢iny a zdroje. Na zékladé tohoto zjisténi vyhledavat a hodnotit
rizika a pfijimat opatfeni k jejich odstranéni a provadét takova opatreni, aby v dlsledku priznivéjsich
pracovnich podminek a uUrovné rozhodujicich faktorl prace dosud zafazené podle zvlastniho pravniho
predpisu jako rizikové mohly byt zarazeny do kategorie nizsi. K tomu je povinen pravidelné kontrolovat
Uroven bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci, zejména stav vyrobnich a pracovnich prostfedk( a vybaveni
pracovist a Uroven rizikovych faktord pracovnich podminek, a dodriovat metody a zpusob zjisténi a
hodnoceni rizikovych faktor( podle provadéciho pravniho predpisu.

Neni-li mozné rizika odstranit, je zaméstnavatel povinen je vyhodnotit a pfijmout opatfeni k omezeni
jejich plsobeni tak, aby ohroZeni bezpecnosti a zdravi zaméstnancl bylo minimalizovano. Pfijata opatreni
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jsou nedilnou a rovnocennou soucasti vSech Cinnosti zaméstnavatele na vSech stupnich Fizeni. O vyhledavani
a vyhodnocovani rizik a o pfijatych opatrenich podle véty prvni vede zaméstnavatel dokumentaci.

k) dudpravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotcenych staveb

Vystavbou neni dotéeno bezbariérové uzivani okolnich staveb

1) zdsady pro dopravné inZenyrské opatreni

Stavba je pfistupna po stavajici komunikaci. Materidl bude na stavbu odvazZen a pfivazien pres stejnou
stavajici komunikaci. Zvlastni dopravné technické opatfeni neni navrhovano.

m) stanoveni specidlnich podminek pro provddéni stavby (provddéni stavby za
provozu, opatreni proti ucinkim vnéjsiho prostredi pFi vystavbé apod.)

Stavba bude provadéna za bézného provozu arealu. Provoz arealu nesmi byt vystavbou narusen.

n) postup vystavby, rozhodujici dilci terminy
Postup vystavby bude vychazet zejména ztechnologickych a logickych vazeb, vyplyvajicich

ze stavebnich technologii. Terminy predavani budou uprfesnény mezi investorem a dodavatelem stavby.
Dodavatel vypracuje podrobny harmonogram stavebnich praci véetné koordinace jeho subdodavatell
schvaleny investorem za Ucasti koordinatora bezpecnosti prace.

Dodavatel bude po celou dobu stavby zodpovédny za poskozeni jakékoliv ¢asti stavby. Pfipadné omezeni
provozu bude predem projedndno. Investor nemUlze zarucit plynuly postup praci, dodavatel musi mit
pfipadné prostoje zakalkulované v cené.
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