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B.1 Popis Uzemi stavby

a) charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné Gzemi a nezastavéné Uzemi,
soulad navrhované stavby s charakterem tzemi, dosavadni vyuziti a zastavénost Gzemi

Stavebni Upravy objektu MS Bykovice jsou navrzeny na pozemku p.&. 546 a p.&.547/1 v k.0.
Bykovice [616524], okres Blansko. Pozemek je ve vlastnictvi stavebnika - obec Bykovice, ¢.p. 34,
679 71 Bykovice.

Na pozemku p.€. 546 se nachazi stavajici objekt ureny ke stavebnim upravam. Pozemek je veden
jako zastavéna plocha a nadvofi (s vymérou 882 m2). Pozemek p.¢. 547/1 je veden jako zahrada o
(s vymérou 2352 m2). Déle se na pozemku nachazeji drobné vedlejSi stavby: skladovaci objekt,
zahradni altan, zahradni domek a hfité pro MS.

Jedné se o lokalitu, v niz se nenachazeji zadné historické vlivy. Pfedmétné pozemky se nachazeji
v jizni Casti obce, v zastavéném uzemi a jsou mirné svazité.

Predmétné pozemky se nachézeji do 50m od hranic pozemku s ochranou funkci lesa (PUPFL)
Sousedni pozemky jsou se zastavbou rodinnych domu a nebo se jedna o lesni pozemky.

Jedna se 0 zménu dokoncené stavby. Stavebni Upravy jsou v souladu s charakterem Gzemi.

b) udaje o souladu s uzemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly Uzemniho planovani,
véetné informace o vydané uzemné planovaci dokumentaci

Objekt MS je umistén na pozemku p.¢. 546 a p.&.547/1 v k.. Bykovice [616524], okres Blansko.
Pozemek je ve vlastnictvi stavebnika - obec Bykovice, ¢.p. 34, 679 71 Bykovice. Na pozemku p.c.
546 se nachazi stavajici objekt MS, ktery je pfedmétem feSenych stavebnich uprav.

Stavebni Gpravy objektu jsou v souladu s platnym Uzemnim planem obce Bykovice a v ramci
stavajici lokality a vystavby koresponduiji s cili a ukoly uzemniho planovani.

Dle Uzemniho planu obce Bykovice je objekt MS umistén ve stabilizované plose:
plochy ob¢anské vybavenosti

Stabilizované Uzemi ob&anské vybavenosti zahrnujici: RP 2a - stavajici obanska vybavenost
(obecni Urad, hostinec, sél, tanecni parket, podium, hasi¢ska zbrojnice, matefska Skola):

- Pripustné funkéni vyuziti: ObCanska vybavenost, sluzby

- Podminéné pripustné funkéni vyuZiti: Bydleni majitele nebo spravce, drobna vyroba charakteru
femesIné vyroby, vefejna zelen

- Nepripustné funkéni vyuziti: Bydleni, rekreace, sport, vyroba
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c) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavkl na
vyuzivana uzemi

Neni uvazovano.

d) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organt

Podminky zavaznych stanovisek a dotéenych organ( jsou uvedeny v dokladové Casti.

e) vycet a zavéry provedenych prizkumd a rozbort - geologicky priizkum, hydrogeologicky
prizkum, stavebné historicky pruzkum apod.

Byla provedena prohlidka a zaméfeni stavajicino stavu objektu a jeho okoli.
Jiné prizkumy vzhledem k rozsahu stavby nebyly provedeny.

f) ochrana uzemi podle jinych pravnich predpist

Redeny objekt se nachazi v ochranném pasmu lesa — 50m od hranice pozemkii s pinénim funkci
lesa (PUPFL).

Pozemek p.C. 547/1 (zahrada) je chranén zeméd&lskym pudnim fondem.

Objekt se nenachazi v pamatkové rezervaci, pamatkové zoné, zvIasté chranéném Uzemi ani
hygienickém pasmu vodniho zdroje. Na pozemek zasahuji ochranna pasma podzemnich a
nadzemnich inzenyrskych siti, stavebni Cinnosti vSak nejsou dotlena. Pfipadné cCinnosti v
ochrannych pasmech budou provadény se souhlasem a za podminek, které stanovi jejich vlastnici
popf. spravci.

g) poloha vzhledem k zaplavovému tuzemi, poddolovanému uzemi apod.

Objekt se nenachazi v zaplavovém ani poddolovaném Gzemi.

h) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v
Uzemi

Jedné se o lokalitu, v niz se nenachazeji zadné historické vlivy. Pfedmétné pozemky jsou svazité.
Stavba nebude mit negativni vliv na okolni stavby a pozemky, nebude dotena ochrana okoli.

Realizaci ani provozem nedojde ke zhorSeni zivotniho prostfedi v okoli. Okoli stavby je tfeba
chranit béznymi prostfedky - dodrzovat nocni klid, zamezit nadmérné hlu¢nosti a prasnosti. V
pfipadé zneCisténi nebo poSkozeni vefejnych ploch a komunikaci pfi vystavbé provede provadéci
firma Uklid, pfipadné vyspraveni ploch do pivodniho stavu.

Nedojde zadnym zplsobem ke zhorSeni oslunéni sousednich objekt.

Odtokové poméry destovych vod nebudou stavbou ovlivnény. Likvidace deStovych vod je zajisténa
stavajici destovou kanalizaci, ktera ale bude z divodu Spatného technického stavu zruSena, a
bude provedena nova. Novymi svody budou deStové vody odvadény stavajici pfipojkou jednotné
kanalizace do uli¢niho fadu.

i) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin

Jedna se o stavebni Upravy. Bouraci prace jsou patrné z vykresove Casti — stavajici stav, bouraci
prace. Zadné dalSi pozadavky na asanace ani demolice nejsou znamy ani pozadovany. Na
zahradé, v blizkosti objektu MS se nachazi vzrostlé stromy. Stavba nepredpoklada kaceni drevin s
obvodem kmene nad 80 cm (ve vySce 130cm).
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j) pozadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédélského pudniho fondu nebo
pozemku uréenych k pInéni funkce lesa

Pozemek p.6.547/1 je v katastru zapsany jako ,zahrada“ a je pod ochranou zemédélského pudniho
fondu. Navrhovana stavba nevyzaduje doCasné nebo trvalé zabory ZPF.

Navrhované stavba nevyZaduje zabor pozemki ur€enych k pInéni funkce lesa

Navrhovana stavba nevyZaduje doCasné zabory. Pro stavbu budou vyuzity pouze pozemky ve
vlastnictvi investora. Kratkodob& mize dojit k zaboru vefejného prostranstvi. Toto bude pfipadné
ohl&Seno vlastnikovi komunikace.

k) uzemné technické podminky - zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavhé

V zajmové lokalité, ve které se nachazi objekt, jsou jiz vybudovany sité infrastruktury. Napojeni na
technickou a dopravni infrastrukturu je stavajici.

Pitnd voda je do objektu pfivedena stavajici pfipojkou z uliéniho fadu. Vodomérna sestava je
umisténa uvnitf objektu v 1.PP. Kapacita stavajiciho pfivodu je dostacuijici, poCet uzivatell se
neméni.

Zasobovani objektu elektfinou je feSeno stévajici pfipojkou ukoncenou v pojistkové skfini, ktera je
umisténa u oploceni na ulicni strané pozemku. Elektromérové skiiné jsou umistény na fasadé
objektu na vstupni strané.

Objekt je napojen na plynovodni potrubi stavajici NTL pfipojkou. Hlavni uzavér plynu je umistén na
severozapadni strané objektu.
Splaskové vody jsou odvadény do stavajici domovni Cistirny odpadnich vod a dale stavajici

kanaliza¢ni pfipojkou odvedeny do stavajici, verejné, jednotné kanalizace. Odpadni vody ze Skolni
kuchyné jsou svedeny do stavajiciho odlucovace tuku.

Destové vody jsou v sou¢asné dobé v plném rozsahu odvedeny do stavajici jednotné kanalizace
bez regulace. Z divodu Spatného technického stavu bude provedena nova destova kanalizace.
Nové budou také destové vody z Easti stfechy odvedeny svodnym potrubim do nové osazené
akumulacni nadrze destovych vod.

Pozemek je pfipojen na dopravni infrastrukturu obce Bykovice, na pfilehlou silnici Il tidy.
Parkovani je zajisténo na stavajici zpevnéné ploSe u hlavniho vstupu na pozemek pro minimainé 7
osobnich automobild. Stavajici vstup na pozemek je feSen ze severovychodni strany z pfilehlého
parkovisté. Stavajici sjezd na pozemek je ze severozapadni strany z mistni komunikace, s
vjezdovou branou Sife, kterou bude nahrazena stavajici ve $patném technickém stavu.

Jedna se 0 zménu dokoncené stavby, PD nefesi bezbariérova opatfeni pro pfistup ke stavbé.
I) vécné a Gasové vazby stavby, podmifujici, vyvolané, souvisejici investice

Doba stavebnich praci v¢. dokon€ovacich praci je 24 mésici od zahajeni. Jedna se o stavbu
mensiho rozsahu, ktera bude provadéna opravnénou stavebni firmou.

Nejsou znamy Zadné podmifiujici investice nutné pro zahajeni stavebnich Uprav objektu.

m) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umist'uje a provadi

Stavebni zamér bude realizovan na nize uvedenych pozemcich v k.u. Bykovice [616524]

P?':ri:fcI)m Vlastnik, jiny opravnény Druh pozemku
546 Obec Bykovice, €. p. 34, 67971 Bykovice Zastavéna plocha
T a nadvori
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547/1 Obec Bykovice, €. p. 34, 67971 Bykovice Zahrada

Sousedni parcely

Jihomoravsky kraj, Zerotinovo namésti 449/3, Vevefi, 60200

Brno
1257 Hospodafeni se svéfenym majetkem kraje: Ostatni plocha
Sprava a udrzba silnic Jihomoravského kraje, pfispévkova
organizace kraje, Zerotinovo nameésti 449/3, Vevefi, 60200 Brno
545 Obec Bykovice, €. p. 34, 67971 Bykovice Ostatni plocha
547/2 Obec Bykovice, €. p. 34, 67971 Bykovice Zahrada
548 Obec Bykovice, €. p. 34, 67971 Bykovice Ostatni plocha
551 Obec Bykovice, €. p. 34, 67971 Bykovice Lesni pozemek

SJM Kouiril Ale$ a Koufilova Libuse
552 Koufil Ales, €. p. 84, 67971 Bykovice Lesni pozemek
Koufilova Libuse, Stfedni 391/7, Ponava, 60200 Brno

554/2 Vitkova Markéta, €. p. 84, 67971 Bykovice Orné puda

601 Obec Bykovice, €. p. 34, 67971 Bykovice Lesni pozemek

n) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpecénostni pasmo.

Nevyskytuje se.

B.2 Celkovy popis souboru staveb

B.21

Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby udaje o jejich sou¢asném
stavu, zavéry stavebné technického, pfipadné stavebné historického priizkumu a vysledky
statického posouzeni nosnych konstrukci

Stavebni Gpravy MS — Bykovice, &.p. 59 )
Jedna se 0 zménu dokoncené stavby — stavebni upravy objektu MS.

V soucasnosti je objekt vyuZivan jako matefska Skolka se zazemim pro personal matefské Skolky.
Jedna se o stavajici stavbu z roku cca 1937. Matefska 8kolka je vybavena pro pobyt, odpocinek a
stravovani déti, véetné viastni kuchyn&. Zazemi MS pro personal je vybaveno kuchyrikou,
koupelnou Satnou a skladovacimi prostory. Dale se na pozemku nachazeji drobné vedlejSi stavby:
skladovaci objekt, zahradni altan, zahradni domek a hfisté pro MS.
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Kapacita MS je 22 déti ve véku 3-6 let, a 6 dospélych (personal)

Soucasny stav stavby je vyhovujici. Nevykazuje zjevné statické poruchy. Zemni vihkost v 1.NP se
nevyskytuje. Stavebné technické poZadavky stavajicich konstrukci se pfedpokladaji vyhovuijici,
jejich statické posouzeni bude provedeno aZ v prib&hu vystavby po jejich odhaleni.

Konstrukce krovu a stfedni krytina budou kompletné demontovany. Bude proveden novy krov s
novou stfeSni krytinou. Pudni prostor bude nadale vyuzivan jen jako prostor pldy. Nosné
konstrukce jsou navrzeny s ohledem na budouci mozné vyuZiti dle potfeb obce.

Plidorys objektu z(istane zachovan. Je zvétsen pouze o tl. zatepleni &asti objektu — Zazemi MS

Méni se vySka hiebent oproti stavajicimu stavu. Hieben stfechy nad skolkou se zvySuje o cca 300
mm. Hfeben u stiechy nad zazemim MS se zvySuje o cca 950 mm. Tvar stfechy je zachovan,
doSlou pouze ke zjednoduSeni tvaru stfechy mezi stfechou nad Skolkou a zazemim MS.

Budou provedeny stavebni Gpravy potfebné pro modernizaci zazemi MS — kompletni rekonstrukce
jadra (voda, kanalizace, elektro, topeni — podlahové), obklady stavajicich stropd, omitky, zafizovaci
pfedméty, nové podlahové krytiny, nové vstupni schodisté z nadvofi, uprava povrchu schodisté u
hlavniho vstupu do objektu apod.) a jeji zatepleni. Dale drenazni potrubi okolo objektu s
kacirkovym zasypem, novy hromosvod na celé budoveé.

b) ucel uzivani stavby
Ugel uzivani stavby nebude stavebnimi (ipravami ménén. Dosavadni vyuziti je matefska skola se
zazemim pro matefskou Skolku.

c) trvala nebo doc¢asna stavba

Jedna se o trvalou stavbu

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavki na
stavby a technickych pozadavk( zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby

Stavba odpovida technickym pozadavkim na stavby. Bezbariérové uZivani stavby projekt nefesi.,
jedna se 0 zmény dokonéené stavby.

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotcenych organd,

Podminky zavaznych stanovisek a dotéenych organ( jsou uvedeny v dokladové Casti.
f) ochrana stavby podle jinych pravnich predpisti
Neni uvazovano. Stavba neni kulturni pamatkou ani nespada do pamatkové zony.

g) navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha,
pocet funkénich jednotek a jejich velikosti apod.,

Zastavéna plocha - stavajici / nova 425,3 m2/429,1 m2
Obestavény prostor — stavajici / novy 3 757 m3 /4059 m3
Uzitna plocha - stévajici / nova 386,5m2 /395,5m2
Pocet funkénich jednotek a jejich velikost (uZitna plocha)
- stavajici / nova 2/2
1- Matef'ska $kolka 243,9 m2 / 240,7 m2
1.PP 63,3 m2
Puda celkem 305,5 m2 / 300,0m2
2 - Zazemi MS 79,3 m2 /91,5 m2
PoCet uZivatelt — stavajici / nova 28128
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h) zakladni bilance stavby - potfeby a spotieby médii a hmot, hospodareni s deStovou
vodou, celkové produkované mnozstvi a druhy odpadii a emisi, trida energetické narocnosti
budov apod.,

Bilance potieby vody:

- potfeba vody dle vyhlasky ¢.120/2011Sb. matefské Skoly a jesle s celodennim provozem (bez
stravovani) na jednu osobu (ucitele, pracovnika, dit&) pfi priméru 200 pracovnich dnu za rok 10.
WC, umyvadla a tekouci tepla voda s moznosti sprchovani

Déti 22 osob 80 l/osob.den 1760 l/den

Personal 6 osob 80 l/osob.den 480 I/den

Primérna denni potfeba vody 2240 I/den

Maximalini denni potfeba vody koef. d=1,5 3360 I/den =0,0389 I/s
Maximalini hodinova potfeba vody ~ koef .h=/24*1,8 252 1/h = 10,0700 I/s
Celkova rocni potieba vody 448 m3/rok (200dnd)

Bilance odtoku splaskovych vod:

Bilance splaskovych vod vychazi z potfeby vody, pficemz je mnozstvi splaSkovych vod pocitano
jako 100% narokované souhrnné potieby vody. Splaskové odpadni vody budou odvedeny stavajici
pfipojkou do vefejné kanalizace.

Odtokova bilance dest'ovych vod:

Destové vody jsou v soucasné dobé v plném rozsahu odvedeny do stavajici jednotné kanalizace
bez regulace. Z divodu Spatného technického stavu bude provedena nova destova kanalizace.
Nové budou také destové vody z &asti stfechy odvedeny svodnym potrubim do nové osazené
akumulacni nadrze destovych vod.

Podrobnéji feSeno v samostatné Casti projektu — SO 03

Bilance spotieby plynu

Potfeba plynu se stavebnimi Upravami nenavysi.
Bilance spotieby elektrické energie

Potfeba elektrické energie se stavebnimi Upravami nenavysi.

Bilance energetické narocnosti:

Energetickd naroCnost stavby viz samostatnou pfilohu dokumentace (Prikaz energetické
naro¢nosti budovy).

Produkce odpadi a emisi

S veSkerymi odpady bude naleZité nakladano ve smyslu ustanoveni zékona ¢. 541/2020 Sb., o
odpadech a predpisi souvisejicich. Plvodce odpadu (realizaCni firma, stavebnik) je povinen
odpady zafazovat podle druh a kategorii dle § 5 a 6 a zajistit pfednostni vyuZiti odpadd v souladu
s § 11 zakona. Odpady, které sdm nem(Ze vyuZzit nebo odstranit v souladu s timto zakonem
(6.541/2020 Sb.) a provadécimi pravnimi pfedpisy, mize pfevést do vlastnictvi pouze osobé
opravnéné k jejich prevzeti, a to bud pfimo, nebo prostfednictvim k tomu zfizené pravnické osoby.
Odpady Ize ukladat pouze na skladky, které svym technickym provedenim spliiuji poZadavky pro
ukladani téchto odpadl. Rozhodujicim hlediskem pro ukladani odpadd na skladky je jejich sloZeni,
misitelnost, nebezpeéné vlastnosti a obsah Skodlivych latek ve vodnim vyluhu, podrobnéji viz § 30
zak. €. 541/2020 Sb.

Odpady z vystavby: pfi vlastni vystavbé se pfedpoklada vznik odpadu jen stavebniho razu (zemina,
Zelezo, ocel, plasty, apod.).

Odpady z provozu: béhem provozu bude vznikat bézny smésny komunalni odpad, ktery bude
pribézné likvidovan v ramci programu odpadového hospodafstvi. Nebezpecné odpady budou
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B.2.2

likvidovany individualné v ramci programu odpadového hospodafstvi. Pro tfidény odpad budou
vyuZita stavajici mista s kontejnery na separovany odpad.

Emise z obdobi vystavby: obdobi vystavby pfedstavuje pouze doasnou zatéZ pro uvedenou
lokalitu. Zde se predpoklada zdroj emisi z provozu stavebnich mechanizm( a nakladni dopravy,
pfedevsim pradnost (tuhé zneCistujici latky) a emise ze spalovani (spalovaci motory). Toto zatiZeni
bude v3ak kratkodobé, nevyznamné, s minimélnim dopadem na celkovou emisni situaci.

Emise z provozu: pfi provozu objektu nevznika nadmérné mnoZstvi emisi. Zdrojem tepla pro
vytapéni jsou dva stavajici plynové kondenzacni kotle (24kW a 35kW), umisténé v 1.PP, s
odvodem spalin do stavajiciho dvoupriduchového kominového télesa, které je vyvlozkované.
Ohfev teplé uzitkové vody pro zazemi MS je feSen stavajicim plynovym kotlem a dopliikovym
zasobnikem TUV. Ohfev pro MS je zajitén tremi samostatnymi zasobniky TUV

Emise z automobilové dopravy (osobni vozidla) budou ve srovnani se stavajici dopravou v daném
Uzemi minimalni. Kvalita ovzdusi v okoli posuzované stavby bude nejvice ovlivnéna vyvojem
celkového znegiténi ovzdusi v obci, nikoliv realizaci a provozem posuzované stavby.

i) zakladni predpoklady vystavby - Casové tdaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy,

ZaCéatek realizace stavby 07/2024

Konec realizace stavby 07/2026

j) orientacni naklady stavby

Orienta¢ni hodnota stavby €ini 12 mil. K¢.

Celkové urbanistické a architektonické reseni

a) urbanismus - tzemni regulace, kompozice prostorového reseni

Stavebni Upravy objektu MS Bykovice jsou navrzeny na pozemku p.&. 546 a p.&.547/1 v k.0.
Bykovice [616524], okres Blansko. Pozemek je ve vlastnictvi stavebnika - obec Bykovice, €.p. 34,
679 71 Bykovice.

Na pozemku p.¢. 546 se nachazi stavajici objekt ureny ke stavebnim upravam. Pozemek je veden
jako zastavéna plocha a nadvofi (s vymérou 882 m2). Pozemek p.¢. 547/1 je veden jako zahrada o
(s vymérou 2352 m2).

Dosavadni vyuziti je stavba MS se zazemim pro MS. Jedna se o stavajici stavbu z roku cca 1937.
Dale se na pozemku nachazeji drobné vedlejSi stavby: skladovaci objekt, zahradni altan, zahradni
domek a hfisté pro MS.

Jedné se o lokalitu, v niz se nenachazeji zadné historické vlivy. Pfedmétné pozemky se nachazeji
v jizni Casti obce, v zastavéném uzemi a jsou mirné svazité.

Predmétné pozemky se nachézeji do 50m od hranic pozemku s ochranou funkci lesa (PUPFL)
Plidorys objektu z(istane zachovan. Je zvétsen pouze o tl. zatepleni &asti objektu — Zazemi MS

Méni se vyska hiebend oproti stavajicimu stavu. Hieben stfechy nad skolkou se zvySuje o cca 300
mm. Hfeben u stiechy nad zazemim MS se zvySuje o cca 950 mm. Tvar stfechy je zachovan,
doSlou pouze ke zjednoduSeni tvaru stfechy mezi stfechou nad Skolkou a zazemim MS.

b) architektonické reseni - kompozice tvarového reseni, materialové a barevné reseni

SO 01 Objekt MS a zazemi MS

Objekt je tvofen dvéma vzajemné propojenymi Castmi. MS tvaru pismene L o pudorysnych
rozmérech 22,55 x 14,8 m a zazemi MS Ctvercového tvaru o pidorysném rozméru 10m. MS je
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B.2.3

zastfeSena valbovou stfechou, pfistavba pak stfechou pultovou. Zazemi MS je zastfeseno
stfechou stanovou, vzajemné propojeni je feSeno stfechou sedlovou.

Jedné se o CasteCné podsklepenou stavbu. V 1.PP se nachazi skladovaci prostory a technologie
vytapéni objektu.

VeSkeré obvodové, vnitini nosné a nenosné zdivo je provedeno z plnych cihel. Stropni konstrukce
nad 1.PP je tvofena keramickymi vlozkami HURDIS mezi ocelové profily. Strop nad 1.NP je
dfevény tramovy s rakosovymi omitkami a prkennym zéaklopem s podlahou z plnych cihel
(pudovky).

Konstrukce krovu a stfedni krytina budou kompletné demontovany. Bude proveden novy krov
vaznicové soustavy, na novych podezdivkach obvodovych stén z keramickych tvarnic. Nova stfeSni
krytina bude bobrovka barvy cihlové cervené. Na pultové stfese v zadni ¢asti MS bude jako krytina
pouzit falcovany plech. Tvar stfechy je zachovan, doSlou pouze ke zjednoduSeni tvaru stfechy mezi
stfechou nad $kolkou a zazemim MS.

V prostorach zazemi MS bude stropni konstrukce snizena o SDK podhled. Nove venkovni vypiné
otvorti budou z plastovych profild v barvé bile. V ¢asti zazemi MS bude obvodové zdivo opatfeno
kontaktnim zateplovacim systémem s omitkou v barvé Sedé dle stavajici fasady MS.

Sokl v zateplované Casti bude také zateplen a bude zde proveden obklad cihlovymi pasky. Sokl
v nezateplované &asti fasady bude zachovan stavajici, s pfirodnim kamenny obkladem v barvé
svétle hnédé. VeSkeré klempifské prvky budou v barvé hnédé.

SO 02 Skladovaci objekt
Redeno v samostatném projektu — neni soudasti této dokumentace.

S0.04 Zpevnéné plochy, oprava oploceni

Zpevnéné plochy jsou navrzeny ve dvou kategoriich. Pfedlazdéni stavajicich zpevnénych ploch —
vstupni prostor pfed objektem, chodniky podél objektu a kolem piskovidté. A provedeni nové
zpevnéné plochy v zadni dvorni Casti objektu - zatraviiovaci dlazba.

Bude opraveno stavajici oploceni z CPP v zadni, dvorni ¢asti objektu. Bude namontovana nova
vjezdova brana.

Celkové provozni feSeni, technologie vyroby

Jedné se objekt materfské Skolky a zazemi pro matefskou Skolku, jehoz soucasti nejsou vyrobni a
nevyrobni technologicka zafizeni.

V' 1.PP se nachazi skladovaci prostory a kotelna s dvéma plynovymi kotly pro vytapeni MS a
zazemi MS. 1PP je pfistupné venkovnim schodistém z jihozapadni strany objektu a vnitfnim
schodiStém, které je pfistupné jak z MS, tak i ze zazemi MS.

V 1.NP je rozdéleno na dvé &asti - mateska Skolka a zazemi pro MS.

V 1.NP v ¢asti ,matefska Skolka“ nedochazi ke zménam vnitinich dispozic a nedochazi k zasahu
do nosnych konstrukci. Nachazi se zde Satna déti, feditelna, sklad postylek, herna, umyvérna a EC
pro déti, Satna a wc pro personal, sklad potravin kuchyi, tklidova mistnost a vydejna jidla.

V 1.NP v &asti ,zazemi pro MS* dochézi k dispoziénim zménam i zasahu do nosnych konstrukci.
Bude zde provedeno nové vnitini schodisté pro vystup na pidu. Upraven bude zadni vstup, ktery
slouZi jako vstup do MS i zazemi MS. Nachazi se zde WC, koupelna, $atna, sklad a jidelna.

Padni prostor bude nadéle vyuZivan jen jako prostor pldy. Nosné konstrukce jsou navrzeny
s ohledem na budouci moZné vyuziti dle potfeb obce.
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B.2.4

B.2.5

B.2.6

Bezbariérové uzivani stavby

a) Zasady feSeni pristupnosti a uzivani stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu
nebo orientace véetné uUdaji o podminkach pro vykon prace osob se zdravotnim
postizenim.

Bezbariérové uzivani stavby projekt nefesi. Jedna se o zmény dokoncené stavby.

Bezpecnost pii uzivani stavby

Projekt pfedkladany pro stavebni fizeni spliiuje vSechny poZadavky na bezpecnost stavby pfi
uZivani.

Pfi uzivani stavby je nutné dodrzovat pokyny a doporuceni vyrobct stavebnich materialli, vyrobkd
a spotrebicl, které budou instalovany v ramci stavby, dale dbat fadné udrzby a provadét revizni ¢i
servisni zkousky pfislusnych Casti stavby a spotfebil (napf. revize elektroinstalaci, atd.).

Pro zachovani mechanické odolnosti a stability stavby neni dovoleno neodborné zasahovat do
konstrukci stavby. Neni dovoleno provadét neodborné zasahy do elektroinstalace, plynofikace,
vodovodu ani kanalizace. Pfipadné Upravy smi provadét pouze odborna firma nebo osoba s
pfisluSnym vzdélanim a opravnénim.

Zakladni charakteristika objekt(

a) stavebni feSeni

SO 01 Objekt MS a zazemi MS

VeSkeré obvodové, vnitini nosné a nenosné zdivo je provedeno z plnych cihel. Stropni konstrukce
nad 1.PP je tvofena keramickymi vlozkami HURDIS mezi ocelové profily. Strop nad 1.NP je
dfevény tramovy s rakosovymi omitkami a prkennym z&aklopem s podlahou z pinych cihel
(pudovky).

MS je zastieSena valbovou stfechou, pistavba pak stfechou pultovou. Zazemi MS je zastfe$eno
stfechou stanovou, vzajemné propojeni je feseno stfechou sedlovou. Tvar stiechy bude zachovan,
doSlou pouze ke zjednoduSeni tvaru stfechy mezi stfechou nad Skolkou a zazemim MS.

Konstrukce krovu a stfedni krytina budou kompletné demontovany. Bude proveden novy krov
vaznicové soustavy, na novych podezdivkach obvodovych stén z keramickych tvarnic. Nova stfesni
krytina bude bobrovka barvy cihlové cervené. Na pultové stfese v zadni ¢asti MS bude jako krytina
pouZit falcovany plech.

V prostorach zazemi MS bude stropni konstrukce snizena o SDK podhled. Nove venkovni vypiné
otvorti budou z plastovych profili v barvé bile. V ¢asti zazemi MS bude obvodové zdivo opatfeno
kontaktnim zateplovacim systémem s omitkou v barvé Sedé dle stavajici fasady MS.

Sokl v zateplované Casti bude také zateplen a bude zde proveden obklad cihlovymi pasky. Sokl
v nezateplované &asti fasady bude zachovan stavajici, s pfirodnim kamenny obkladem v barvé
svétle hnédé.

SO 02 Skladovaci objekt
Redeno v samostatném projektu — neni soucasti této dokumentace.

S0.04 Zpevnéné plochy, oprava oploceni

Zpevnéné plochy jsou navrzeny ve dvou kategoriich. Pfedlazdéni stavajicich zpevnénych ploch —
vstupni prostor pfed objektem, chodniky podél objektu a kolem piskovisté. PredldZdéni bude
provedeno betonovou dlazbou s novymi podkladnimi vrstvami. A provedeni nové zpevnéné plochy
v zadni dvorni ¢asti objektu - zatraviovaci zamkova dlazba

Bude opraveno stavajici oploceni z CPP v zadni, dvorni ¢asti objektu. Bude namontovana nova
vjezdova brana.
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b) konstrukéni a materialové feSeni

SO 01 Objekt MS a zazemi MS

Predpoklada se zaloZeni objektu na z&kladovych pasech. Do zakladovych konstrukci nebude
zasahovano.

VeSkeré obvodové, vnitini nosné a nenosné zdivo je provedeno z plnych cihel. Stropni konstrukce
nad 1.PP je tvofena keramickymi vlozkami HURDIS mezi ocelové profily. Strop nad 1.NP je
dfevény tramovy s rakosovymi omitkami a prkennym z&aklopem s podlahou z pinych cihel
(pudovky).

Po demont&zi stavajiciho krovu a stresni krytiny budou provedeny nové nadezdivky z keramickych
tvarnic Heluz Family 44 brou$ena P10, na tenké systémové lepidlo. Ztuzeny budou systémem ZB
véncll pod pozednicemi, v. 250 mm, tfida betonu a vyztuzeni dle statiky. V &asti ,Zazemi MS*
budou navic provedeny ZB vénce v Grovni stavajiciho zdiva v Grovni stavajici pozednice.

Stavajici obvodové zdivo a zdivo nadezdivek bude v &asti ,Zazemi MS* doplnéno kontaktnim
zateplovacim systémem s tepelnou izolaci polystyren EPS 70F, tl. 160mm.

MS je zastieSena valbovou stfechou, pistavba pak stfechou pultovou. Zazemi MS je zastfe$eno
stfechou stanovou, vzajemné propojeni je feseno stfechou sedlovou. Tvar stiechy bude zachovan,
doSlou pouze ke zjednoduSeni tvaru stfechy mezi stfechou nad Skolkou a zazemim MS.

Konstrukce krovu bude vaznicové soustavy se systemem ocelovych a dievénych vaznic. V Casti
MS budou vaznice ocelové z do krabice svarenych valcovanych nosniki 2xU180 (ocelové vaznice
vzdy uvazovany spojité). V ¢asti zazemi MS budou vaznice dfevéné 140/240(200).

Na vaznice a jsou ulozeny krokve 100/200 s rozteCi 0,7 - 1,0 m. Déle jsou krokve ulozeny na
pozednice 160/140, které jsou kotveny do ZB monolitického vénce po obvodé celého objektu.
Narozni a UZlabni krokve jsou prifezu 140/200. Jednotlivé vazby jsou doplnény klestinami
2x80/180. Sloupky jsou uvazovany dievéné 160/160 (200).

Nova stfesni krytina bude palena stfesni krytina bobrovka se sklonem 38°. Na pultove stfese
v zadni ¢asti MS bude jako krytina pouZzit falcovany plech na celoplosny prkenny zaklop tl. 24 mm.
Doplriky stresni krytiny budou systémove.

Stropni konstrukce nad 1.NP je stavajici dievéna tramova, se stropnimi tramy 220/250, s osovou
vzdalenosti 1,0 (0,9m). Tyto dimenze musi byt v prubéhu rekonstrukce zkontrolovany v celém
pudorysu. V pGdnim prostoru budou odstranény stavajici cihlové podlahy (pGdovky) a to véetné
prkenného zaklopu.

Nad mistnostmi o svétlosti 6600 m budu stavajici tramy slouZit pouze pro neseni podhledu a
konstrukce stropu bude z valcovanych nosniki 1220 po 1000 mm. V mistnostech o svétlosti vétsi
nez 4900 budou stavajici tramy doplnény o nové dievéné tramy 140/240, na menS$i rozpony
stavajici tramy vyhovi na nové navrzené zatizeni. Nad mistnostmi zazemi MS se svétlosti 4900
budou stavajici tramy doplnény o valcované nosniky 1200 po 900 mm (z divodu predpokladaného
budouciho vyuziti pro prostory knihovny). Pod sloupy krovu budou mezi stavajici tramy vioZzeny
vymeény z valcovanych ocelovych prifezd 2x1260, 3x1260, 2x1200 a 2x1180 svafenych do krabice.

Stropni konstrukce bude zateplena mineralni izolaci tl. 240 mm vloZzenou mezi tramy nap.: Isover
UNIROL PLUS. A nové bude na stropni konstrukci proveden dfevény vyrovnavaci rost s viozenou
mineralni izolaci min. tl. 100 mm se zaklopem OSB deskami tl. 22 mm. Pfedpokladané skladby
konstrukci pro budouci vyuziti pidy jsou uvedeny ve vykresové Casti.

Nové tfiramenné vnitfni schodisté bude provedeno jako ocelové. S naslapy z keramické dlazby.

Venkovni schodi§té na hlavnim vstupu bude opraveno. Budou provedeny nové ZB stupné.
Venkovni schodisté zadniho vstupu bude provedeno nové, ZB se zalozenim na zakladovém pasu
do nezamrzné hloubky. Nové konstrukce schodist budou opatieny hydroizolaéni stérkou. Oblozeno
bude novou teracovou dlazbou s protiskluzem min. R10.

BlizSi navrh, dimenze a specifikace nosnych konstrukci viz statické posouzeni.
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Zazemi MS:
Nové prickové zdivo v 1.NP bude vyzdéno ztvarnic Ytong tl. 100 a 150 mm na tenkovrstvé

systémové lepidlo. Na nové Ytong zdivo budou provedeny stérky vyztuzené perlinkou se Stukovymi
omitkami.

V prostorach zazemi MS budou provedeny nové podiahové konstrukce. S pokladkou tepelné
izolace EPS 100S Grey tl. 100 mm na stavajici stropni konstrukci a déle s provedenim
podlahového vytapéni, které bude zalito potérem Cemflow v min. tl. 50 mm.

Stropni konstrukce nad 1. NP bude snizena o SDK podhled (s pozami odolnosti dle PBR).

Podlahovou krytinou bude vinyl nebo keramicka dlazba. V koupelné a na WC bude proveden novy
keramicky obklad. Pod keramickou dlaZbu a obklad sprchy bude provedena hydroizolaéni stérka.

Venkovni vypiné otvorl zUstavaji stavajici, plastové bilé s izolanim dvojsklem. Nové plastové
vyplné budou pouze dvefe, okno ve vstupni &asti (zadni vchod ze dvora) a okno u vnitfniho
schodisté. Dale budou osazeny dvé nova ocelova okna ve sklepnim prostoru.

V &asti zazemi MS bude obvodové zdivo opatieno kontakinim zateplovacim systémem s omitkou
v barvé dle stavajici fasady MS.

Upravy povrchd podiah, stén a stropli budou provedeny v souladu s hygienickymi predpisy a
pfanim stavebnika.

Nové omitka bude tenkovrstvé probarvena v barvé $edé (shodna s MS).

Sokl v zateplované &asti bude také zateplen kontaktnim zateplovacim systémem s tepelnou izolaci
polystyren XPS, tl. 100mm a bude provedeno do hl. 800mm pod urovni terénu. Nad Urovni terénu
bude proveden obklad cihlovymi pasky, pod Urovni terénu bude provedena nopova félie véetné
ukoncovaci listy do urovné okapového chodniku, pfipadné dlazby.

Sokl v nezateplované Casti fasaddy bude zachovan stavajici, s pfirodnim kamenny obkladem v
barvé svétle hnédé. Bude provedeno vysparovani kamenného obkladu a pfipadné vyspraveni.

Po obvodé celého objektu bude provedeno drendzni potrubi. Pfi provadéni drenazniho systému
okolo objektu bude do urovné upraveného terénu provedena nopové izolace, véetné ukonéovaci
liSty.

SO 02 Skladovaci objekt

Redeno v samostatném projektu — neni soudasti této dokumentace.

S0.04 Zpevnéné plochy, oprava oploceni

Zpevnéné plochy jsou navrZzeny ve dvou kategoriich.

Pfedlazdéni stavajicich zpevnénych ploch — vstupni prostor pfed objektem, chodniky podél objektu
a kolem piskovisté. Pfedlazdéni bude provedeno betonovou dlazbou, format 300/300 mm,
s novymi podkladnimi vrstvami se skladbou vhodnou pro komunikace pro pési bez pojezdu vozidel.

A provedeni nové zpevnéné plochy v zadni dvorni ¢asti objektu - zatraviiovaci zamkova dlazba tl.
80 mm se skladbou vhodnou pro pojezd vozidel.

Dale bude opraveno stavajici oploceni z CPP v zadni, dvorni &asti objektu. Bude provedeno
vyzdéni poskozenych Casti, ocidténi stavajicich omitek, nové vysparovani zdiva a nové omitnuti.
Bude namontovana nova vjezdova brana — plechova s draténou vyplni.

c¢) mechanicka odolnost a stabilita

Podrobnéji viz. ¢ast D.1.2 Stavebné konstrukéni feSeni

Stavba je navrzena tak, aby zatizeni na ni pisobici v pribéhu vystavby a uzivani nemélo za
nasledek: zficeni stavby nebo jeji Casti, vé&tsi stuped nepfipustného pfetvorfeni, poskozeni jinych
Casti stavby nebo technickych zafizeni anebo instalovaného vybaveni v dusledku vétsiho
pfetvoreni nosné konstrukce, poSkozeni v pfipadé, kdy je rozsah neumérny plvodni pficiné.
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B.2.7

Doklady o zabudovanych materidlech a jejich mechanickych a fyzikélnich vlastnostech budou
ulozeny u dodavatele stavby.

Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni
a) technické reSeni

ZARIZENi PRO VETRANI A VYTAPENI + OHREV TUV

Zdrojem tepla pro vytapéni jsou dva stavajici plynové kondenzaéni kotle (24kW a 35kW), umisténé
v technické mistnosti v 1.PP, s odvodem spalin do stavajiciho dvoupriduchového kominového
télesa, které je vyviozkované. Ohfev teplé uzitkové vody pro zazemi MS je feSen stavajicim
plynovym kotlem a dopliikovym zasobnikem TUV. Ohfev pro MS je zajistén tfemi samostatnymi
zasobniky TUV umisténymi v umyvarné (1.08), $atné pro personal (1.15) a vydejné (1.21).

V Casti ,Matef'ska Skolka“ zistava technologie vytapéni a vétrani beze zmén.

V gasti ,Zazemi MS* bude provedeno nové podiahové topeni. V koupelng bude osazen novy
otopny kombinovany Zebfik. Rozdélova¢ podlahového topeni bude umistén v chodbé (1.22).
Vétrani mistnosti je pfirozené - okny, popf. dvefmi. WC (1.24) a v koupelna (1.27) budou navic
odvétrany axialnimi ventilatory. Odtah par u kuchyrské linky bude zajiStén digestofi s odvétranim
nad stfechu.

Podrobnéji feSeno v samostatné ¢asti PD.

ZARIZENi ZDRAVOTNE TECHNICKYCH INSTALACI

Vnitini vodovod
Pitnd voda je do objektu pfivedena stavajici pfipojkou z uliéniho fadu. Vodomérna sestava je
umisténa uvniti objektu v 1.PP.

V Casti ,Matef'ska Skolka“ zOstavaji vnitfni rozvody vody beze zmén.

V gasti ,Zazemi MS* budou provedeny nové rozvody z plastovych trubek PPR PN 20,25. Rozvody
vody budou izolovany navlekovou z pénového PE. Rozvody je nutné izolovat nejen kvli tepelnym
ztratam, ale také kvdli dilataci a moznému poskozeni. Vytokové baterie budou chromované dle
standard( investora.

Vnitini kanalizace
V Casti ,Matefska Skolka“ zstavaji rozvody kanalizace beze zmén.

V gasti ,Zazemi MS* budou provedeny nové rozvody. Navrzené odpadni potrubi se napoji na
stavajici COV, ktera je umisténa ve dvofe MS. Svodné leZaté i odpadni potrubi je navrzeno z trub
KGEM. Odpadni pfipojovaci potrubi splaSkové kanalizace bude vedeno v instalaCnich
pfedsténach, ¢ast bude vedena v draZkach ve zdivu. Vétraci potrubi bude vyvedeno min. 500mm
nad rovinu stfechy. Odpadni pfipojovaci potrubi vnitfni kanalizace bude provedeno z hrdlového
potrubi PP-HT. V mistnostech s vySSimi néroky na eliminaci hluku bude potrubi zhotoveno
z odhluénéného potrubi a opatfeno akustickou izolaci. Minimélni spad svodného splaskového
potrubi je 2%, minimalni spad pfipojovacich potrubi je 3%, minimalni spad svodného destového
potrubi je 1%.

Likvidace deStovych vod je zajiSténa stavajici deStovou kanalizaci, kterd ale bude z divodu
Spatného technického stavu zrudena, a bude provedena nova. Novymi svody budou destové vody
odvadény stavaijici pfipojkou jednotné kanalizace do uliéniho Fadu.

Zafizovaci predméty Zafizovaci predméty pro &ast ,Zazemi M3 budou nové, prevazné
standardni keramické, vybaveny budou vodnimi zapachovymi uzavérkami. Klozetové misy budou
bilé zavésné.
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B.2.8

B.2.9

ELEKTROINSTALACE

Vnitini elektroinstalace
V ¢asti ,Matefska Skolka“ zistavaji rozvody vody beze zmén.

Veskeré rozvody elektro pro zazemi MS budou nové v celém rozsahu. Hlavni jisti¢ a elektromér
jsou umistény na fasadé MS. Rozvodnice pro bytovou jednotku bude umisténa na chodbé (1.22),
odkud budou jistény jednotlivé svételné a zasuvkové okruhy.

Jednotlivé el. okruhy budou provedeny celoplastovymi kabely ulozenymi do drazek ve zdivu a do
konstrukce podlahy. Pfi zhotovovani drézek je nutné dodrzovat technologické pfedpisy vyrobce
stavebniho materialu. Po provedeni povrchovych Uprav stén a stropl je mozno provést osazeni
pevnych elektrospotiebil. Svitidla se pfipevni k pfipravenym vyvodim, jez budou umistény
v souladu s projektem elektroinstalace. Jednotlivé spotfebie odpovidaji pozadavkim investora.
Dale se na pfipravené odboc¢né krabice osadi spinace elektrickych spotfebicl a zasuvky.

Prace budou provadény dle platnych technickych norem oprédvnénou osobou. Pfed uvedenim do
provozu bude provedena jeho kontrola dokladovana revizni zpravou.

Na valbové stfeSe Casti ,Matefska Skolka“ budou namontovany fotovoltaické panely, 14ks o
celkovém vykonu 6,66 kW. Tyto panely budou namontovany v rozvrZeni dle doporueni
dodavatele. Pro umisténi vnitini technologie FVE bude slouZit mistnost ¢. 1.23 (komora). Tato
mistnost bude fe$ena jako samostatny poZarni dsek.

Bleskosvod
Bude demontovan v celém rozsahu a proveden novy.
Podrobnéji viz. ¢ast D.1.4.f Ochrana pred bleskem.

b) vycet technickych a technologickych zafizeni

Z4dna technologickd zafizeni nejsou sougasti objektu. Vypotty technickych zafizeni budou
soucasti dalSiho stupné PD.

Zasady pozarné bezpec¢nostniho feseni
Podrobnéji viz. ¢ast D.1.3 Pozarné bezpecnostni feSeni.

Pfi zpracovani pozarmné bezpecnostniho feSeni se vychazi z pozadavki zvlastnich pravnich
pfedpist (zejména vyhl. 268/2009 Sb. o technickych poZadavcich na stavby, zak. ¢. 133/1985 Sb.
ve znéni pozd&jsi predpist, provadéci vyhlasky MV €. 246/2001 Sb.), vyhl. MV CR &. 23/2008 Sb.
o technickych podminkach pozarni ochrany staveb a dal$ich normativnich poZadavkd. Navrzeny
objekt je posuzovan predevim v souladu s CSN 73 0833 s vyuzitim specifickych pozadavki CSN
73 0810 a dalSich souvisejicich norem.

Uspora energie a tepelna ochrana

Uspora energie a ochrana tepla bude zabezpetena pouzitim vyrobki s pozadovanymi tepelnymi
vlastnostmi, tak aby byly spinény pozadavky na jednotlivé konstrukce a stavby jako celku.
Konstrukce s rezervou splfiuji pozadavky na souinitel prostupu tepla dle CSN 73 0540 — Tepelna
ochrana budov.

Plocha obalky nového stavu je vétsi jak 25% celé obalky budovy.

Podle zakona 406/2000 Sb., § 2 ods. (1) pism. s) je vétSi zménou dokon¢ené budovy zména
dokoncené budovy na vice nez 25 % celkové plochy obalky budovy.

Z toho vyplyva, Ze stavebni Upravy MS Bykovice je v&tsi zména dokongené budovy a je tfeba
zpracovat PENB.
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B.2.10

B.2.11

Energetickéa naroCnost stavby viz samostatna pfiloha dokumentace (Prikaz energetické naroénosti
budovy).

Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi

Pro ¢ast objektu ,Matefska Skolka“ se nefesi.

Zazemi MS:

Reseni vytapéni

Zdrojem tepla pro vytapéni je stavajici plynovy kondenzacni kotle (24kW). Ohfev teple uZitkové
vody pro zazemi MS je feSen stavajicim plynovym kotlem a doplrikovym zasobnikem TUV. Budou

provedeny nové rozvody podlahového vytapéni. V koupelné bude osazen novy otopny
kombinovany zebfik.

Reseni vétrani
Vétrani mistnosti je pfirozené - okny, popf. dvefmi. WC (1.24) a v koupelna (1.27) budou navic

odvétrany axialnimi ventilatory. Odtah par u kuchyrské linky bude zajiStén digestofi s odvétranim
nad stfechu.

Denni osvétleni

Denni osvétleni prostorl je stavajicimi okny. Mistnosti jsou v pfipadé ztizené zrakové pohody,
zplsobené nepfiznivymi podnebnimi podminkami, dostateCné pfisvétleny umélymi svételnymi
zdroji.
Hiuk

Objekt svym charakterem neni zdrojem hluku, vibraci, praSnosti apod. Vzhledem k charakteru
objektu a jeho umisténi nejsou specialni pozadavky na ochranu proti venkovnimu hluku -
dostatecny utlum proti hluku budou zajiStovat obvodové konstrukce a vypiné oken, které jsou
feSeny z profilu s izolacnimi dvojskly a budou tedy spliiovat mnohem prisnéjsi kritéria, nez mohou
na misté nastat.

V/ objektu nebudou instalovana technicka zafizeni (zdroj tepla, VZT jednotka apod.), které v ramci
svého provozu zpasobuji hluk.

Vznik pfipadnych skodlivin a zplsob jejich likvidace

V objektu nebude dochézet k Zadnému vzniku Skodlivin.

Seznam pouzivanych chemickych pfipravku véetné jejich bezpecnostnich listu

V objektu nebudou pouzivany zadné chemické pfipravky.

Objekt je stavén z atestovanych vyrobku, u kterych je prokazano, Ze nevylucuji Zadné negativni
latky a nevyzafuji zadné Skodlivé zafeni nebezpeéné Clovéku. Objektu nehrozi Zadné znecistujici
vlivy pramyslu.

Zasady ochrany stavby pred negativnimi G¢inky vnéjsiho prostredi

a) ochrana pied pronikanim radonu z podlozi

NefeSi se. Jedna se o stavebni Upravy objektu. Nové konstrukce budou provedeny tak, aby bylo
zajisténo dostate¢né vétrani.

b) ochrana pred bludnymi proudy

Vizhledem k rozsahu, druhu stavby a jejimu umisténi nebyl provadén korozni prizkum a stavba
nepoCita s zadnym zvlaStnim opatienim proti bludnym proudim.
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c) ochrana pred technickou seizmicitou

Vzhledem k tomu, Ze v lokalité, kde se nachazi objekt neni provozovéna ani planovana Zadna
tézka prumyslova ¢innost, neprobihaji zde Zadné trhaci prace a zatizeni od dopravy (at jiz silniéni
nebo kolejové) neni nadmérné, nepotitd projekt s Zadnou zvlastni ochranou proti technické
seizmicité.

d) ochrana pred hlukem

Vzhledem k umisténi objektu MS nejsou specialni pozadavky na ochranu proti venkovnimu hluku —
dostatecny utlum proti hluku budou zajiStovat obvodové konstrukce a vypiné oken, které jsou
feSeny z profill s izolanimi dvojskly a budou tedy spliiovat mnohem pfisnéjsi kritéria, neZ mohou
na misté nastat.

V blizkosti stavby se nenachazeji vyznamnéjsi zdroje hluku ani prachu. Prilehla silnice III. tfidy je
se zanedbatelnou frekvenci provozu. Objekt MS se nachazi v blizkosti lesa a na sousednich
pozemcich se nachazeji rodinné domy.

PoZadované akustické vlastnosti, kladené na délici konstrukce a metody jejich kvantifikace
vychazeji z pozadavku nasledujici legislativy: Nafizeni vlady &. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi
pred nepfiznivymi ginky hluku a vibraci. CSN 1SO 717-1 (73 0531) Akustika. Hodnoceni zvukové
izolaénich vlastnosti staveb a stavebnich konstrukei. Cast 1: Vzduchova neprizvugnost staveb a
vnitinich konstrukci. CSN 1SO 717-2 (73 0531) Akustika. Hodnoceni zvukové izolaénich vlastnosti
staveb a stavebnich konstrukci. Cast 2: Krodejova neprizvuénost. CSN 73 0532 Akustika. Ochrana
proti hluku v budovach a souvisici akustické vlastnosti stavebnich vyrobk,

Nesmi byt piekroceny hygienické limity hluku pro chrdnéné venkovni a vnitini prostor staveb a
chrénéni venkovni prostory dle nafizeni viady €. 272/2011Sb.,

Nejsou zde z&dné technologie, které by zvySovaly hlu¢nost v okoli. Vzhledem k vy3e uvedenému
mizeme pfedpokladat, ze nedojde k pfekroCeni hygienickych limitd hluku dle nafizeni viady ¢.
272/2011 Sb. o ochrané pred nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci, vé. pfislusnych novel.

Neni nutné zpracovavat hlukovou studii pro tento objekt.
e) protipovodiova opatieni

Objekt se nenachazi v povodniové zoné.

f) ostatni G€inky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.

Neni nutné feSit, zadné ostatni Ucinky se na misté stavby nevyskytuii.

B.3 Pfipojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury

ODVODNENi UZEMi VCETNE ZNESKODNOVANi ODPADNICH VOD

Splaskové vody jsou odvadény do domovni Cistirny odpadnich vod Typ Aquatec AT20 s kapacitou
20 EO. Odpadni vody ze Skolni kuchyné jsou svedeny do stavajiciho typového odlucovace tuk
OTP-2. Precisténé odpadni vody jsou dale stavajici kanalizacni pfipojkou odvedeny do stavajici,
vefejné, jednotné kanalizace PVC DN 400.

S003 Destova kanalizace

Likvidace deStovych vod je zajiSténa stavajici deStovou kanalizaci, kterd ale bude z divodu
Spatného technického stavu zrudena, a bude provedena nova. Novymi svody budou destové vody
odvadény stavaijici pfipojkou jednotné kanalizace do uliéniho Fadu.

Podrobnéji feSeno v samostatné ¢asti PD.
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ZASOBOVANi voDOU

Pitnd voda je do objektu pfivedena stavajici pfipojkou z uliéniho fadu. Vodomérna sestava je
umisténa uvnitf objektu v 1.PP. Kapacita stavajiciho pfivodu je dostacuijici, poCet uzivatell se
neméni.

ZASOBOVANI ENERGIEMI

Zasobovani objektu elektfinou je feSeno stévajici pfipojkou ukon¢enou v pojistkové skfini, ktera je
umisténa u oploceni na uli¢ni strané pozemku. Elektromérové skiiné jsou umistény na fasadé
objektu na vstupni strané.

ZASOBOVANi PLYNEM
Objekt je napojen na plynovodni potrubi stavajici NTL pfipojkou. Hlavni uzavér plynu je umistén na
severozapadni strané objektu.

B.4 Dopravni feSeni
a) popis dopravniho feSeni vcetné bezbariérovych opatieni pro pfistupnost a uzivani
stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace
Pozemek je pfipojen na dopravni infrastrukturu obce Bykovice, na pfilehlou silnici lll. tfidy.

Parkovani je zajisténo na stavajici zpevnéné ploSe u hlavniho vstupu na pozemek pro minimainé 7
osobnich automobild. Stavajici vstup na pozemek je feSen ze severovychodni strany z pfilehlého
parkovi§té. Stavajici sjezd na pozemek je ze severozapadni strany z mistni komunikace, s novou
vjezdovou branou Sife 3,4 m, kterou bude nahrazena stavajici ve Spatném technickém stavu.

Jedna se 0 zménu dokoncené stavby, PD nefesi bezbariérova opatfeni pro pfistup ke stavbé.

b) napojeni Gizemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Neméni se. Pozemek je napojen na mistni komunikaci z pfilehlého parkovité a sjezdem z mistni
komunikace stavajici vjezdovou brénou.

c) doprava v klidu

Doprava v Klidu je feSena stavajici parkovaci plochou pfed pozemkem stavebnika pro minimainé 7
osobnich automobilt. Stavebnimi Upravami nejsou dotéeny potfeby pro nova parkovaci a odstavna
stani.

d) pési a cyklistické stezky,

Pé&si a cyklistické stezky nejsou v PD feSeny

B.5 Resenivegetace a souvisejicich terénnich tprav
a) terénni upravy

Soucasti stavebnich Uprav objektu bude predlaZdéni stavajicich zpevnénych ploch a vydlazdéni
dvorni ¢asti zatraviiovaci dlazbou, a to v€etné provedeni novych podkladnich vrstev. Jiné terénni
Upravy se nepfedpokladaji.

PocCita se se zpétnym vyuzitim vykopané zeminy na zpétné zasypy a vyrovnani terénu na pozemku
stavebnika.

b) pouzité vegetacni prvky
Nefesi se.
c) biotechnicka opatieni

Vzhledem k charakteru stavby nejsou feSena z&dné biotechnicka opatfeni.
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B.6 Popis vlivii stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana
a) vliv na Zivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a plida

Stavba je navrzena a bude provedena tak, aby neohroZovala Zivot, zdravi, zdravé Zivotni podminky
jejich uzivatell ani uZivateli okolnich staveb a nebude ohrozovat Zivotni prostfedi nad limity
obsazené ve zvlastnich predpisech. Pro stavbu budou pouzity pouze atestované materidly a
vyrobky. Veskeré materialy navrhované pro vystavbu nepfedstavuiji riziko z hlediska ochrany zdravi
osob ani Zivotniho prostfedi.

Stavba nema negativni vliv na Zivotni prostfedi.

Zhotovitel stavby bude provadét a zajisti stavbu tak, aby hlukova zatéz v chrdnéném venkovnim
prostoru staveb vyhovéla pozadavkim stanovenym v Nafizeni vlady ¢. 148/2006 Sb. ,O ochrané
zdravi pfed nepfiznivymi G¢inky hluku a vibraci“. Po dobu vystavby bude zhotovitel pouZivat stroje,
zafizeni a mechanismy s garantovanou nizSi vyzafovanou hlucnosti, které jsou v nalezitém
technickém stavu.

Hluk ze stavebni Cinnosti souvisejici s vystavbou objektu rodinného domu bude v chranéném

venkovnim prostoru staveb pfilehlé obytné zastavby vyhovujici souCasné platnému nafizeni. Je

ovSem nutné dodrzovat nasledujici zasady:
- Provést vybér stroj0i s co nejnizsi hluénosti, tzn. pouzit nové a tim méné hlucné
neopotfebované mechanismy. V pfipadé, ze to umoziuje technologie, je tfeba pouzit
mendi mechanismy. Pokud bude pouZivan kompresor, pfipadné elektrocentrala, musi byt
tato zafizeni v protihlukové kapoté (vzhledem k pfilehlé zastavbé to je nutnost).
- Ddlezité z hlediska minimalizace dopadu hluku ze stavebni ¢innosti na okolni
zastavbu, a tim i minimalizace moZnych stiznosti ze strany obyvatel dotené oblasti je
provedeni ¢asového omezeni hlu¢nych praci tak, aby tyto prace byly nejmensSim zdrojem
ruSeni. Je nutné prace v etapé hloubeni stavebni jamy (provoz rypadla, nakladace)
provadét v dobé od 8 do 12 a od 13 do 16 hodin (doba s pozdéjSim zacatkem, pracovni
pfestavkou na obéd a s koncem, kdy se lidé vraceji ze zaméstnani), a to pouze v pracovni
dny (mimo sobot a nedéli). Je nepfipustné z hlediska ruseni hlukem provadét stavebni
¢innost v dobé od 21 do 7hodin, kdy plati snizené limitni ekvivalentni hladiny hluku A u
blizké obytné zastavby.

Ochrana pfed prachem:
ZvySeni pradnosti v dotéené lokalité provozem stavby bude eliminovano:

a) Zpevnénim vnitrostavenistnich komunikaci (tj. uzivanim oklepové plochy) uZivanim plochy
pro dogiténi

b) Duslednym docisténim dopravnich prostfedkd pfed jejich vyjezdem na vefejnou
komunikaci tak, aby splfiovaly podminky §23 zakona &- 361/2000 Sb., o provozu na
pozemnich komunikacich, v platném znéni.

c) Pouzivané komunikace musi byt po dobu stavby udrzovany v porfadku a Cistoté. Pri
znedisténi komunikaci vozidly stavby je nutné znecisténi bez pritahl odstranit a uvést
komunikaci do plvodniho stavu.

d) V pfipadé dlouhodobého sucha skrapénim stavenisté.

Ochrana pred exhalacemi z provozu stavebnich mechanismu:

a) Zhotovitel stavby je odpovédny za naleZity technicky stav svého strojového parku.

b) Po dobu provadéni stavebnich praci je tfeba vyhradné pouZzivat vozidla a stavebni
mechanizmy, které splfiuji pfislusné emisni limity na zakladé platné legislativy pro mobilni
zdroje.

c) Pouzité mechanismy budou povinné vybaveny prostfedky k zachyceni, pfip. unikl olej €i
PHM do terénu.

d) Stavbu je nutno provadét takovym zplsobem, aby nedoSlo ke kontaminaci pldy,
povrchovych a podzemnich vod cizorodymi latkami.
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e) Stavba bude vybavena soupravou pro asanaci pfipadného Uniku ropnych latek, napf.
stacionarni havarijni sady PROPACK 20.
f)  Jakékoliv zneCiSténi bude okamzité asanovano.

Likvidace odpadu ze stavby
Se vzniklymi odpady pfi provadéni stavby bude nakladano v souladu se zékonem ¢&. 541/2020 Sb.,
o0 odpadech. Odpady produkované pfi stavbé budou tfidény.

Odpady smi byt vyuzivany pouze v zafizenich k tomu urenych. Musi byt dodrzena hierarchie
zplsobu nakladani s odpady (§ 3 zakona €. 541/2020 Sb., v platném znéni), {j. vyuZitelné odpady
musi byt pfednostné nabidnuty k jejich vyuZiti (recyklace, energetické vyuZiti atd.) pred
odstranénim na skladce odpadd.

VeSkeré odpady budou zhotovitelem bouracich praci pfedavany do vlastnictvi pouze osobé
opravnéné k jejich prevzeti podle § 13 odst. 2 zakona o odpadech, tj. osobé, ktera je
provozovatelem zafizeni k vyuzivani nebo odstrafiovani odpadu, pfip. zafizeni ke sbéru a vykupu
odpadd.

O odpadech bude zhotovitelem bouracich praci vedena pribézna evidence odpadu v rozsahu
ustanoveni § 94 zakona €. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znéni, a bude doloZeno pfedani
jednotlivych druhl odpadu do pfisluSnych zafizeni na vyuZivani ¢i odstrariovani odpadu.

b) vliv na piirodu a krajinu - ochrana devin, ochrana pamatnych stromd, ochrana rostlin a
zivocichl, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.

Stavba svym charakterem nebude mit negativni vliv na pfirodu a krajinu. Budou zachovany
ekologické funkce a vazby v krajiné.

c) vliv na soustavu chranénych tzemi Natura 2000

Vizdélenost evropsky vyznamnych lokalit (EVL) od daného zaméru (viz www.nature.cz ), jejich
pfedmét ochrany a konkrétni vySe uvedena Cinnost zaru€uji, ze nemize dojit k jejich ovlivnéni a
proto Ize vyloucit negativni vliv zaméru na EVL a ptaci oblasti (Natura 2000) pfi predpokladu
zachovani v projektové dokumentaci uvedenych parametrd a ¢innosti.

d) zplsob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na  Zivotni
prostiedi, je-li podkladem

Stavba nepodiéha posuzovani vlivu na Zivotni prostiedi, ktery fidi zakon &. 100/2001 Sb. o
posuzovani vlivi na zivotni prostiedi.

e) v pripadé zamérd spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni

povoleni, bylo-li vydano,

Stavebni z&dmér nespadé do rezimu zakona €. 76/2002 Sb. Zakon o integrované prevenci.

f) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych pravnich predpist

V okoli stavby nebudou navrhovana zadna ochranna a bezpe¢nostni pasma.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Stavba je navrzena a bude provedena tak, aby splfiovala obecné technické pozadavky na
vystavbu a splfovaly tim i zakladni pozadavky na ochranu obyvatelstva. Stavba nevyZzaduje
zvI&tni pozadavky na situovani a stavebni feSeni z hlediska ochrany obyvatelstva.
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Nejedna se o stavbu ve smyslu § 22 vyhlasky 380/2002 Sb. Nejsou uplatfiovany zviastni stavebné
technické poZadavky z hlediska civilni ochrany.

Na stavbé budou pouZity materidly splfiujici zakonné a normové poZadavky.

Stavba neni zdrojem nadlimitni zatéZe na okoli

- Latek nebezpecnych pro zdravi a Zivoty osob a zvifat (jedy, tézké kovy apod.) — veSkeré pouzité
materialy s hygienickym atestem.

- Neni zdrojem emisi nebezpeénych latek do ovzdu$i nebezpecénych pro zdravi a Zivoty osob a
zvifat (karcinogen,oxidi siry téZkych kovl apod.) — veSkeré pouzité materialy s hygienickym
atestem.

- Neni zdrojem emisi nebezpecnych zafeni

- Neni zdrojem elektromagnetického zafeni — ve stavbé neni umisténa z&dna technologie
produkuijici elektromagnetické zafeni

B.8 Zasady organizace vystavby

a) potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Z4dné vyznamné potieby a spotfeby rozhodujicich médii nejsou, zadné vyznamné sité technické
infrastruktury nejsou projektem feSeny.

b) odvodnéni stavenisté

V pfipadé zjiSténi hladiny podzemni vody bude stavenisté odvodnéno vsakem na pozemku
stavebnika. Jinak neni tfeba fesit.

c) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Napojeni stavenisté na zdroj vody a elektfiny bude provedeno ze stavajiciho objektu.

Stavenisté je napojené na dopravni infrastrukturu z mistni komunikace. Vjezd na pozemek je
umistén na severozapadni strané pozemku

d) vliv provadeéni stavby na okolni stavby a pozemky

Stavba nebude mit negativni vliv na okolni stavby a pozemky. Okolni stavby a pozemky nebudou
stavbu nijak dotCeny.

e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni drevin

Stavenisté bude po celou dobu vystavby oploceno stavajicim plotem. V pfipadé vedeni
inzenyrskych siti budou dodrZzena ochranna pasma a veSkeré dalSi poZadavky spravcl
inzenyrskych siti. Zadné dal$i pozadavky na uspofadani a bezpegnost stavenisté z hlediska
ochrany vefejnych zajmu se nevyskytuji.

Z4dné pozadavky na asanace ani demolice nejsou znamy ani pozadovany. Stavba nepredpoklada
kaceni dfevin s obvodem kmene nad 80cm (ve vySce 130cm). Pozemek je pfipraven k vystavbé.

f) maximalni do€asné a trvalé zabory pro stavenisté

Z4dné souvisejici zabory dotasné ani trvalé, nejsou vzhledem k charakteru stavby treba.
Stavenisté bude zajisténo na pozemku stavebnika.

g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

Nevyskytuji se.
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h) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpad a emisi pii vystavbé, jejich likvidace

Katalogové Nazev odpadu | Kategorie | Vypocet/odhad Zpusob nakladani s
Cislo odpadu mnozstvi odpadem
15 Obaly (véetné oddélené shiraného komunalniho obalového odpadu)
150101 Papirové a O-odpad | Odhad - 100 kg D1- skladka
lepenkové ostatni
obaly
150102 Plastové obaly | O - odpad Odhad - 70 kg D1- skladka
ostatni
17 Stavebni a demoli¢ni odpady (véetné vytézené zeminy z
kontaminovanych mist)
170101 Beton O - odpad Odhad - 10 t D1- skladka
ostatni
17 0102 Cihly O - odpad Odhad - 40 t D1- skladka
ostatni
170103 Tasky a O - odpad Odhad - 35 kg D1- skladka
keramicke ostatni
vyrobky
17 02 01 Dfevo O - odpad Odhad - 15t R1- energetické vyuziti
ostatni
17 02 02 Sklo O-odpad | Odhad - 100 kg D1- skladka
ostatni
17 04 05 Zelezo a ocel O- odpad Odhad - 2t R4 -recyklace kovu
ostatni
17 06 04 izolaCni O - odpad Odhad - 50 kg D1- skladka
materialy ostatni
17 08 02 materialy na O-odpad | Odhad - 100 kg D1- skladka
bézi sadry ostatni
2003 Ostatni O-odpad | Odhad - 150 kg D1- skladka
komunalni ostatni
odpady Provoz
zafizeni
stavenisté

Prehled predpokladanych druhii odpadi dle katalogu odpadl pfi uzivani stavby:
20 — komunalni odpady 200301 smésny komunalni odpad

S odpady bude nakladano takto:

Vzniklé odpady budou pfedany opravnéné osobé, ktera je provozovatelem zafizeni k vyuziti nebo
likvidaci nebo ke sbéru nebo vykupu uréeného druhu odpadu.

Nadoby na komunalni smésny dopad a tfidény odpad jsou umistény na zpevnéné plose v blizkosti
pfistupové komunikace.

i) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin

Vykopové prace budou spoCivat v provadéni drendzniho systému okolo objektu a provedeni
novych rozvodu deStové kanalizace, a dale v zatepleni zdiva pod Urovni terénu a provedeni
pfedlazdéni zpevnénych ploch a novych podkladnich vrstev. Zemina z vykopU bude pouzita na
zpétny zasyp vykopU, na hrubé terénni Upravy kolem objektu a na vyrovnani okoli.
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j) ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé

Pfi provadéni vystavby jsou dodavatelé povinni zabezpeCovat opatfeni k omezeni Skodlivych
dusledkd stavebni ¢innosti zhorSujici Zivotni prostfedi b&éhem realizace stavby.

PovaZuji se za né:

hluk stavebnich strojl

zneCistovani ovzdusi vyfukovymi plyny a prachem

zneCiStovani komunikaci blatem a zbytky stavebniho materialu

zneCistovani vody

po$kozovani zelené

Dodavatelské organizace jsou povinny provadét zejména tato opatfeni:

1. Pro vystavbu nasazovat stavebni stroje v Fadném technickém stavu, opatfené pfedepsanymi
kryty pro snizeni hluku

2. Provédét prabézné prohlidky a tdrzbu stavebnich mechanisma

3. Zabezpecovat plynulou praci stavebnich stroju a v dobé nutnych pfestavek zastavovat motory.

4. Nepfipustit provoz dopravnich prostfedk( s nadmérnym mnozstvim produkovanych Skodlivin ve
vyfukovych plynech

5. Maximélné sniZit praSnost pfi bourani a manipulaci se suti.

6. Pii pfepravé suti zajistit, aby nédklad nepadal na bocnice vozidel. Nevyhnutelné znegisténi
komunikaci neprodlené odstranit.

7. Omezit projizdéni a stani vozidel mimo zpevnéné plochy.

8. Zajistit peclivé a odborné ukladani materiall, vyrobkd a zafizeni dodavanych na stavenisté na
vyhrazena mista.

9. Zabezpecit ochranu vod pred ropnymi latkami pfi jejich manipulaci a skladovani. Destové vody z
provoznich, vyrobnich a skladovych ploch odvadét bez zne€isténi do kanalizace nebo potok a fek.
10. Chranit v maximalni mife stavajici zele.

11. Stavebni odpad odvazet na pfisluSnou skladku.

k) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

VeSkeré stavebni prace budou provadét prodkoleni pracovnici s poZadovanymi ochrannymi a
pracovnimi pomdckami. Stavebni firma je odpovédna za dodrzovani BOZ pfi préaci na stavenisti.
Béhem stavebnich a pfipravnych praci je potfeba dodrZovat zejména to, Zze prace na stavbé
mohou provadét pouze opravnéné a poucené osoby, nesmi byt nepovolené omezovan provoz na
komunikacich, nesmi byt nadmérné znecistovano ovzdusi a okoli stavby, ani jinak zhorSovano
zivotni prostredi. Nesmi byt omezena prava vlastnik(i sousednich pozemka.

Musi byt zajisténa bezpecnost prace a technickych zafizeni, poZarni ochrana, oploceni a osvétleni
staveniSté a bezpecné pfistupy ke stavbé. Je nutné fidit se vyhlaskou & 601/2006 Sb. O
bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich a zakonem ¢. 309/2006 Sb.,
kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préaci v pracovnépravnich
vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi €innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy.

[) apravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb
NefeSi se
m) zasady pro dopravni inZzenyrska opatfeni

Neni tieba feSit dopravné inZenyrské opatfeni.

n) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby - provadéni stavby za
provozu, opatreni proti i€inkiim vnéjSiho prostredi pii vystavbé apod.,

Nejsou stanoveny zadné specialni podminky pro provadéni stavby.

22



Stavebni Upravy MS — Bykovice, &.p. 59 B. Souhrnna technicka zprava

0) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy.

Predpokladana Ihita vystavby bude asi 24 mésicd. Postup vystavby bude feSen pomoci tradicnich
postupU a technologii. Stavebni prace budou probihat od 7:00 do 17:00.

B.9 Celkové vodohospodarské reseni

Vodohospodarské feSeni zistane nezménéno. Odtokové poméry arealové ani mistni komunikace
nebudou stavbou dotceny.

Ve Vranové, listopad 2023

Vlypracovala: Ing. Pavlina MikuSkova
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