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D.1.4 a) TECHNICKA ZPRAVA

Vodovod:

Vodovodni pfipojka: i )
Objekt je napojen pomoci stavajici PE pfipojky. Vodomérné sestavy pro MS a zazemi MS jsou umistény v 1.PP.

Bilance potieby vody

- potfeba vody dle vyhlaSky €.120/2011Sb. matefské Skoly a jesle s celodennim provozem (bez stravovani) na
jednu osobu (ucitele, pracovnika, dité) pfi prdméru 200 pracovnich dn za rok 10. WC, umyvadla a tekouci tepla
voda s moznosti sprchovani

Déti 22 osob 80 l/osob.den 1760 l/den
Personal 6 osob 80 l/osob.den 480 l/den
Primérna denni potfeba vody 2240 I/den

Maximalni denni potieba vody koef.d=1,5 3360 I/den = 0,0389 I/s
Maximalni hodinové potfeba vody koef .h=/24*1,8 252 1/h =0,0700 I/s
Celkova rocni potreba vody 448 m3/rok (200dnu)

Vnitfni vodovod:

Vnitfni rozvody zazemi MS budou nové v celém rozsahu. Navrzené vnitfni rozvody budou napojeny v misté
stavajiciho vodoméru.

Vnitfni rozvody vody k jednotlivym vytokovym mistim jsou navrzeny z plastového potrubi PPR Hostalen
pozadované dimenze. Studena voda bude vedena v potrubi PPR PN16, tepla voda pak v potrubi PPR PN 20.
Tepelné bude potrubi kompletné izolovano Mirelonem poZadované dimenze tl. min. 15 mm.

Mnozstvi vody v jednotlivych vytokovych mistech je zaji§téno pomoci vytokovych armatur.

Vzhledem ke vzdalenostem nékterych vytokovych mist se doporuCuje zfidit cirkulacni smycku TV.

Ohiev TUV je zajistén pomoci stavajiciho kombinovaného plynového kotle umisténého v 1.PP.

Kanalizace:

Pripojka kanalizace: o )
Splaskové vody ze zazemi MS a MS jsou svedeny do stavajici COV na pozemku stavebnika.

Bilance splaskovych vod

Bilance spladkovych vod vychazi z potfeby vody, pfiCemZ je mnoZstvi spladkovych vod pocitano jako 100%
narokované souhrnné potfeby vody. Splaskové vody jsou odvadény do stavajici domovni Cistirny odpadnich vod
a dale stavajici kanalizatni pfipojkou odvedeny do stavajici, vefejné, jednotné kanalizace. Odpadni vody ze
$kolni kuchyné jsou svedeny do stavajiciho odluéovade tuku.

Vnitfni kanalizace:

Kanalizaéni potrubi zazemi MS bude nové v celém rozsahu. Navrzené odpadni potrubi se napoji na stavajici
COV, ktera je umisténa ve dvofe MS. Svodné, lezaté i odpadni potrubi je navrzeno z trub KGEM. Spojovani je
feSeno pomoci nastrénych hrdel s tésnicim krouzkem.

Cast odpadniho potrubi bude odvétrana nad stfechu.

Pripojovaci potrubi je z PVC a spoje jsou hrdlové s vlozenymi pryzovymi krouzky.

Pfipojovaci a odpadni potrubi HT je vedeno ve zdivu v pfedem vysekanych drézkach s naslednym zaomitnutim.
Na odpadnim potrubi budou osazeny Cistici kusy. Stoupaci potrubi od WC bude odvétrano nad stfesni rovinu.
Destové vody z objektu jsou likvidovany napojenim na deStovou kanalizaci.

Pred pfedanim kanalizace bude provedena zkouska tésnosti a prichodnosti kanalizace se sepsanim do
protokolu o vykonané zkousce.
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Vytapéni:

Zdrojem tepla pro vytapéni jsou dva stavajici plynové kondenzaéni kotle (24kW a 35kW), umisténé v 1.PP, s
odvodem spalin do stavajiciho dvoupriiduchového kominového télesa, které je vyvioZkované. Ohfev teplé
uzitkové vody pro zazemi MS je Feen stavajicim plynovym kotlem a dopliikovym zasobnikem TUV. Ohfev pro
MS je zajistén tfemi samostatnymi zasobniky TUV

Vytapéni zazemi MS bude podlahové, potrubi zalité v anhydritovém potéru. Je fe$eno pomoci dvoutrubkové
vytapéci soustavy s teplotnim spadem 50/40°C napojené na centralni zdroj vytapéni — stavajici plynovy kotel
umistény v 1.PP.

Rozvody vytapéni jsou navrzeny z trub napf. REHAU PE-X S 17x2 mm, které jsou vedeny v podlaze k
rozdélovacim a sbéracim podlahového vytapéni.

Rozdélovaé podlahového topeni napf. REHAU HKV - D - 5 okruht, bude umistény na sténé v chodbé. Pfivod od
kotle k rozdélovaci bude proveden z Cu trub 2x28, pod stropem nad 1.PP nebo ve vrstvé podlahového
polystyrénu. Potrubi nutno opatfit navlekovou izolaci MIRELON, aby dochazelo k co nejmensim tepelnym
ztrétém.

V koupelné a technické mistnosti je navrZen Zebfik kombinovany s elektrickym télesem.

Vytapéni bude ovladano nasténnym termostatem napf. SIEMENS RDD 410.

Pred uvedenim do provozu bude provedena tlakova a otopna zkouSka doloZené revizni zprévou.

Elektroinstalace:

Veskeré rozvody elektro pro zazemi MS budou nové v celém rozsahu.

Hlavni jisti& a elektromér jsou umistény na fasadé MS. Rozvodnice pro bytovou jednotku bude umisténa na
chodbé (1.22), odkud budou ji$tény jednotlivé svételné a zasuvkové okruhy.

Jednotlivé el. okruhy budou provedeny celoplastovymi kabely ulozenymi do dréZek ve zdivu a do konstrukce
podlahy. Pfi zhotovovani drazek je nutné dodrZovat technologické predpisy vyrobce stavebniho materialu. Po
provedeni povrchovych Uprav stén a stropl je mozno provést osazeni pevnych elektrospotiebiél. Svitidla se
pfipevni k pfipravenym vyvodim, jez budou umistény v souladu s projektem elektroinstalace. Jednotlivé
spotfebite odpovidaji poZzadavkim investora. Dale se na pfipravené odboéné krabice osadi spinace elektrickych
spotebitl a zasuvky.

Prace budou provadény dle platnych technickych norem opravnénou osobou. Pfed uvedenim do provozu bude
provedena jeho kontrola dokladovana revizni zpravou.

V domé jsou navrzeny bézné svételné a zasuvkove rozvody.

PoZadovany pfikon €ini pro vytapéni 5 kW.

PoZzadovany pfikon ostatni 19 kW.

Pozadovany pfikon celkem 24 kW.

Soudoby pfikon 15,9 kW.

Rocni spotieba el. Energie A = 4600 kWh/rok

Prace budou provadény dle platnych technickych norem opravnénou osobou. Pfed uvedenim do provozu bude
provedena jeho kontrola dokladovana revizni zpravou.

Hromosvod a uzemnéni

Samostatna ¢ast dokumentace D.1.4.f

Vétrani:

Vétrani je zajiSténo pfirozené okny.

Nucené bude odvétran prostor WC (1.24) a sklad uklidové chemie a pomucek (1.10).

WC bude odvétrano el. axialnim ventilatorem o priméru 100 mm. Ventilator bude s &idlem pohybu a asovym
dobé&hem. Odsévaci potrubi bude vedeno v SDK podhledu, do venkovniho prostoru pfes stfechu.
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Sklad uklidové chemie a pomUcek bude odvétran el. axialnim ventilatorem o priméru 100 mm. Ventilator bude s
¢idlem pohybu a ¢asovym dob&hem. Odsavaci potrubi bude vedeno v SDK podhledu, pfes obvodovou sténu do
venkovniho prostoru. Nutno osadit mfizkou proti hmyzu.

V kuchyni (1.25) bude osazena odtahové digestor. Odsavaci potrubi bude vedeno v SDK podhledu, pies
obvodovou sténu do venkovniho prostoru. Nutno osadit mfizkou proti hmyzu.

Nakladani s odpady pfi stavebnich pracich:

S odpady vzniklymi pfi stavbé feSeného domu bude nakladano dle zakona ¢. 541/2020.

Zaver:

Pfi provadéni stavby je dodavatel povinen dodrZovat normy souvisejici s vystavbou domovnich

plynovodu a predpisti 0 BOZ osob pfi praci.

VeSkeré stavebni prace na domé nutno provadét dle platnych technickych norem a nafizeni s ohledem na

dodrZovani predpist vyhl. ¢. 324/90 Sh. o bezpecnosti prace.
Pripadné zmény oproti projektu nutno konzultovat s projektantem.

Ve Vranove, listopad 2023

Viypracovala: Ing. Pavlina MikuSkova



