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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 Popis uzemi stavby

a) charakteristika stavebniho pozemku

Stavebni ipravy ZS jsou navrzeny v zastavéné ¢asti mésta Choceti na pozemku parc.é.st.

2995. Objekt je spojovacim krckem rozdélen na dvé casti: hlavni pavilon, ten je

dvoupodlazni (vstupni ¢ast jednopodlazni) a nepodsklepeny a hospodatsky pavilon, jenz

je z ¢asti jednopodlazni a z ¢asti dvoupodlazni a podsklepeny. Ptistup je po stavajicich

zpevnénych ziviénych plochéach a chodnicich z betonové dlazby.

- Stavenist¢ je rovinné s travnim porostem.

- Stavajici objekt je napojen na stavajici sité technického vybaveni, neni tfeba budovat nové
pripojky inzenyrskych siti.

- Pfistup na pozemek je po stavajici zpevnéné cesté, ul. Kollarova.

- Pro uvolnéni stavenisté nevzniké potreba kaceni trvalych porosti.

- NavrZend stavba je realizovana na pozemcich, které jsou ve vlastnictvi investora resp.
k nim ma investor jiné pravo.

- Objekt ZS lezi na pozemku parc. &. st. 2995, ktery je v KN veden jako zastavéna plocha a
nadvoii - neni tfeba fesit vynéti ze ZPF.

- Dle platného izemniho planu mésta Chocen je stavba navrzena ve funkéni ploSe plochy

obc¢anského vybaveni — stavba je navrzena v souladu s uzemnim pldnem mésta.

b) udaje o souladu s izemnim rozhodnutim nebo regula¢nim planem nebo vetejnopravni
smlouvou uzemni rozhodnuti nahrazujici anebo uzemnim souhlasem

- Nejsou

¢) udaje o souladu s uzemn¢ planovaci dokumentaci, v ptipad¢ stavebnich uprav
podminujicich zménu v uzivani stavby

- Navrhovana stavba je umisténa v souladu s platnym tzemnim planem mésta Chocen.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavki na
vyuziti izemi

- Nejsou

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zévaznych stanovisek dotcenych organii

- Navrh projektového feseni respektuje pozadavky a podminky vyplyvajici ze zdvaznych
stanovisek dotCenych organti.

)  vvyéet a zavéry provedenych pruzkumi a rozboru — geologicky pruzkum,
hydrogeologicky prizkum, stavebné historicky pruzkum apod.
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Vzhledem k charakteru, umisténi a rozsahu stavby nebyl geologicky, hydrogeologicky
ani stavebné historicky priizkum provadén

ochrana izemi podle jinych pravnich piedpisu

Stavba se nenachazi v pamatkové rezervaci, pamatkoveé chranéné zo6n¢ ani uzemi.
NavrzZena stavba ani jeji umisténi nejsou piredmétem ochrany podle jinych pravnich
predpisi.

poloha vzhledem k zdplavovému izemi, poddolovanému Gizemi, apod.

Navrhovana stavba se nenachdzi v zaplavovém, poddolovaném ¢i seismicky ¢inném
uzemi.

vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové pomeéry
v uzemi

Vzhledem k charakteru stavby, nebude mit negativni vliv na okolni stavby a pozemky.
Pti realizaci stavby bude bran zfetel na minimalizovani hlu¢nosti a prasnosti v dob¢
vystavby i pfi uzivani stavby

Uzemi stavby musi byt zaji§téno tak, aby nedoslo ke $kodé na okolnich pozemcich a
stavbach. Pfipadna znecisténi komunikaci béhem vystavby musi byt pribézné a
neprodlen¢ odstraiiovana

Destové vody ze stfechy budovy skoly budou vypoustény do dest'ové kanalizace,
destové vody ze zpevnénych ploch budou svedeny do stavajicich uli¢nich vpusti.

pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin

Asanace, demolice ani kaceni nejsou predpokladany. Jedna se o stavebni Gpravy spojené
pouze se zménou vnitini dispozice.

pozadavky na maximéalni dofasné a trvalé zabory zemédélského pudniho fondu nebo
pozemku uréenych k plnéni funkce lesa

Stavba je umisténa na pozemcich, které jsou v KN vedeny jako zastavéna plocha a
nadvofti. Na zékladé této skutecnosti neni tieba fesit vynéti dotCenych ¢asti pozemki ze
ZPF.

Stavba neni umisténa na pozemcich uréenych k plnéni funkce lesa ani v jejich ochranném
pasmu.

uzemné technické podminky - zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu, moznost bezbariérového piistupu k navrhované stavbé

Dopravni napojeni arealu ZS$ a stavenisté stavajicim sjezdem z ulice Kolldrova.
Objekt nebude nove napojen na sité technické infrastruktury.
Vzhledem k charakteru stavby PD nefesi bezbariérové uzivani.

vécné a Casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice
Nejsou.




n)

Rekonstrukce hygienického zazemi ZS M. Choceriského,
budova Kollarova 688, Chocen

B. Souhrnna technicka zprava

seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi

Vlastnické udaje k dotCenym pozemkiim stavby:
-Parc. €. st. 2995 - pozemek v evidenci KN veden jako zastavéna plocha a nadvofti

- vlastnické pravo:  Mésto Chocenl
Jungmannova 301, 56501 Chocen

Viz ptiloha privodni zpravy.

0)

seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpecénostni pasmo

Nejsou

Pti realizaci stavby je nezbytné respektovat pozadavky a podminky jednotlivych spravca
inzenyrskych siti tykajici se ochrany a respektovani ochrannych a bezpecnostnich pasem
stavajicich podzemnich a nadzemnich vedeni siti technického vybaveni.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Utel uZivani stavby, zékladni kapacity funk&nich jednotek

Stavebnimi upravami se ucel objektu neméni. ZS se nachazi v zastavéné Gasti mésta
Chocei na pozemku parc. €. st. 2995. Objekt je spojovacim krckem rozdélen na dvé Casti:
hlavni pavilon, ten je dvoupodlazni (vstupni ¢ast jednopodlazni) a nepodsklepeny a
hospodarsky pavilon, jenz je z ¢asti jednopodlazni a z ¢asti dvoupodlazni a podsklepeny.
Budova je klasické zdéné konstrukce s betonovymi stropy a zastieSenim plochou
sttechou. Pristup je po stavajicich zpevnénych Zzivicnych plochach a chodnicich
z betonové dlazby.

Zakladni objemové parametry stavby:

e Zastaveéna plocha stavby: stavajici (1087,0 m?)

Pocty pracovniku:

e V ZS se stavebnimi tpravami pocet pracovnikli neméni.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni

Stavajici architektonické a urbanistické feSeni nebude navrhovanymi Gpravami objektu
dotceno. Do obvodového plaste stavby nebude zasahovano. Bude provedena pouze zména
dispozice hygienického zazemi uvnitt objektu.

Objekt je spojovacim krékem rozd€len na dvé ¢asti: hlavni pavilon, ten je dvoupodlazni
(vstupni cast jednopodlazni) a nepodsklepeny a hospodarsky pavilon, jenz je z casti
jednopodlazni a z ¢asti dvoupodlazni a podsklepeny. Budova je klasické zdéné konstrukce
s betonovymi stropy a zastfeSenim plochou stiechou.
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B.2.3 Celkové provozni feSeni, technologie vyroby

Stavebni upravy vyrazné neovliviiuji provozni feseni ZS.
Zména dokoncené stavby — stavebni Gpravy.

Navrzena stavba je nevyrobniho charakteru.

Bude provedena nové elektroinstalace a vyména radiatora.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Z hlediska uzivani stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu a orientace je stavba
feSena bezbariérové. Vstup do hlavniho pavilonu je stavajici bez vyskového skoku.

B.2.5 Bezpeclnost pii uzivani stavby

Na vSech mistech je tfeba udrzovat Cistotu a potradek, veskeré manipulacni prostory a
komunikace musi zlstat volné.

V objektu budou viditeln€ osazeny cedule s pozarnimi smérnicemi a evakuacnim planem
objektu.

V objektu musi byt zfetelnd oznadeny veskeré tnikové cesty zna¢kami podle CSN ISO 38
64 tak, aby unikajici osoby byly v kazdém mist¢ jednoznacné informovany o sméru Uniku.
Zaroven je nutné oznacit vSechny cesty nebo vychody, které k uniku nelze pouzit. Znacky
musi byt viditelné 1 v pripadé vypadku dodavky elektrického proudu, viditelné a
rozpoznatelné po dobu nezbytné nutnou k bezpe¢nému tuniku NV 11/2002. Dale musi byt
vyznaceny unikové vychody.

U hlavnich uzavéra vody a elektro bude osazena tabulka ,,Hlavni uzavér vody*, ,,Hlavni
vypinac el. proudu®. Rozvadéc¢ oznacit tabulkou ,,Nehasit vodou a pénou*.

Umisténi PHP bude oznaceno tabulkami , “Hasici pfistroj”.

Rozvody elektroinstalace budou provedeny dle platnych norem a ptedpisti a dolozeny
revizni zpravou.

Nakladaci a vykladaci plochy budou vyrazné odliSeny od ostatnich dopravnich
komunikaci.

B.2.6 Zikladni technicky popis staveb

Objekt je spojovacim krckem rozdelen na dvé Casti: hlavni pavilon, ten je dvoupodlazni
(vstupni ¢ast jednopodlazni) a nepodsklepeny a hospodaisky pavilon, jenz je z ¢asti
jednopodlazni a z ¢asti dvoupodlazni a podsklepeny. Budova je klasické zdéné
konstrukce s betonovymi stropy a zastfeSenim plochou stfechou.

V ramci stavby budou provedeny dispozicni upravy v hygienickém zazemi zaki a
personalu, je navrzeno nové zazemi pro ucitele a dalSi persondl (sborovna, hygienicka
zafizeni, kabinety, tklidové mistnosti a sklady), Satny a chodby.

V objektu budou provedeny v nékterych dotenych prostorach nové vnitini omitky a
obklady, opravy podlah (vybourani naslapné vrstvy a betonové mazaniny) hygienického
zazemi a provedeny nové podlahové konstrukce.

Bude provedena nova elektroinstalace, vymeéna radiatorit v ¢asti objektu, navrzena nova
ZTI a vzduchotechnika.

Stavebni prace fesi bourani nenosnych zdénych konstrukci z porobetonu v 1.NP, 2.NP
hygienického zadzemi. Nasledné vystavbu novych nenosnych konstrukci z pérobetonu tl.
100 mm a 150 mm.
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- Hlavni vstup do budovy nebude upravovan.

B.2.7 Technicka a technologicka zafizeni

a) Technickd zatizeni (vybaveni):

- Neni soucasti PD.

b) Technologicka zafizeni (vybaveni):

- Neni soucasti PD.

B.2.8 Pozarné bezpec¢nostni feSeni

- Viz. Pozarn¢ bezpecnostni feseni stavby.

B.2.9 Zaisady hospodafeni s energiemi

a) kritéria tepelné technického hodnoceni

- Projektovana stavba je navrzena v souladu s tepelné technickymi pozadavky na vystavbu.
- Obvodovy plast je navrzen tak, aby splitoval CSN 73 05 40-2.

e zatepleni vnéjsi sténa: soucinitel tepelné vodivosti A=0,033 W/mK
e zatepleni sokl: soucinitel tepelné vodivosti A=0,035 W/mK
e zatepleni zastfeSeni: soucinitel tepelné vodivosti A=0,037 W/mK

b) posouzeni vyuziti alternativnich zdroji

- Navrhovana stavba nevyuziva alternativnich zdroja energii.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby

- Umisténi a provedeni stavby je v souladu s platnymi hygienickymi pfedpisy a vyhlasSkami.

- Vétrani objektu kombinované, pfirozené okny a umélé.

- Vytapéni objektu MS stavajici — plynovy kotel.

- Denni osvétleni zajisténo okennimi otvory, umélé osvétleni stavajici v souladu
s ptisluSnymi normami a predpisy na kvalitu a intenzitu osvétleni.

- Zasobovani vodou je stavajici - z vetejného vodovodu.

- Zpusob vystavby musi byt volen tak aby dochazelo k minimalnimu ovlivnéni prostiedi
obyvateli sousednich domt a jeho okoli. V ramci stavby je tieba minimalizovat prasnost a
hluc¢nost.

- Stavebni dodavatel v ramci své ¢innosti musi tfidit a odborn¢ likvidovat odpady.

- Charakter budovy nevykazuje negativni vliv na zivotni prostiedi.

B.2.11 Ochrana stavby pied negativnimi u¢inky vnéjsiho prostiedi
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- Navrhovanéd stavba se nenachdzi v zaplavovém, poddolovaném ¢i seismicky ¢inném
uzemi.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

- Objekt nebude nove napojen na sit¢ technické infrastruktury.

B.4 Dopravni ireSeni

- Pfistup na pozemek je po stavajici zpevnéné cesté, ul. Kollarova. Dale po
vnitroaredlovych zpevnénych komunikacich s zivicnym povrchem, pfip. z betonové
dlazby.

B.5 ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich iprav

- Na nezastavénych plochach v okoli stavby budou po jejim dokonceni provedeny terénni
upravy spocivajici v rozprostieni ornice v tl. 100 mm a jeji oseti travni smési.

B.6 Popis vlivi stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

Nakladani s odpady:

- Umisténi stavby je v souladu s platnymi hygienickymi ptedpisy a vyhlasSkami.

- Zpusob vystavby musi byt volen tak aby dochazelo k miniméalnimu ovlivnéni prostiedi
obyvatelll sousednich domii a jeho okoli. V rdmci stavby je tfeba minimalizovat prasnost a
hlu¢nost.

- Navrhovana stavba neni vyrobniho charakteru.

Hluk:

- Stavebni ¢innosti produkujici zvySeny hluk budou provadény v pracovni dny po-pa od
8:00 do 19:00 hodin, ve dnech pracovniho volna od 9:00 do 17:00 hod. ve dnech
pracovniho klidu nesmi byt provadény.

- Ostatni stavebni vyroba bude probihat pracovnich dnech v dob¢ 7:00 - 21:00 hodin, ve
dnech pracovniho volna a klidu od 8:00 do 19:00 hod.

Zplodiny, pachy:

- Zatizeni ovzdusi vyfukovymi plyny z provozu vozidel je zanedbatelné.

Destové vody

- Veskeré destové vody ze stfech budou svedeny do stavajici destové kanalizace.
- Destové vody z travnatych ploch budou zasakovany.
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- Odpady vznikajici pfi vystavbé budou v ramci ¢innosti stavebni firmy tfidény, druhotné
vyuzity, resp. odborn¢ zlikvidovany.

- Odpady vznikajici provozem budou tfidény, druhotné vyuzity, resp. odborné zlikvidovany.

- Bézny komundlni odpad (odpad domovniho charakteru) bude likvidovan v ramci
centralniho svozu komunalniho odpadu.

V rdmci realizace stavby se predpokladaji nasledujici druhy odpadii:

Druh Nazev

030104 |Piliny, hobliny, odiezky, dfevéna deska, dfevotiiskovd deska,
difevéné dyha

140603 |Jind rozpoustédla a smési rozpoustédel

150101 |Papirovy a lepenkovy obal

150102 | Plastovy obal

150103 | Dievény obal

150104 |Kovovy obal

150105 | Kompozitni obal

150106 | Smésné obaly

150110 | Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly znecisténé
Skodlivinami

Z| Z|O|I0|I0|0|0|10|Z] Z

150202 | Absorpéni ¢inidla, filtraéni materialy (vCetné olejovych filtrG jinak
blize neurCenych), Cistici tkaniny a ochranné odévy zneciSténé
nebezpeénymi latkami

170101 |Beton

170102 | Cihla

170107 | Smési nebo oddélené frakce, betonu, keramiky, cihel bez NL

170405 | Zelezo nebo ocel

Z|Oo| |00

170603 | Ostatni izola¢ni materialy

V ramci navrhovaného provozu se predpokladaji nasledujici druhy odpadi:

Druh Nazev

150101 |Papirovy a lepenkovy obal

150102 | Plastovy obal

150103 | Dievény obal

150104 | Kovovy obal

200101 | Papir a lepenka

200102 | Sklo

200201 | Biologicky rozlozitelny odpad

200301 | Smésny komunalni odpad

200303 | Uli¢ni smetky

O|O|0|O|0|0|0|0|0|0

200399 | Komunalni odpady jinak blize nespecifikované

- Odpad ze stavebni vyroby bude uloZzen na odpovidajici skladce ve smyslu zikona
,,0 odpadech®.

- Veskeré odpady a manipulace s nimi budou provadény dle ptislusné kategorie (0 — ostatni
+ komunalni odpad, N — nebezpecny odpad, ktery ma (miize mit) nebezpecné vlastnosti).

- Sodpady kategorie N bude nakladano v souladu s nafizenim vlady CR ¢&. 383/2001 Sb.
o podrobnostech s nakladanim sodpady. Tyto odpady budou shromazdovany
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v odpovidajicich sbérnych nadobach a obalech oznacenych identifika¢nim listem odpadu
— zde bude uveden téz postup v ptipadé havarie.

- Nakladani s odpady bude feSeno zhotovitelem stavby, ktery je povinen:

e specifikovat zplisob shromazdovani, tfidéni, skladovani, ptepravy, vyuziti ¢i
nezavadného odstranéni odpadi

e konkretizovat prostor pro shromazdovani odpadli, nadob pro jejich ukladéni a
prostiedky pro piepravu v souladu s § 5,6,7 vyhlasky ¢. 383/2001 Sb.

e zabezpe(it je pied nezddoucim znehodnocenim, odcizenim nebo tinikem

e pfipravit technické prostfedky ke zneSkodnéni odpadil pfi vzniku havarijniho stavu
(napf. unik kapalin ze stavebnich stroji a automobill)

- Aby nedochéazelo v dobé vystavby ke zhorSeni Zivotniho prostiedi v misté stavby, musi
dodavatel respektovat hygienické normy pro vystavbu. Pfi vyjezdu na silnici budou auta
hlavné v dobach dest’t fadné CiSténa. Pti préci se zvysSenou prasnosti bude tato eliminovana
napft. vhodnym zkrapénim apod.

Vegetaéni upravy

- PD neftesi.
- Pozemek je z Casti zatravnény, z Casti se vzrostlymi stromy. Pro uvolnéni staveni$té
nevznika potieba kéaceni trvalych porostt.

B.7 Ochrana obyvatelstva

- Viz. pozarn¢ bezpecnostni feSeni stavby.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) potieby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

- Pro stavbu bude nutné zajistit el. energii pro stavebni stroje a ru¢ni natfadi a vodu pro
zajisténi stavebnich praci a pro hygienu.

- Elektrickd energie bude zajiSténa ze stavajicich rozvodia zédkladni Skoly a bude
opatfena samostatnym méfenim spotieby.

- Voda bude zajisténa rovnéz ze stavajicich rozvodi zékladni Skoly se samostatnym
meéfenim spotieby.

b) odvodnéni stavenisté

- Vzhledem k charakteru stavby PD nefesi.

¢) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

- Pfistup na pozemek je po stavajici zpevnéné cesté, ul. Kollarova. Dale po
vnitroaredlovych zpevnénych komunikacich s ziviécnym povrchem, pfip. z betonové
dlazby.

- Pfi vystavbé je nezbytné brat na zfetel na koordinaci stavby se stdvajicim provozem.

- Objekt nebude nove napojen na sité technické infrastruktury.
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Dodavka vody pro stavebni ucely bude po dohod¢ s investorem zajiSténa napojenim na
stavajici vodovod v arealu ZS. Pied zapoetim odbéru bude s majitelem objektu
dohodnut zpiisob méteni a thrady za odebrané mnozstvi vody.

Ptipojka elektrické¢ energie pro stavebni ucely bude po dohod¢ s investorem zajiSténa
napojenim na stavajici rozvody ve stavajicim zdzemi a ukonCena staveniStnim
rozvadécem s vlastnim méfenim spotieby. Pired zapocetim odbéru bude s majitelem
objektu dohodnut zplisob uhrady za odebrané¢ mnozstvi elektrické energie.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Uzemi stavby musi byt zajiiténo tak, aby nedoslo ke $kod& na okolnich pozemcich a
stavbach.

Stavebni Cinnosti produkujici zvySeny hluk budou provadény v pracovni dny po-pa od
8:00 do 19:00 hodin, ve dnech pracovniho volna od 9:00 do 17:00 hod., ve dnech
pracovniho klidu nesmi byt provadeny.

Ostatni stavebni vyroba bude probihat pracovnich dnech v dob¢ 7:00 - 21:00 hodin, ve
dnech pracovniho volna a klidu od 8:00 do 19:00 hod.

PraSnost musi byt eliminovana napft. skrapénim vodou, osazenim zavést,....

Ptipadnd zneciSténi komunikaci béhem vystavby musi byt prabézné a neprodlené
odstrafiovana

Stavebni dodavatel v rdmci své ¢innosti musi tfidit a odborné likvidovat odpady. V ramci
kolaudacniho fizeni bude ptedlozena dokumentace o likvidaci ¢i pfipadném vyuziti
odpadt vzniklych pfii stavebni ¢innosti.

e) ochrana okoli staveni$té a pozadavky na souvisejici asanace , demolice a kaceni dievin

Stavba bude probihat v oploceném aredlu investora, dostupnost je po zpevnéné
komunikaci, kterd je opatiena vjezdovou branou. Neni tfeba budovat pomocna provizorni
oploceni stavby. Provizorni upravy chodnikli a komunikaci budou provedeny v tipravé pro
osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace.
Ptipadnd zneciSténi komunikaci béhem vystavby musi byt prabézné¢ a neprodlené
odstrafiovana.
Veskeré vstupy na stavenisté¢ musi byt oznaceny piislusnymi bezpecnostnimi znackami a
tabulkami se zdkazem vstupu nepovolanych osob.
Asanace uzemi nejsou predpokladany.
Pozemek je z Casti zatravnény, z Casti se vzrostlymi stromy. Pro uvolnéni staveni$té
nevznika potieba kéaceni trvalych porostt.

f) maximalni zabory pro stavenisté

Hlavni cCast zafizeni staveni$t¢ a skladky stavebniho materialu budou umistény na
stavebnim pozemku €. parc. 2128/1 dle KN na travnatych plochéch za objektem.

V arealu ZS budou umistény mobilni buiiky pro vedeni stavby, buiika pro skladovani
drobného stavebniho materidlu a mobilni chemické WC. Nejvyssi predpokladany pocet
pracovniki na stavbé 10.

Pro zafizeni staveniSté neni nutné budovat pomocné objekty — skladovani stavebniho
materialu je mozné v oploceném arealu ZS.
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g) druhy odpadt a emisi pfi vystavbé

Viz. Oddil ,,B.6 Popis vlivil stavby na Zivotni prostfedi a jeho ochrana®.

h) bilance zemnich praci

Pozemek urceny k vystavbé je rovinny.
Vykopany material bude opét pouzit na zasypy piipadné odvezen na skladku.

1) ochrana zivotniho prostiedi pti vystavbé

Dodavatel stavby spolu s investorem seznami uréené pracovniky provozovatele
s ptipadnymi riziky v souvislosti se stavebni Cinnosti pii predani staveniste.

Pro prace bude pouzita béznd mechanizace, ndkladni automobily, stroje pro zemni prace
na automobilovém podvozku, zvedaci zatizeni, michacky, domichavace.

e zemni prace béznymi stroji

e pfesun stavebnich hmot (bloky apod.) mobilnimi jefaby, zvedaci ploSiny

Uzemi stavby musi byt zajidténo tak, aby nedoslo ke $kod& na okolnich pozemcich a
stavbach.

Po dobu vystavby je tfeba dbat na to, aby nebylo negativné ovlivnéno ZP zvySenou
prasnosti a hlu¢nosti.

Stavebni cinnosti produkujici zvySeny hluk budou provadény v pracovni dny po-pd od
8:00 do 19:00 hodin, ve dnech pracovniho volna od 9:00 do 17:00 hod., ve dnech
pracovniho klidu nesmi byt provadény.

Ostatni stavebni vyroba bude probihat pracovnich dnech v dobé 7:00 - 21:00 hodin, ve
dnech pracovniho volna a klidu od 8:00 do 19:00 hod.

Prasnost musi byt eliminovana napt. skrapénim vodou, osazenim zavésu,....

Ptipadna znecisténi komunikaci b&hem vystavby musi byt pribézné a neprodlené
odstraiiovana

Stavebni dodavatel v rdmci své ¢innosti musi tfidit a odborné likvidovat odpady. V ramci
kolauda¢niho fizeni bude ptfedloZzena dokumentace o likvidaci ¢i piipadném vyuziti
odpadt vzniklych pfi stavebni ¢innosti.

j) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Pti veskerych pracich béhem doby vystavby musi byt dodrzovéana ustanoveni piislusnych
vyhlasek, ptedpisii a norem, tykajici se bezpecnosti prace a ochrany zdravi pii praci.
Zejména se jedna o zakon €. 262/2006 Sb. — zékonik prace a zakon ¢. 309/2006 Sb. -
zakon o zajiSténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, kterym se
upravuji dal$i pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pifi praci v pracovnépravnich
vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb
mimo pracovnépravni vztahy.

Natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpec¢nost a
ochranu zdravi pfi praci na staveniStich a Nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb. o bliz§ich
pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pii praci na pracovisti s nebezpecim padu
z vysky nebo do hloubky. Pti stavebnich pracich plati Natfizeni vlady €. 101/2005 Sb. Pro
bezpecny provoz a pouzivani stroji a technickych zafizeni, pfistrojii a naradi plati
nafizeni vlady €. 378/2001 Sb.

Podminky ochrany zdravi pfi praci fesi NV ¢.361/2007 Sb.
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Hygienické pozadavky na pracovni prostfedi stanovi natizeni vlady ¢. 361/2007 Sb.
Pracovnici dodavatelskych organizaci musi byt pfed zahajenim praci prokazatelné
proskoleni z bezpecnostnich piedpisti a upozornéni na mozna nebezpeci.

Pro zajisténi bezpec€nosti a ochrany zdravi pii praci na stavbé, je tfeba upozornit zejména
na nasledujici povinnosti dodavatele stavby:

e Soucasti dodavatelské dokumentace je technologicky nebo pracovni postup, ktery
musi zajiStovat bezpecné provedeni praci na stavbé, zejména pokud se tykd pouziti
stroji a zafizeni, pracovnich prostfedki a pomitcek, zpisob dopravy a opatifeni pfi
pracich za mimotadnych podminek.

e Dodavatel stavby je povinen seznamit ostatni dodavatele s pozadavky bezpecnosti
prace obsazenymi v projektu stavby a dodavatelské dokumentaci.

e Vsechny otvory a jdmy na pracovistich nebo komunikacich, kde hrozi nebezpeci padu
osob, musi byt zakryty nebo ohrazeny.

e Pii provadéni elektrikarskych praci je tieba dodrzovat elektrotechnické piedpisy,
z nichZ upozoriiujeme zejména na tyto:

- CSN 332000 — 4.41 Ochrana pted urazem el. Proudu
- CSN 343100 bezpeénostni piedpisy pro obsluhu a praci na elektrickych zafizenich
- Obsluha stroje pracujiciho na stavbé musi mit osvédCeni podle vyhl. MSV
¢. 77/5 Sh.
Stavebni navrh objektu odpovida platnym CSN a bezpe&nostnim piedpistim, zejména:
- zabezpeCeni aredlu proti samovolnému vniknuti
- protipozarni zabezpeceni

Pro prace bude pouzita béznd mechanizace, ndkladni automobily, stroje pro zemni prace

na automobilovém podvozku, zvedaci zatizeni, michacky, domichavace.

e zemni prace béznymi stroji

e pfesun stavebnich hmot (keramické bloky apod.) mobilnimi jefaby, zvedaci ploSiny

Stavebni upravy budou provadény ve vyc€lenéném prostoru.

Dodavatel stavby spolu sinvestorem seznami urené pracovniky provozovatele

s piipadnymi riziky v souvislosti se stavebni ¢innosti pii pfedani staveniste.

Veskeré vstupy na stavenisté¢ musi byt oznaceny piislusnymi bezpecnostnimi znackami a

tabulkami se zdkazem vstupu nepovolanych osob.

Zastupce zhotovitele pisemné ve stavebnim deniku potvrdi, Ze jeho zaméstnanci jsou

proskoleni z hlediska BOZP a maji opravnéni k vykonavané ¢innosti.

Pfi manipulaci strojii a vozidel stavby zajisti dodavatel dohled vyskolené osoby.

Pti zasobovani stavby bude respektovan provoz vetejné dopravy a chodct.

k) upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotcenych staveb

Provizorni upravy chodniki a komunikaci budou provedeny v Gpravé pro osoby
s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

Z hlediska uzivani stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu a orientace je stavba
feSena bezbariéroveé. Vstup do hlavniho pavilonu je stavajici bez vyskového skoku.

1) zésady pro dopravné inzenyrské opatieni

Pti zasobovani stavby bude respektovan provoz vetejné dopravy a chodct.
Pfi manipulaci strojii a vozidel stavby zajisti dodavatel dohled vyskolené osoby.
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m) stanoveni specidlnich podminek pro provédéni stavby -

- Nejsou.

n) postup vystavby, rozhodujici diléi terminy

- Predpokladané zahajeni vystavby: —  ........... ( po vydani stavebniho povoleni )

- Predpokladané ukoncCeni vystavby:  ............

B.9 Celkové vodohospodarské reSeni

- Destové vody ze stiechy objektu a ze zpevnénych ploch svedeny do stavajici destové
kanalizace.

Ve Vysokém Myté, listopad 2024 Vypracoval: Kolektiv Optimy
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