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1 Zdkladni udaje
A. Identifika¢ni idaje stavby:

Nazev : SPORT PARK Horka, rekonstrukce a pfistavba sportovniho zdzemi
Stavebni objekt : 02 Pristavba

Misto stavby : k.d. HradCany u TiSnova, pozemek p.€. 560, 561

Okres : Brno - venkov

1.1  Ucel objektu
Objekt slouzi pro sportovni ucely. Stdvajici objekt je soucasti sportovniho aredlu obce a tvofii
zazemdi pro sportovni a spolecenské akce obce. V objektu jsou umistény 3 Satny, sprchy, klubovna a
technické zazemi pro hfiSté. V samostatné oddcleném objektu jsou v soucasné dobé fteSeny
nevyhovujici hygienické zazemi pro navstévniky akci, v dals$i oddélené Casti je feSen prodej
obcerstveni.
V ramci stavebnich praci dojde ke sjednoceni jednotlivych ¢asti pod ,,jednu stfechu®, pficemz
hygienické zazemi pro navstévniky bude pfistavéno piimo ke stavajicimu objektu Saten. Prostor pro
prodej obcerstveni bude odd¢len, ale spojen jednou stiechou.
Stavebni prace jsou na zdkladé pozadavku stavebnika rozd€leny na 4 etapy, které tvoii vzdy
samostatné stavebni objekty.

2 Popis ieSeni

2.1 Architektonické reseni

Architektonické feSeni objektu bude upraveno tak, aby navazovalo na plvodni
architektonické feSeni objektu. Pultova stfecha bude zachovana, dojde pouze k jejimu rozsifeni na
celou plochu zastavéné plochy objektu. Vyskové dojde k zvySeni vySky objektu a to piredevSim
z diivodi zajisténi prijezdu okolo objektu servisnim vozidliim distributora NN.

2.2  Vytvarné ieseni

Vytvarné feSeni objektu bude ménéno, pfizptisobeno piivodnimu vytvarnému feSeni objektu.

2.3  Materidlové reSeni

Materidlové tfesSeni stavajiciho objektu je tvofeno klasickymi materidly pro stavbu budov. V rdmci
stavebnich dprav budou nové konstrukce feSeny zdénymi konstrukcemi, ocelovymi a dievénymi
prvky stes$ni konstrukce.

2.4 Dispozicni a provozni ieseni

Stavajici provozni feSeni objektu odpovida ucelu stavby. Na hlavni vstup do objektu navazuje
vnitini chodba, kterd zajistén ptistup do jednotlivych Saten, skladu a klubovny sportovni Casti
objektu. V objektu jsou celkem klubovna, 3 Satny, sprcha a 2 sklady.

V této etapé€ je navrZena piistavba hygienického zdzemi pro venkovni akce v aredlu. Hygienické
zazemi, které zahrnuje WC muzi, WC Zeny a WC invalidé, ma samostatny vstup a se stavajici Casti
je propojen ptes WC Zeny (propojeni je feSeno s ohledem na tiklid prostor).

2.5 Bezbariérové uZivani stavby

Pfistavba hygienického zdzemi je feSena dle vyhl. ¢. 398/2009 Sb. Zbyvajici ¢ast stavajicitho objetu
Saten neni feSena dle vyhl. ¢. 398/2009 Sb. .

2.6 Konstrukcni a stavebné technické veSeni stavby a technické vilastnosti stavby

Konstrukéni feSeni stavby je v podélném nosném systému.
2.7 Stavebni fyzika

2.7.1 Tepelnd technika
Neni feseno.
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2.7.2 Osvétlent
Denni osvétleni neni feSeno, je zajiSténo stavajicimi okennimi otvory. Denni osvétleni je doplnéno
umélym osvétlenim.

2.7.3 Oslunéni
Neni feSeno, objekt nema dle CSN obytné mistnosti.

2.7.4  Akustika, hluk a vibrace
V ramci ndvrhu stavebnich tprav nebyly pro nové vzniklé stavebni konstrukce feSeny pozadavky na
akustické dtlumy vnitinich prostoril. Ze strany investora nebyly dany poZadavky na zvukové izolace
mezi novymi mistnostmi v objektu. V radmci stavebnich dprav nejsou feSeny chranéné mistnosti.

2.7.5 Vetrdni.
Hygienické vétrani mistnosti bude zajisténo piirozenym vétranim s vyménou vzduchu 0,31/h. Toto
vétrani bude doplnéno nucenym odvétrani spolecnych sprch a WC.

3 Souhrnné technické ieseni stavby

3.1 Popis technického i‘eseni

3.1.1 Bourdni.
Bouraci prace zahrnuji demontdz docasného podhledu vaznikové konstrukce stiechy (v ptipadé, Ze
prace SO 01 a SO 02 budou navazovat, neni tfeba feSit instalaci do¢asného podhledu v rozsahu SO
02). Stavajici hygienické zazemi bude také zbourano.
Predmétem bouréni jsou déle svislé nosné konstrukce na hranici stavajiciho objektu a pfistavby (2 x
otvor dvefe, otvor 2950/2350 mm). Konstrukce nad otvorem jsou zajiStény vyztuzi a ocelovymi
prvky v rdmci monolitického vénce- viz SO 01.

3.1.2  Vykopy:
Vykopové priace jsou provedeny strojné s rucnim zaciSténim. Vykopy pro zdkladové pasy jsou
provedeny v zeminé soudrzné, tiidy tézitelnosti 3-4. VeSkeré zakladové konstrukce musi byt
zaloZeny v rostlém terénu. Zdkladovou sparu je tieba chranit pted povétrnostnimi vlivy. Po
provedeni vykopovych praci je nutnd prohlidka zdkladovych pid oprdvnénou osobou pro ovéieni
geologické skladby a piipadné uptfesnéni hloubky zaloZeni stavby. Sitka vykopt je shodnd se $itkou
zakladovych konstrukci.
Naésypy jsou provedeny ze Stérkového materidlu, piipadné muze byt pouzit betonovy recyklat nebo
kamenny odval. Hutnéni bude provadéno po cca 300 mm vysky ndsypu. Pti prohlidce vykopt bude
upfesnéno moznost vyuziti vykopkl pro nasypy.
Vykopové prace provadét dle CSN 733050. P¥i zemnich pracich je nutné dodrzovat CSN 73 1001
Zékladova piida pod ploSnymi zdklady. Nasypy je nutno hutnit dle ON 721005 nebo 730025.

3.1.3 Zdkladové konstrukce:

Zéakladové konstrukce zastfeseni jsou betonové. Zakladové konstrukce jsou z betonu C20/25 XC2.
Zakladové konstrukce zastfeSeni (patky) musi byt peclivé ocistény. Nadzdkladové zdivo je
z betonovych tvarovek ztraceného bednéni S. 300 resp. 250 mm (pfistupova rampa). Nadzakladové
zdivo je oproti nadzemnimu zdivo uskoceno o 50 mm dovnitf s vyjimkou nadzéakladového zdiva u
vyrovnavacich ramp a vstupu, kde je nadzdkladové zdivo v lici s nadzemnim zdivem. Podkladni
betonova deska tl. 150 mm je provedena z betonu C20/25 XC2 a vyztuZena siti KARI 100/100/6
mm.

3.1.4  Svislé nosné konstrukce:
Nové nosné piistavby je navrzeno z pdrobetonovych tvarovek tl. 300 mm na lepici maltu a
ukonceno Zelezobetonovym véncem 250/200 mm, ktery je napojen na vénec stavajiciho objektu.
ZaloZeni zdiva je navrzeno zdivem tl. 250 mm - tvarovka Start (vySka 125 mm) a tvarovka Statik
(vySka 250 mm). Ddle je zdivo zdéno tvarovkami Universal. Dozdivka stavajictho okna tvarovkami
Ytong tl. 300 mm. Preklady systémové s vyjimkou piekladii nad bouranymi otvory a otvoru pfi
kontaktu se stdvajicim zdivem (uloZeni piekladu do stdvajictho zdiva).
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3.1.5 Vodorovné nosné konstrukce:
Stropni konstrukce neni v objektu feSena.

3.1.6  Spojovaci konstrukce:
Vyrovnavaci rampa pro zajisténi pfistupu do hygienického zdzemi je feSena betonovou deskou tl.
150 mm s vyztuzi KARI 100/100/6 mm. Povrch pfistupové rampy a podesty u vstupu je navrZen
v dlazbé R11 do sanitdrniho tmelu. Betonova deska bude pted pokladdnim dlaZby ptestérkovana.

3.1.7 ZastreSeni:
Neni feSeno, objekt je zastfeSen v ramci SO 01.

3.1.8 Kominové zdivo:
Neni reSeno.

3.1.9 Pricky:
Nové nenosné konstrukce jsou navrzeny z tvarovek Ytong Klasik tl. 125 mm. Pieklady systémové,
pricky jsou ukonceny nad podhledy (+2,600 resp. + 2,650 — konstrukce mezi mistnosti 1.05,1.07,
1.08 2 1.20, 1,19, 1.16 a 1.13.
Sanitarni piicky jsou feSeny délicimi lamindtovymi WC piickami na stavitelnych nozi¢kach ocelové
vySce 2150 mm..

3.1.10 Podhledy:
Podhledy je tvofeny sanitdrnimi SDK deskami tl. 12,5 mm, ktery je kotven ke svislym konstrukcim.

3.1.11 Izolace
Proti zemni vlhkosti — Pro izolaci objektu vii¢i zemni vlhkosti je pouZita ndsledujici skladba:
- penetracni natér 1x Pn
- 1x hydroizola¢ni modifikovany pas s nenasdkavou vlozkou, natavena, svisla ¢ast hydroizolace je
schovédna pod KZS ETICS soklu (XPS tl. 50 mm).

Proti srazkové vodé — neni feSeno, viz SO 01

Tepelna izolace — v rdmci podlahové konstrukce EPS 100S tl. 70 mm, sokl opatfen soklovym EPS
tl. 50 mm, nad podhled mineralni izolace tf. 39 tl. 160 mm

ProtipoZarni izolace - protipozZarni izolace neni poZadovédna —viz PBR
Proti proniku radonu z podloZi — neni feSena
3.1.12 Podlahové konstrukce

V ramci podlahy je navrZena ndasledujici skladba: tepelnd izolace tl. 70 mm, folie PE, betonovy
potér tl. 60 mm, keramicka dlazba do sanitarniho tmele (celkové tloustka 15 mm).

3.1.13 Otvorové vyplné

Okenni — Nové otvorové vyplné jsou plastové s izolacnim prisvitnym dvojsklem. Otvirdni prvki
z boku.Parapety jsou oblozeny keramickymi obklady.

Dveitni - nové vnitini dvefe budou do ocelovych zarubni pro zdéné konstrukce. Dveie do 1.12 (WC
invalidi) musi spliiovat vyhl. ¢. 398/2009. Vnéjsi dvete plastové, ¢iste€né prosklené izola¢nim
dvojsklem. Provedeni dveii musi spliiovat vyhl. 398/2009 Sb. (madlo atd.)

3.1.14 Povrchové vipravy:

Venkovni —nov4 silikonova zatirand omitka véetné vyztuzné tkaniny. Sokl opatfen mozaikovou
omitkou nad XPS tl. 50 mm

Vnitini — vnitini vdpenné Stukové omitky s malbou. V hygienickych prostorach navrZzen obklad do
vysky 1,80 m.

3.1.15 Zdmecnické vyrobky: 5
Zamecnické vyrobky jsou provedeny dle platnych CSN. Jednd se o konstrukci vnéjSiho zabradli a

bezpecnostni miize ve vstupnich dvefi do hygienické Céasti objektu. Zabradli je provedeno
v zarovém provedeni, je kotveno do ocelové konstrukce a vyrovndvaci rampy. Konstrukce zdbradli
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musi spliiovat pozadavky CSN 73 4130 a vyhl. 398/2009 Sb. Konstrukce bezpe¢nostnich mif7i je

Vv s

3.2 Popis technického vybaveni objektu.

3.2.1 Vnitini vodovod.

Objekt je napojen na stdvajici rozvod vodovodu. Stavajici rozvod vodovodu z vodomérné Sachty
bude ukoncen v mistnosti 1. 15 (WC Zeny kabina), kde bude osazen uzaviraci ventil. Rozvody vody
vedeny nad podlahou k jednotlivym zafizovacim pfedmétim. Dédle novy rozvod vody proveden do
mistnosti 1. 10 (ptiprava TUV) 1.05, 1.07, 1.08 a 1.02 (klubovna). Nové rozvody z plastu. Nové
rozvody TV vedeny z mistnosti 1.10 k jednotlivym zafizovacim pfedmétim. Rozvody vedeny nad
podlahou, cirkulace nebude feSena. Na WC muzi osadit uzaviraci kohout s vypoustécim ventilem
pro vypusténi rozvodll vody do prodeje obcerstveni. Soucasti praci je provedeni piipravy vytlaku
destové vody (DN50) do mistnosti 1.10.

3.2.2  Odstranovdni odpadnich vod
Splaskové vody jsou svedeny a napojeny do nové vnitini kanalizace sukonceni ve stdvajici
koncové Sachté pripojky. Nové lezaté rozvody plastové KG, ptipojovaci rozvody plastové HT.
Destové vody svedeny lezatou kanalizaci do retencni nadrZze o objemu 10 m3. Nadrz opatiena
bezpecnostnim piepadem. Nové lezaté rozvody plastové KG.

3.2.3 Elektroinstalace

Nové prostory budou napojeny ze stdvajiciho rozvadéce novy vedenim. V mistnosti 1.13 je umistén
rozvadé¢ pro tento stavebni objekt. Nové okruhy v rdmci pfistavby hygienického zdazemi budou
vedeny pod omitkou z rozvadéce k ovlddacim prvkiim. Jednd se nové svételné a zasuvkové obvody,
které musi byt upraveny dle nové dispozice a pozadavku stavebnika vcetné ptivodu pro odtahovy
ventilator. Pfedmétem je také elektroinstalace pro zdsobnikovy el. ohfev vody (umistén v SO 03) a
piipravu pro sdlavy panely pro temperovani Casti objektu. Bude rovnéz feSeno vedeni pro SO 04,
které je navrZeno pies feSenou Cast v této etapé vetné¢ zemni piipravy elektroinstalace pro SO 04
(vedena v chranicce DN50 do prostoru SO 04, kde bude vyvedena z podlahy). Veskeré el.
spotiebi¢e jsou umistény a provozovany dle CSN a navodt vyrobce. U kolaudace musi byt
predloZena revizni zprava elektroinstalace.

3.2.4 Plynoinstalace
Neni pfedmétem stavebnich praci.

3.2.5 Slaboproudé rozvody.
Neni pfedmétem stavebnich praci.

3.2.6  Vytdpéni
Objekt neni vybaven otopnou soustavou. Neni ptredpoklad pravidelnému vyuZivani objektu v dob¢
topného obdobi. Pro ob¢asné potieby doporucuji tesit pfipravenost pro instalaci 1 x el. sdlavého
panelu (1.16 — dklidova komora)

3.2.7 Priprava TUV
Ptiprava TUV je zajiSténa v elektrickém zasobniku TUV o objemu 150 I, ktery je umistén ve skladu

1.10.

3.2.8 Odvétrdni a nucené vétrdni
Prostor Saten, sprch a WC, které nejsou pfirozené¢ odvétrany, budou vétrdny nucené axidlnimi
ventilatory.

4 Prehled technologického zaiizeni v objektu

Zadné technologické zatizeni v objektu nebude umisténo.
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5 Ochrana proti hluku a jinym negativnim vliviim

Ochrana proti hluku je realizovana stavebnimi konstrukcemi a to v ptipad¢ hluku z vnéjsiho okoli
objektu.

6 Bezpeclnost a ochrana zdravi

Pti veSkerych pracech je nutné postupovat v souladu s vyhlaSkou o bezpe€nosti a ochrané zdravi
pii praci /€. 324/90 Sb./ a v§emi ptedpisy s nimi souvisejicimi.

7 ReSeni poZdrni ochrany
Viz samostatnd technicka zpriva PBR.

8 Spotieba energie na vytipéni
Objekt neni vytapén.

9 Zaveér

VSechny zmény oproti zpracované dokumentaci vzniklé v priitbéhu dalsi piipravy stavby, ptipadné
bchem jeji realizace je nutno pfedem projednat s autorem predkladané dokumentace.

V Tisnové 03/2021 Ing. Vladimir Dokléadal



