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1 Zdkladni udaje
A. Identifika¢ni idaje stavby:

Nazev : SPORT PARK Horka, rekonstrukce a pfistavba sportovniho zdzemi
Stavebni objekt : 03 Rekonstrukce Saten

Misto stavby : k.d. HradCany u TiSnova, pozemek p.¢. 560, 561

Okres : Brno - venkov

1.1  Ucel objektu
Objekt slouzi pro sportovni ucely. Stdvajici objekt je soucasti sportovniho aredlu obce a tvofii
zazemdi pro sportovni a spolecenské akce obce. V objektu jsou umistény 3 Satny, sprchy, klubovna a
technické zazemi pro hfiSté. V samostatné oddcleném objektu jsou v soucasné dobé fteSeny
nevyhovujici hygienické zazemi pro navstévniky akci, v dals$i oddélené Casti je feSen prodej
obcerstveni.
V ramci stavebnich praci dojde ke sjednoceni jednotlivych ¢asti pod ,,jednu stfechu®, pficemz
hygienické zazemi pro navstévniky bude pfistavéno piimo ke stavajicimu objektu Saten. Prostor pro
prodej obcerstveni bude odd¢len, ale spojen jednou stiechou.
Stavebni prace jsou na zdkladé pozadavku stavebnika rozd€leny na 4 etapy, které tvoii vzdy
samostatné stavebni objekty.

2 Popis ieSeni

2.1 Architektonické reseni

Architektonické feSeni objektu bude upraveno tak, aby navazovalo na plvodni
architektonické feSeni objektu. Pultova stfecha bude zachovana, dojde pouze k jejimu rozsifeni na
celou plochu zastavéné plochy objektu. Vyskové dojde k zvySeni vySky objektu a to piredevSim
z diivodi zajisténi prijezdu okolo objektu servisnim vozidliim distributora NN.

2.2  Vytvarné ieseni

Vytvarné feSeni objektu bude ménéno, pfizptisobeno piivodnimu vytvarnému feSeni objektu.

2.3  Materidlové reSeni

Materidlové tfesSeni stavajiciho objektu je tvofeno klasickymi materidly pro stavbu budov. V rdmci
stavebnich dprav budou nové konstrukce feSeny zdénymi konstrukcemi, ocelovymi a dievénymi
prvky stes$ni konstrukce.

2.4 Dispozicni a provozni ieseni

Stavajici provozni feSeni objektu odpovida ucelu stavby. Na hlavni vstup do objektu navazuje
vnitini chodba, kterd zajistén ptistup do jednotlivych Saten, skladu a klubovny sportovni Casti
objektu. V objektu jsou celkem klubovna, 3 Satny, sprcha a 2 sklady.

V této etapé je feSena rekonstrukce stdvajictho objektu Saten s technickym a spoleCenskym
zadzemim. Z pivodnich ti{ Saten, hygienického a technického zdzemi a klubovny, budou zachovany
Satny 2, pri¢emZ kazda bude mit vlastni hygienické zazemi véetn€ samostatného WC. Klubovna a
technické zdzemi bude zachovéno.

2.5 Bezbariérové uZivdani stavby

Ptistavba hygienického zdzemi je feSena dle vyhl. €. 398/2009 Sb. Zbyvajici ¢ast stavajiciho objetu
Saten neni feSena dle vyhl. €. 398/2009 Sb. .

2.6 Konstrukcni a stavebné technické veSeni stavby a technické vilastnosti stavby

Konstrukéni feseni stavby je v podélném nosném systému.
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2.7 Stavebni fyzika

2.7.1 Tepelnd technika
Neni feseno.

2.7.2 Osvétleni
Denni osvétleni neni feSeno, je zajiSténo stavajicimi okennimi otvory. Denni osvétleni je doplnéno
umélym osvétlenim.

2.7.3 Oslunéni
Neni feSeno, objekt nema dle CSN obytné mistnosti.

2.7.4  Akustika, hluk a vibrace
V rdmci ndvrhu stavebnich tprav nebyly pro nové vzniklé stavebni konstrukce feSeny pozadavky na
akustické dtlumy vnitinich prostorii. Ze strany investora nebyly dany pozadavky na zvukové izolace
mezi novymi mistnostmi v objektu. V rdmci stavebnich dprav nejsou feSeny chranéné mistnosti.

2.7.5 Vetrani.
Hygienické vétrani mistnosti bude zajiSténo piirozenym vétranim s vyménou vzduchu 0,31/h. Toto
vétrani bude doplnéno nucenym odvétrani spolecnych sprch a WC.

3 Souhrnné technické ieseni stavby

3.1 Popis technického i‘eseni

3.1.1 Bourdni.
Pfredmétem bourdni jsou piicky, demontovdny jsou veskeré vnéjSi a vnitini otvorové vyplné.
Vybourana je dale stdvajici konstrukce podlahy v¢etné podloZi na kotu -0,450.

3.1.2  Vykopy:
Vykopové préace jsou provedeny ru¢né€ pro nové rozvody kanalizace. Pod novy podkladni beton je

provedeno Stérkové loze tl. 150 mm.

3.1.3 Zdkladové konstrukce:
Podkladni betonova deska tl. 150 mm je provedena z betonu C20/25 XC2 a vyztuzena siti KARI
100/100/6 mm bez propojeni se stavajicimi zaklady objektu.

3.1.4  Svislé nosné konstrukce:
V ramci svislych nosnych konstrukei je provedena dozdivka parapetu otvorti (130 mm) z CP P10 na
MC 10.

3.1.5 Vodorovné nosné konstrukce:
Stropni konstrukce neni v objektu feSena, v objektu jsou feSeny SDK podhledy.

3.1.6  Spojovaci konstrukce:
Spojovaci konstrukce nejsou v této etap¢ feseny.

3.1.7 ZastreSeni:
Neni feSeno, objekt je zastieSen v ramci SO 01.

3.1.8 Kominové zdivo:
Vyzdéni kominového télesa vcetné vloZkovani bylo feseno v ramci SO O1.

3.1.9 Pricky:
Nové nenosné konstrukce jsou navrzeny z tvarovek Ytong Klasik tl. 125 mm. Ptreklady ocelové.
Pticky jsou ukonceny nad podhledy (+2,850).

3.1.10 Podhledy:
Podhledy, které byly feSeny v ramci SO 01, budou lokalné upraveny v mistech novych piicek
(preruseni podhledu vcetné nosné konstrukce a tprava nosné konstrukce na nové piicky a zpétné
zaklopeni deskami SDK. tl. 12,5 mm).
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3.1.11 Izolace
Proti zemni vlhkosti — Pro izolaci objektu vii¢i zemni vlhkosti je pouZita ndsledujici skladba:
- penetracni natér 1x Pn
- 1x hydroizola¢ni modifikovany pas s nenasdkavou vlozkou, natavena, svisla ¢ast hydroizolace je
schovédna pod KZS ETICS soklu.

Proti srazkové vodé — neni feSeno, viz SO 01

Tepelna izolace — v ramci podlahové konstrukce EPS 100S tl. 70 mm, nad podhled minerdlni
izolace tt. 39 tl. 160 mm

ProtipoZarni izolace - protipoZarni izolace neni poZadovana — viz PBR
Proti proniku radonu z podloZi — neni feSena
3.1.12 Podlahové konstrukce
V ramci podlahy je navrZena nasledujici skladba: tepelnd izolace tl. 70 mm, folie PE, betonovy

potér tl. 60 mm, keramickd dlazba do tmele (celkova tloustka 15 mm). Ve sprchach je pouzit
sanitarni tmel.

3.1.13 Otvorové vyplné

Okenni — Nové otvorové vyplné jsou plastové sizolatnim dvojsklem. Soucésti dodavky jsou i
vnitini parapety.

Dveitni - nové vnitini dvete budou do novych ocelovych zirubni (stavajici i nové). Vné&jsi dvere
plastové, ¢asten¢ prosklené izolacnim dvojsklem vybavené panikovou klikou- poZzadavek PBR.

3.1.14 Povrchové vipravy:

Venkovni — nova zatirand omitka v¢etné vyztuzné tkaniny. Sokl objektu do vysky +0,200 proveden
nov¢ (odstranéni stdvajici omitky, nova jddrova omitka a mozaikova omitka).

Vnitini — vnitini vdpenné Stukové omitky s malbou. V Satnach a hygienickych prostorach navrzen
obklad do vysky 1,80 m.

3.1.15 Zdmecnické vyrobky: 5
Zamecnické vyrobky jsou provedeny dle platnych CSN. Jedna se o konstrukci bezpe¢nostnich miizi

v

v otvorovych vyplni, které jsou jednak fixni a jednak otviravé. Konstrukce bezpecnostnich miizi je

Voev s

vstupnich dveii bude instalovdna po kolaudaci objektu (musi byt zajiStén tinik osob ze zamceného
objektu).

3.2 Popis technického vybaveni objektu.

3.2.1 Vnitini vodovod.

Objekt je napojen na stavajici rozvod vodovodu. Stavajici rozvod vodovodu z vodomérné Sachty je
ukoncen v mistnosti 1. 15 (WC Zeny kabina — SO 02), kde bude osazen uzaviraci ventil. Rozvody
v ramci SO 02 byly pfipraveny na hranici SO 03 vcetné zazitkovani. Nové rozvody vody jsou
provedeny z provedené piipravy v rdmci SO02 k zafizovacim piedmétiim. Nové rozvody z plastu.
Nové rozvody TV vedeny z mistnosti 1,10 k jednotlivym zafizovacim pfedmétiim. Rozvody vedeny
nad podlahou, cirkulace nebude feSena. Soucdsti praci je provedeni vytlaku destové vody (DNS50)
do mistnosti 1.09.

3.2.2  Odstranovdni odpadnich vod
Splaskové vody jsou svedeny do nové vnitini kanalizace s ukoncenim ve stavajici koncové Sachté¢
ptipojky. Nové lezaté rozvody plastové KG, ptipojovaci rozvody plastové HT.

3.2.3 Elektroinstalace
Stavajici rozvadé¢ je vymeénén za novy dle novych pozadavki stavebnika. Rozvody stavajicich
okruhil jsou piepojeny do nového rozvadéce. Nové rozvody vedeny ve stdvajicich trasiach pod
omitkou z rozvadéce k ovladacim prvkiim. Jednd se svételné, zdsuvkové obvody a piivody pro
ventildtory VZT. Veskeré el. spotiebice jsou umistény a provozovany dle CSN a navodd vyrobce.
U kolaudace musi byt pfedloZena revizni zprdava elektroinstalace.
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3.2.4 Plynoinstalace
Neni piedmétem stavebnich praci.

3.2.5 Slaboproudé rozvody.
Neni piedmétem stavebnich praci.

3.2.6  Vytdpéni
Objekt neni vybaven otopnou soustavou. Neni predpoklad pravidelnému vyuZivani objektu v dobé

topného obdobi. Pro obc¢asné potieby doporucuji fesit pfipravenost pro instalaci 1 x el. sdlavého
panelu (1.01 — chodba).

3.2.7 Priprava TUV
Ptiprava TUV je zajiSténa v elektrickém zasobniku TUV o objemu 150 1, ktery je umistén ve skladu

1.10.

3.2.8 Odvétrdni a nucené vétrdni
Prostor Saten, sprch a WC, které nejsou ptirozené¢ odvétrany, budou vétrdny nucené axidlnimi
ventilatory.

4 Piehled technologického zaiizeni v objektu

Zadné technologické zafizeni v objektu nebude umisténo.

5 Ochrana proti hluku a jinym negativnim vliviim

Ochrana proti hluku je realizovana stavebnimi konstrukcemi a to v ptipad¢ hluku z vnéjsiho okoli
objektu.

6 Bezpeclnost a ochrana zdravi

Pti veSkerych pracech je nutné postupovat v souladu s vyhlaSkou o bezpe€nosti a ochrané zdravi
pii praci /€. 324/90 Sb./ a vSemi ptedpisy s nimi souvisejicimi.

7 ReSeni poZdrni ochrany
Viz samostatnd technickd zpriva PBR.

8 Spotieba energie na vytipéni
Objekt neni vytapén.

9 Zaveér

VSechny zmény oproti zpracované dokumentaci vzniklé v priitbéhu dalsi piipravy stavby, ptipadné
behem jeji realizace je nutno pfedem projednat s autorem predkladané dokumentace.

V TiSnové 03/2021 Ing. Vladimir Dokladal



