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1 Zdkladni udaje
A. Identifika¢ni idaje stavby:

Nazev : SPORT PARK Horka, rekonstrukce a pfistavba sportovniho zdzemi
Stavebni objekt : 03 Rekonstrukce Saten

Misto stavby : k.d. HradCany u TiSnova, pozemek p.¢. 560, 561

Okres : Brno - venkov

1.1  Ucel objektu
Objekt slouzi pro sportovni ucely. Stdvajici objekt je soucasti sportovniho aredlu obce a tvofii
zazemdi pro sportovni a spolecenské akce obce. V objektu jsou umistény 3 Satny, sprchy, klubovna a
technické zazemi pro hfiSté. V samostatné oddcleném objektu jsou v soucasné dobé fteSeny
nevyhovujici hygienické zazemi pro navstévniky akci, v dals$i oddélené Casti je feSen prodej
obcerstveni.
V ramci stavebnich praci dojde ke sjednoceni jednotlivych ¢asti pod ,,jednu stfechu®, pficemz
hygienické zazemi pro navstévniky bude pfistavéno piimo ke stavajicimu objektu Saten. Prostor pro
prodej obcerstveni bude odd¢len, ale spojen jednou stiechou.
Stavebni prace jsou na zdkladé pozadavku stavebnika rozd€leny na 4 etapy, které tvoii vzdy
samostatné stavebni objekty.

2 Popis ieSeni

2.1 Architektonické reseni

Architektonické feSeni objektu bude upraveno tak, aby navazovalo na plvodni
architektonické feSeni objektu. Pultova stfecha bude zachovana, dojde pouze k jejimu rozsifeni na
celou plochu zastavéné plochy objektu. Vyskové dojde k zvySeni vySky objektu a to piredevSim
z diivodi zajisténi prijezdu okolo objektu servisnim vozidliim distributora NN.

2.2  Vytvarné ieseni

Vytvarné feSeni objektu bude ménéno, pfizptisobeno piivodnimu vytvarnému feSeni objektu.

2.3  Materidlové reSeni

Materidlové tfesSeni stavajiciho objektu je tvofeno klasickymi materidly pro stavbu budov. V rdmci
stavebnich dprav budou nové konstrukce feSeny zdénymi konstrukcemi, ocelovymi a dievénymi
prvky stes$ni konstrukce.

2.4 Dispozicni a provozni ieseni

Stavajici provozni feSeni objektu odpovida ucelu stavby. Na hlavni vstup do objektu navazuje
vnitini chodba, kterd zajistén ptistup do jednotlivych Saten, skladu a klubovny sportovni Casti
objektu. V objektu jsou celkem klubovna, 3 Satny, sprcha a 2 sklady.

V této etapé je feSena udirna s obCerstvenim. Jednd se o dostavbu Casti stavby, ve které bude
zajisténo podavani obCerstveni vetné vyrobkil z udirny. Soucasti jsou také zpevnéné plochy v pod
stiechou 1 pred objektem.

2.5 Bezbariérové uZivani stavby

Plocha pro posezeni je ve sklonu coz neni z hlediska vyhl. €. 398/2009 Sb. ptipustné.

2.6 Konstrukcni a stavebné technické reseni stavby a technické vilastnosti stavby

Konstrukéni feSeni stavby je v podélném nosném systému.
2.7 Stavebni fyzika

2.7.1 Tepelnd technika
Neni reSeno.
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2.7.2 Osvétlent
Denni osvétleni neni feSeno, je zajiSténo stavajicimi okennimi otvory. Denni osvétleni je doplnéno
umélym osvétlenim.

2.7.3 Oslunéni
Neni feSeno, objekt nema dle CSN obytné mistnosti.

2.7.4  Akustika, hluk a vibrace
V ramci ndvrhu stavebnich tprav nebyly pro nové vzniklé stavebni konstrukce feSeny pozadavky na
akustické dtlumy vnitinich prostoril. Ze strany investora nebyly dany poZadavky na zvukové izolace
mezi novymi mistnostmi v objektu. V radmci stavebnich dprav nejsou feSeny chranéné mistnosti.

2.7.5 Vetrdni.
Hygienické vétrani mistnosti bude zajisténo piirozenym vétranim s vyménou vzduchu 0,31/h. Toto
vétrani bude doplnéno nucenym odvétrani spolecnych sprch a WC.

3 Souhrnné technické ieseni stavby

3.1 Popis technického i‘eseni

3.1.1 Bourdni.
Predmétem bourdni je stdvajici objekt obclerstveni bez jeho zastfeSeni. Plivodni zastfeSeni bylo
odstranéno v rdmci SO 01. Zaklady objektu budou také odstranény.

3.1.2  Vykopy:
Vykopové prace jsou provedeny malou mechanizaci nebo ru¢né pro nové zakladové konstrukce.

Vykopy jsou provedeny na droven -1,600 (vztaZeno k objektu Saten) na Sitku zdkladovych
konstrukci.

3.1.3 Zdkladové konstrukce:
Zéakladové konstrukce jsou navrzeny z betonu C20/25 XC2. Napojeni na zdkladové konstrukce
zastfeSeni (patky) musi byt peclivé ociSténo. Podkladni betonové deska tl. 150 mm je provedena
z betonu C20/25 XC2 a vyztuZena siti KARI 100/100/6 mm.

3.1.4  Svislé nosné konstrukce:
ZaloZeni nosnych konstrukci je provedeno betonovou tvarovkou tl. 150 mm, ktery bude z vnéjsi
strany doplnéna soklovym XPS tl. 50 mm. Dadle je zdivo tvofeno pérobetonovymi tvarovkami tl.
200 mm na lepici maltu. Zdivo je ukonc¢eno pod provedenym zastieSenim betonovym véncem tl.
100 mm. Preklady systémové. Mezera mezi zdivem a podhledem je vyplnéna svarovanou
pozinkovanou siti, kterd je kotvena pro pfipravenych profilii v rdmci zastfeSeni a do vénce pfes
kovovy profil.

3.1.5 Vodorovné nosné konstrukce:
Stropni konstrukce neni v objektu feSena.

3.1.6  Spojovaci konstrukce:
Spojovaci konstrukce nejsou v této etap¢ feseny.

3.1.7 Zastreseni:
Neni feSeno, objekt je zastfeSen v ramci SO 01.

3.1.8 Kominové zdivo:
Odvod spalin z uvazované udirny je feSen klempifskym vyrobkem. V konstrukci zastfeSeni je byla
v ramci SO 01 feSena ptipravenost (prostup) pro odvod kouie.

3.1.9 Pricky:

Pticky nejsou v objektu feSeny.
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3.1.10 Podhledy:
Podhledy, které byly feSeny v ramci SO 01. V rdmci podhledu jsou pifipraveny ocelové thelniky pro
ukotveni svafované pozinkované sit¢.

3.1.11 Izolace
Proti zemni vlhkosti — Pro izolaci objektu vii¢i zemni vlhkosti je pouzita nasledujici skladba:
- penetracni nétér 1x Pn
- 1x hydroizolacni modifikovany pés s nenasdkavou vlozkou, natavena, svisld ¢ast hydroizolace je
schovana pod KZS soklu (soklovy EPS).

Proti sraZkové vodé — neni feSeno, viz SO 01
Tepelna izolace — neni feSeno.
ProtipoZarni izolace - protipozarni izolace neni poZadovéana —viz PBR
Proti proniku radonu z podloZi — neni feSena
3.1.12 Podlahové konstrukce

Podlahova konstrukce je tvofena betonovym potérem tl. 60 mm, keramickd dlazba do sanitarniho
tmele (celkova tloustka 15 mm).

3.1.13 Otvorové vyplné

Okenni — Nejsou feSeny okenni prvky. Otvory jsou opatieny zamykatelnymi pozinkovanymi
miiZeni ze svafovanych siti do ocelového ramu.

Dveftni - nové kovové dvete budou do ocelovych zarubni.

3.1.14 Povrchové vpravy:

Venkovni — nova zatirand vnéjSi omitka s vyztuznou tkaninou. Sokl objektu do vysky -0,400
proveden mozaikovou omitkou na XPS tl. 50 mm.

Vnitini — vnitfni vdpenné omitky s malbou. Sténa s vyddvacimi okny opatiena keramickymi
obklady.

3.1.15 Zdmecnické vyrobky:
Zameénické vyrobky jsou provedeny dle platnych CSN. Jedn4 se o konstrukci otviravych okenic,
2x kovové dveie do feSené Casti a svafovand pozinkovanou sit’ mezi zdivem a podhledem. Otviravé
zdmecnické prvky umoziuji zabezpeceni otevienych prvkil pii provozu prostoru

3.2 Popis technického vybaveni objektu .

) 3.2.1 Vnitini vodovod.
Cast objektu ( SO 04) je napojen na ptipraveny vnitini rozvod vodovodu (v rdmci SO02).

3.2.2 Odstranovdni odpadnich vod
Splaskové vody jsou svedeny do piipravené vnitini leZaté kanalizace, kterd je napojena ve stavajici
koncové Sachté pripojky. Pfipojovaci rozvody plastové HT.

3.2.3 Elektroinstalace
Elektroinstalace je napojena na rozvadé€ ve stavajici ¢4sti objektu. Novy rozvod pro ¢ast SO 04 je
veden v zemi v chrani¢ce DN50 do udirny a vyveden je v ramci podlahy. Nové rozvody vedeny
jsou vedeny. Jednd se svételné a zasuvkové obvody. VeSkeré el. spotfebie jsou umistény a
provozovany dle CSN a ndvodd vyrobce. U kolaudace musi byt predloZena revizni zpriva
elektroinstalace.

3.2.4 Plynoinstalace
Neni piedmétem stavebnich praci.

3.2.5 Slaboproudé rozvody.
Neni piedmétem stavebnich praci.

3.2.6  Vytdpéni
Objekt neni vybaven otopnou soustavou.
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3.2.7 Priprava TUV
Ptiprava TUV je zajiSténa ve 2ks prutokovych ohtivac¢t TUV, ktery je umistén pod diezem a pod
umyvadlem.

3.2.8 Odvétrdni a nucené vétrdni

Prostor je pfirozené odvétran, u udirny je instalovdna digestof pro odvedeni koufe z prostoru
obcerstveni.

4 Piehled technologického zarizeni v objektu

Zadné technologické zatizeni v objektu nebude umisténo.

5 Ochrana proti hluku a jinym negativnim vlivim

Ochrana proti hluku je realizovana stavebnimi konstrukcemi a to v ptipad¢ hluku z vnéjsiho okoli
objektu.

6 Bezpeclnost a ochrana zdravi

Pti veSkerych pracech je nutné postupovat v souladu s vyhlaSkou o bezpe€nosti a ochrané zdravi
pii praci /€. 324/90 Sb./ a vSemi pfedpisy s nimi souvisejicimi.

7 ReSeni poZdrni ochrany
Viz samostatnd technickd zpriva PBR.

8 Spotieba energie na vytipéni
Objekt neni vytapén.

9 Zaveér

VSechny zmény oproti zpracované dokumentaci vzniklé v priitbéhu dalsi piipravy stavby, ptipadné
behem jeji realizace je nutno pfedem projednat s autorem predkladané dokumentace.

V TiSnové 03/2021 Ing. Vladimir Dokladal



