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1 Základní údaje 

A. Identifikační údaje stavby: 
Název    : SPORT PARK Horka, rekonstrukce a přístavba sportovního zázemí 
Stavební objekt : 03  Rekonstrukce šaten  
Místo stavby  :  k.ú. Hradčany u Tišnova, pozemek p.č. 560, 561  
Okres   : Brno - venkov 

1.1 Účel objektu 
Objekt slouží pro sportovní účely. Stávající objekt je součástí sportovního areálu obce a tvoří 
zázemí pro sportovní a společenské akce obce. V objektu jsou umístěny 3 šatny, sprchy, klubovna a 
technické zázemí pro hřiště. V samostatně odděleném objektu jsou v současné době řešeny 
nevyhovující hygienické zázemí pro návštěvníky akcí, v další oddělené části je řešen prodej 
občerstvení.  
V rámci stavebních prací dojde ke sjednocení jednotlivých částí pod „jednu střechu“, přičemž 
hygienické zázemí pro návštěvníky bude přistavěno přímo ke stávajícímu objektu šaten. Prostor pro 
prodej občerstvení bude oddělen, ale spojen jednou střechou. 
Stavební práce jsou na základě požadavku stavebníka rozděleny na 4 etapy, které tvoří vždy 
samostatné stavební objekty.  

2 Popis řešení 

2.1 Architektonické řešení 
Architektonické řešení objektu bude upraveno tak, aby navazovalo na původní 

architektonické řešení objektu. Pultová střecha bude zachována, dojde pouze k jejímu rozšíření na 
celou plochu zastavěné plochy objektu. Výškově dojde k zvýšení výšky objektu a to především 
z důvodů zajištění průjezdu okolo objektu servisním vozidlům distributora NN.  

2.2 Výtvarné řešení 
Výtvarné řešení objektu bude měněno, přizpůsobeno původnímu výtvarnému řešení objektu.   

2.3 Materiálové řešení 
Materiálové řešení stávajícího objektu je tvořeno klasickými materiály pro stavbu budov. V rámci 
stavebních úprav budou nové konstrukce řešeny zděnými konstrukcemi, ocelovými a dřevěnými 
prvky střešní konstrukce. 

2.4 Dispoziční a provozní řešení 
Stávající provozní řešení objektu odpovídá účelu stavby. Na hlavní vstup do objektu navazuje 
vnitřní chodba, která zajištěn přístup do jednotlivých šaten, skladu a klubovny sportovní části 
objektu. V objektu jsou celkem klubovna, 3 šatny, sprcha a 2 sklady.  
V této etapě je řešena udírna s občerstvením. Jedná se o dostavbu části stavby, ve které bude 
zajištěno podávání občerstvení včetně výrobků z udírny. Součástí jsou také zpevněné plochy v pod 
střechou i před objektem.      

2.5 Bezbariérové užívání stavby 
Plocha pro posezení je ve sklonu což není z hlediska vyhl. č. 398/2009 Sb. přípustné.  

2.6 Konstrukční a stavebně technické řešení stavby a  technické vlastnosti  stavby 
Konstrukční řešení stavby je v podélném nosném systému.   

2.7 Stavební fyzika 

2.7.1 Tepelná technika  

Není řešeno.  
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2.7.2 Osvětlení  

Denní osvětlení není řešeno, je zajištěno stávajícími okenními otvory. Denní osvětlení je doplněno 
umělým osvětlením.    

2.7.3 Oslunění  

Není řešeno, objekt nemá dle ČSN obytné místnosti.  

2.7.4 Akustika, hluk a vibrace 

V rámci návrhu stavebních úprav nebyly pro nově vzniklé stavební konstrukce řešeny požadavky na 
akustické útlumy vnitřních prostorů. Ze strany investora nebyly dány požadavky na zvukové izolace 
mezi novými místnostmi v objektu. V rámci stavebních úprav nejsou řešeny chráněné místnosti.  

2.7.5 Větrání.  

Hygienické větrání místností bude zajištěno přirozeným větráním s výměnou vzduchu 0,31/h. Toto 
větrání bude doplněno nuceným odvětrání společných sprch a WC.  

3 Souhrnné technické řešení stavby  

3.1 Popis technického řešení   

3.1.1 Bourání. 

Předmětem bourání je stávající objekt občerstvení bez jeho zastřešení. Původní zastřešení bylo 
odstraněno v rámci SO 01. Základy objektu budou také odstraněny.     

3.1.2 Výkopy: 

Výkopové práce jsou provedeny malou mechanizací nebo ručně pro nové základové konstrukce. 
Výkopy jsou provedeny na úroveň -1,600 (vztaženo k objektu šaten) na šířku základových 
konstrukcí.    

3.1.3 Základové konstrukce: 

Základové konstrukce jsou navrženy z betonu C20/25 XC2. Napojení na základové konstrukce 
zastřešení (patky) musí být pečlivě očištěno. Podkladní betonová deska tl. 150 mm je provedena 
z betonu C20/25 XC2 a vyztužena sítí KARI 100/100/6 mm.   

3.1.4 Svislé nosné konstrukce: 

Založení nosných konstrukcí je provedeno betonovou tvarovkou tl. 150 mm, který bude z vnější 
strany doplněna soklovým XPS tl. 50 mm. Dále je zdivo tvořeno pórobetonovými tvarovkami tl. 
200 mm na lepící maltu. Zdivo je ukončeno pod provedeným zastřešením betonovým věncem tl. 
100 mm. Překlady systémové. Mezera mezi zdivem a podhledem je vyplněna svařovanou 
pozinkovanou sítí, která je kotvena pro připravených profilů v rámci zastřešení a do věnce přes 
kovový profil.   

3.1.5 Vodorovné nosné konstrukce: 

Stropní konstrukce není v objektu řešena.  

3.1.6 Spojovací konstrukce: 

Spojovací konstrukce nejsou v této etapě řešeny.  

3.1.7 Zastřešení: 

Není řešeno, objekt je zastřešen v rámci SO 01. 

3.1.8 Komínové zdivo: 

Odvod spalin z uvažované udírny je řešen klempířským výrobkem. V konstrukci zastřešení je byla 
v rámci SO 01 řešena připravenost (prostup) pro odvod kouře.  

3.1.9 Příčky: 

Příčky nejsou v objektu řešeny.  
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3.1.10 Podhledy: 

Podhledy, které byly řešeny v rámci SO 01. V rámci podhledu jsou připraveny ocelové úhelníky pro 
ukotvení svařované pozinkované sítě.   

3.1.11 Izolace 

Proti zemní vlhkosti – Pro izolaci objektu vůči zemní vlhkosti je použita následující skladba:  
- penetrační nátěr 1x Pn    
- 1x hydroizolační modifikovaný pás s nenasákavou vložkou, natavena, svislá část hydroizolace je 
schována pod KZS  soklu  (soklový EPS).    

Proti srážkové vodě – není řešeno, viz SO 01  

Tepelná izolace – není řešeno.   

Protipožární izolace - protipožární izolace není požadována –viz PBŘ  

Proti proniku radonu z podloží – není řešena 

3.1.12 Podlahové konstrukce 

Podlahová konstrukce je tvořena betonovým potěrem tl. 60 mm, keramická dlažba do sanitárního 
tmele (celková tloušťka 15 mm).    

3.1.13 Otvorové výplně 

Okenní – Nejsou řešeny okenní prvky. Otvory jsou opatřeny zamykatelnými pozinkovanými 
mříženi ze svařovaných sítí do ocelového rámu.   

 Dveřní - nové kovové dveře budou do ocelových zárubní.  

3.1.14 Povrchové úpravy: 

Venkovní – nová zatíraná vnější omítka s výztužnou tkaninou. Sokl objektu do výšky -0,400 
proveden mozaikovou omítkou na XPS tl. 50 mm.   

Vnitřní – vnitřní vápenné omítky s malbou. Stěna s vydávacími okny opatřena keramickými 
obklady.  

3.1.15 Zámečnické výrobky: 

Zámečnické výrobky jsou provedeny dle platných ČSN. Jedná se o konstrukci otvíravých okenic, 
2x kovové dveře do řešené části a svařovaná pozinkovanou síť mezi zdivem a podhledem. Otvíravé 
zámečnické prvky umožňují zabezpečení otevřených prvků při provozu prostoru  

3.2 Popis technického vybavení objektu . 

3.2.1 Vnitřní vodovod. 

Část objektu ( SO 04) je napojen na připravený vnitřní rozvod vodovodu (v  rámci SO02).   

3.2.2 Odstraňování odpadních vod  

Splaškové vody jsou svedeny do připravené vnitřní ležaté kanalizace, která je napojena ve stávající 
koncové šachtě přípojky. Připojovací rozvody plastové HT.  

3.2.3 Elektroinstalace  

Elektroinstalace je napojena na rozvaděč ve stávající části objektu. Nový rozvod pro část SO 04 je 
veden v zemi v chráničce DN50  do udírny a vyveden je v rámci podlahy. Nové rozvody vedeny 
jsou vedeny. Jedná se světelné a zásuvkové obvody. Veškeré el. spotřebiče jsou umístěny a 
provozovány dle ČSN a návodů výrobce. U kolaudace musí být předložena revizní zpráva 
elektroinstalace.  

3.2.4 Plynoinstalace  

Není předmětem stavebních prací.   

3.2.5 Slaboproudé rozvody.  

Není předmětem stavebních prací.   

3.2.6 Vytápění  

Objekt není vybaven otopnou soustavou.    
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3.2.7 Příprava TUV  

Příprava TUV je zajištěna ve 2ks průtokových ohřívačů TUV, který je umístěn pod dřezem a pod 
umyvadlem.  

3.2.8 Odvětrání a nucené větrání 

Prostor je přirozeně odvětrán, u udírny je instalována digestoř pro odvedení kouře z prostoru 
občerstvení.    

4 Přehled technologického zařízení v objektu 

Žádné technologické zařízení v objektu nebude umístěno.  

5 Ochrana proti hluku a jiným negativním vlivům 

Ochrana proti hluku je realizována stavebními konstrukcemi a to v případě hluku z vnějšího okolí 
objektu.  

6 Bezpečnost a ochrana zdraví 

Při veškerých pracech je nutné postupovat v souladu s vyhláškou o bezpečnosti  a ochraně zdraví 
při práci /č. 324/90 Sb./ a všemi předpisy s nimi souvisejícími. 

7 Řešení požární ochrany  

Viz samostatná technická zpráva PBŘ.  

8 Spotřeba energie na vytápění 

Objekt není vytápěn.  

9 Závěr 

Všechny změny oproti zpracované dokumentaci vzniklé v průběhu další přípravy stavby, případně 
během její realizace je nutno předem projednat s autorem předkládané dokumentace. 
 
 
V Tišnově  03/2021      Ing. Vladimír Dokládal 


