

KATASTRY  
PARCELNÍ ČÍSLA  
DRUH POVRCHU  
VZDÁL. VRCHOLOVÝCH BODŮ  
OZNAČENÍ VRCHOLOVÝCH BODŮ

MĚŘÍTKA 1:100/100

LEGENDA TYPŮ ČAR  
PŮVODNÍ TERÉN  
UPRAVENÝ TERÉN

SO 303 VOODOVOD  
vodovodní přípojka  
13.05.2025

KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU

HLOUBKA VÝKOPU  
(OD PŮVODNÍHO TERÉNU)

## KÓTA VÝKOPU


HLOUBKA DNA POTRUBÍ  
(OD UPRAVENÉHO TERÉNU)

KÓTA DNA POTRUBÍ

KÓTA PŮVODNÍHO TERÉNU

SROVNÁVACÍ ROVINA

STANIČENÍ [km/m]  
DN[mm]–MATERIÁL–DĚLKA[m]  
SKLON[promile]–DĚLKA[m]  
ULOŽENÍ



POZNÁMKA:

- PŘED REALIZACÍ NUTNO NEJPRVE OVĚŘIT VÝŠKOVÉ A POLOHOVÉ UMÍSTĚNÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODŮ V MÍSTECH NAPOJENÍ, PŘEPOJENÍ
- STÁVAJÍCÍ SÍTĚ JSOU ZAKRESLENY POUZE ORIENTAČNĚ!!! (NEJSOU ZNÁMY HLOUBKY ULOŽENÍ STÁV.SÍTÍ ANI PŘESNÉ TRASY)
- PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ NUTNO VYTÝČIT VEDENÍ VŠECH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ!!!
- VEŠKERÉ ROZMĚRY OVĚŘIT PŘI PROVÁDĚNÍ !!!
- VÝKOPY NUTNO PAŽIT!!!
- POKLÁDKA VODOVODNÍHO POTRUBÍ VČ.ARMATUR MUSÍ BÝT PŘED ZÁHOZEM ODSOUHLASENO PRACOVNÍKEM VAK A.S. HAVLÍČKŮV BROD PANEM ŠRÁMKEM, ZÁSTUPCEM INVESTORA A TDI
- PAŽENÍ BUDE ODSTRAŇOVÁNO S POSTUPUJÍCÍM ZÁSYPEM
- PŘI KŘÍŽENÍ A SOUBĚHU PODZEMNÍCH VEDENÍ JE NUTNÉ DODRŽET ODSTUPNY DLE ČSN 73 6005
- PŘI ZJIŠTĚNÍ PODZEMNÍ VODY PŘÍZVAT PROJEKTANTA A STATIKA
- PŘI PROVÁDĚNÍ NUTNO DODRŽOVAT ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ !!!
- V PŘÍPADĚ NEJASNOSTI, NEPŘEDVÍDANÝCH OKOLNOSTÍ ČI ZMĚN NUTNO PŘÍZVAT PROJEKTANTA K POSOUZENÍ RESP. UPŘESNĚNÍ DALŠÍHO POSTUPU PRACÍ NA STAVBĚ.
- NEDILNOU SOUČÁSTÍ VÝKRESU JSOU OSTATNÍ VÝKRESY, TECHNICKÁ ZPRÁVA, VÝJÁDRNÍ - DOKLADOVÁ ČÁST A DALŠÍ DOKUMENTACE DLE SEZNAMU PŘÍLOH.
- PŘI REALIZACI NUTNO DODRŽOVAT VEŠKERÉ TECHNOLOGICKÉ POKYNY JEDNOTLIVÝCH DODAVATELŮ MATERIÁLŮ, POUŽITÉ MATERIÁLY MUSÍ ODPOVÍDAT VYHL. 37/2001 Sb. -
- HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA VYROBKY VE STAVEBNICTVÍ
- POKUD BUDE V MÍSTĚ STAVBY VODOVODU SPODNÍ VODA BUDOU VÝKOPY PROVEDENY VČ. DRENÁŽÍ ULOŽENÝCH VE ŠTĚRKODRTI NUTNO PŘÍZVAT PROJEKTANTA K UPŘESNĚNÍ ŘEŠENÍ A UPŘESNĚNÍ NAPOJENÍ DRENÁŽÍ
- **PŘI REALIZACI MUSÍ BÝT ŘÁDNĚ KOORDINOVÁNY STAVBY VODOVODU, SPLAŠKOVÉ KANALIZACE, DEŠŤOVÉ KANALIZACE, PRODLOUŽENÍ VODOVODU SE STAVBAMI OSTATNÍCH INŽ. SÍTÍ, POZEMNÍCH OBJEKTŮ, SE STAVBOU KOMUNIKACE, CHODNÍKŮ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH!!!**
- **STAVBU SPLAŠKOVÉ KANALIZACE NUTNO KOORDINOVAT SE STAVBOU „I/38 HAVLÍČKŮV BROD, SV OBCHVAT“**
- **PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ NOVÉHO VODOVODU BUDE UPŘESNĚNO PŘED REALIZACÍ PO VYTÝČENÍ STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ A PO ZJIŠTĚNÍ PŘESNÉHO VÝŠKOVÉHO A POLOHOVÉHO UMÍSTĚNÍ STÁVAJÍCÍCH INŽ.SÍTÍ V MÍSTECH KŘÍŽENÍ S NOVÝM VODOVODEM A PO ZJIŠTĚNÍ PŘESNÉHO VÝŠKOVÉHO A POLOHOVÉHO UMÍSTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO VODOVODU V MÍSTECH NAPOJENÍ. PŘED REALIZACÍ PŘÍZVAT PROJEKTANTA, ZÁSTUPCE INVESTORA A ZÁSTUPCE VAK PRO UPŘESNĚNÍ !!!**
- **REALIZACE PŘEPOJENÍ VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK MUSÍ BÝT KOORDINOVÁNA S VLASTNÍKY OBJEKTŮ, S VLASTNÍKY PŘÍPOJEK.**

SO 303 - VODOVOD

|                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                           |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| VYPRACOVAL: MARTA NOVOTNÁ                                                                                                                                                            |  | <div>MARTA NOVOTNÁ</div> <div>U NOVÉ SILNICE 3732</div> <div>580 01 HAVLÍČKŮV BROD</div> <div>tel. 608 580 690 IČ: 71770526</div> <div>e-mail: info@martanovotna.cz</div> |                               |
| INVESTOR: TECHNICKÉ SLUŽBY HAVLÍČKŮV BROD<br>NA VALECH 3523, 580 01 HAVLÍČKŮV BROD<br>IČ: 70188041                                                                                   |  |                                                                                                                                                                           |                               |
| MÍSTO STAVBY: Č. PARC. 1055/8, ST.896/1, 1056/1, 1059, 1055/22, ST.5170, 1055/10, 1052/2, 1052/8, 3556, 1050/8, 3772/1, 1052/1, ST.881, 3775/2, 1050/1, 1031/1<br>KÚ. HAVLÍČKŮV BROD |  | DATUM: DUBEN 2025                                                                                                                                                         |                               |
|                                                                                                                                                                                      |  | STUPEŇ: PDPS                                                                                                                                                              |                               |
| NÁZEV STAVBY:<br><br>-1. ETAPA STAVBY:<br>REVITALIZACE AREÁLU TECHNICKÝCH<br>SLUŽEB U CIHLÁŘE, HAVLÍČKŮV BROD                                                                        |  | ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 01/2025                                                                                                                                                  |                               |
|                                                                                                                                                                                      |  | MĚŘÍTKO:<br><br>1:100/100                                                                                                                                                 | Č. VÝKRESU:<br><br>D.1.303.06 |
| VÝKRES:<br>PODÉLNÝ ŘEZ - VODOVODNÍ PŘÍPOJKA                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                           |                               |