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1 - Technicka zprava
Kanaliza¢ni pripojka

Zakladni udaje:

Projektova dokumentace feSi nové, samostatné napojeni splaskovych vod z objektu
&.p. 207, firmy DETESK , ktera se nachazi v k.u. Zelezny Brod na p.p.€.817, 826/10
a 826/4 do verejné splaskové kanalizace vedené v pfilehlé komunikaci p.p.C. 826/1.
Tato kanalizace je v majetku SCVaK je svedena do mistni COV.

Potrubi kanaliza¢ni pfipojky bude vedeno z kanalizaéni $achty Rgsr do nové
kanalizaéni achty Rss. Napojeni této Sachty do kanaliza&ni stoky ve spravé SCVaK
neni soucasti této zakazky.

Potrubi:

Potrubi na pripojce splaskove kanalizace bude z trub PVC KG DN 250mm.
Potrubi bude ulozeno v ryze v nezamrzné hloubce do piskového loze a rovnéz
obsyp bude proveden piskem. Napojeni nové kanalizacni pfipojky do stavajici
verejné splaskové kanalizace v Sachté Rsst bude cca 200 mm nad dnem Sachty tak,
aby proud splSkové vody nenarusoval sténu Sachty. Revizni Sachta na zaCatku
pFipojKy je navrzena typova z zel.bet. dild prmér 1000 mm.

Pfi ukladani potrubi v mistech, kde dojde ke kfizeni pfipadné k soubéhu s ostatnimi
s podzemnimi sitimi, bude dodrZena prostorova norma CSN 73 6005.Pfesna poloha
podzemnich vedeni bude zjiStina vytyCenim pfed zahajenim zemnich praci.

v

Sachty:

Revizni $achta R&8 bude z betonovych dilcii. Sachta bude opatfena litinovym
poklopem

Priprava pro vystavbu:

Pfed zahajenim vystavby venkovni domovni kanalizace bude nutno vytycit pfipadné
podzemni vedeni — zajisti dodavatel stavby. Pro zemni prace a montaz potrubi v
ochrannych pasmech podzemnich inzenyrskych siti budou po pfedchozi dohodé s
dotCenymi spravci stanoveny individualni postupy praci.

Zemni prace:

Pro venkovni kanalizaCni potrubi bude provedena ryha Sifky 0,6 m. Po obsypani
potrubi Stérkopiskem, bude zbytek ryh zasypan vytéZzenou zeminou po vrstvach cca
150 mm, které budou hutnény. PfebyteCna zemina bude dle moZznosti pouzita na
terénni upravy nebo odvezena na skladku. Vykopové prace budou provadény v
mistech, kde se nachazi podzemni vedeni - ru¢né bez pouziti mechanizace a pfed
zapocCetim vykopovych praci bude nutno veskeré podzemni vedeni vytycit.

Po dokonceni vSech praci bude povrch komunikace a pfilehlych ploch dotCenych
trasou kanaliza¢ni pfipojky uveden do plvodniho stavu.



Poznamka:

Veskereé prace budou provedeny dle schvalené projektové dokumentace ,
platnych CSN a dodrzeni bezpeénosti préce. Zvlastni pozornosti je nutno dbat
pri provadéni zemnich praci na podpovrchova zarizeni, ktera budou pred
zapocetim zemnich praci vytyéena. Rovnéz je nutno dodrzet vSechny
podminky uvedené ve vyjadrfenich spravcu inzenyrskych siti. Vyjadreni jsou
nedilnou soucasti této projektové dokumentace. Veskeré zmény proti
projektové dokumentaci budou predem konzultovany s investorem,
dodavatelem, projektantem a dotcenymi organy.

Bilance splaskovych odpadnich vod
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1 - Technicka zprava
dest'ova kanalizacni pripojka

Zakladni udaje:

Projektova dokumentace reSi nové, samostatné napojeni destovych vod z objektu
t¥i podlazni budovy firmy DETESK , které se nachézi v k.u. Zelezny Brod na
p.p.¢.817, 826/10 a 826/4 do destové kanalizace v prilehlé komunikaci. Nova
kanalizace od $achty Sd1 neni souéasti této zakazky.

Destoveé vody z pristavby a pfilehlych ploch budou svedeny samostatnou pfipojlkou
do vsakovaci galerie osazené na pozemku investora viz vykres situace.

Potrubi:

Potrubi na pripojce dest'ové kanalizace bude z trub PVC KG DN 200 - 250mm.
Potrubi bude uloZeno v ryze v nezamrzné hloubce do piskového loze a rovnéz
obsyp bude proveden piskem. Revizni $achta SD1 je navrzena typova z Zel.bet.
dild primér 1000 mm.

PTi ukladani potrubi v mistech, kde dojde ke kfizeni pfipadné k soubéhu s ostatnimi
s podzemnimi sitimi, bude dodrzena prostorova norma CSN 73 6005.Pfesna poloha
podzemnich vedeni bude zjiStina vytyCenim pfed zahajenim zemnich praci.

Zemni prdce:

Pro venkovni kanaliza¢ni potrubi bude provedena ryha Sifky 0,6 m. Po obsypani
potrubi Stérkopiskem, bude zbytek ryh zasypan vytéZzenou zeminou po vrstvach cca
150 mm, které budou hutnény. Pfebytecna zemina bude dle moznosti pouzita na
terénni upravy nebo odvezena na skladku. Vykopové prace budou provadény v
mistech, kde se nachazi podzemni vedeni - ru¢né bez pouZziti mechanizace a pfed
zapocetim vykopovych praci bude nutno veskeré podzemni vedeni vytycit.

Po dokonceni vSech praci bude povrch komunikace a pfilehlych ploch dotéenych
trasou kanalizacni pfipojky uveden do puvodniho stavu.

Priprava pro vystavbu — prelozky dopravnich tras:

VS8echny podzemni inzenyrské sité budou pfed zahajenim stavby vytyCeny — zajisti
dodavatel stavby. Po vyty€eni podzemnich vedeni bude trasa vodovodni pfipojky Ci
jeji hloubkové ulozeni upfesnéna. Pro zemni prace a montaz potrubi v ochrannych
pasmech podzemnich inZenyrskych siti budou po pfedchozi dohodé s dot¢enymi
spravci stanoveny individualni postupy praci. Investor zajisti souhlas majitell
pFipojkou dotEenych pozemkd.




Poznamka:

Veskeré prace budou provedeny dle schvalené projektové dokumentace ,
platnych CSN a dodrzeni bezpeénosti prdce. Zvldstni pozornosti je nutno dbét
pfi provadéni zemnich praci na podpovrchova zarizeni, ktera budou pred
zapocetim zemnich praci vytycena. Rovnéz je nutno dodrzet vSechny
podminky uvedené ve vyjadrenich spravcu inZzenyrskych siti. Vyjadreni jsou
nedilnou soucasti této projektové dokumentace. Veskeré zmény proti
projektové dokumentaci budou predem konzultovany s investorem,
dodavatelem,projektantem a dotcenymi organy.
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