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TECHNICKA ZPRAVA

K PROJEKTU KE STAVEvB’NiML'l POVOLENi A REALIZACI (DSP+DPS)
D.1.4.1 — ZARIZENI PRO VYTAPENI STAVEB

1. UVOD

1.1 VSeobecné

Projekt fe$i nové vytapéni v rekonstruovaném objektu firmy DETESK s.r.0. v Zelezném Brodé,
Primyslové ulici €.p.702. Jedna se o stavajici tfipodlazni objekt s jednopodlazni Castecné
podsklepenou pfistavbou, ke které bude pfistavéna dalSi ¢ast s vyrobnimi prostory a garazemi.
Objekt je umistény na st.p.€.817 a p.p.€.826/10 v k.u. Zelezny Brod. Topnym zdrojem bude nova
plynova kotelna zfizena v samostatném prostoru na misté puavodni plynové kotelny. Kotelna bude
zajiStovat jak vytapéni objektu tak i centralni ohfev teplé vody. Projekt byl zpracovan dle
predanych stavebnich podkladll, pozadavkUl investora a mistniho Setfeni.

1.2 Popis objektu

Stavebné se jedna o tfipodlazni Zzelezobetonovy skelet obdélnikového pudorysu o rozmérech
66x15 m s jednopodlazni, ¢asteCné podsklepenou pfistavbou truhlarny a pfizemni pFistavbou
kotelny. K témto stavajicim objektiim budou pfistavény nové jednopodlazni dilny a garaze.

Obvodovy plast truhlarny vyzdény z cihel plnych bude zatepleny polystyrénem EPS 100F tl.
150 mm (U=0,204 W/m?K). Obvodovy plast tfipodlazniho objektu je z keramobetonovych panell a
bude rovnéz zatepleny EPS 100F (U=0,208 W/m?K). Nova pfistavba bude vyzdéna z keramickych
blokd tl. 400 mm (U=0,252 W/m?K). Stavajici podlahy na terénu budou CasteCné zateplené
polystyrénem EPS 150S tl. 100 mm (U=0,315 W/m?K), ¢aste¢né zustanou bez izolace (U=3,078-
3,214 W/m?K), nové podlahy budou zateplené polystyrénem XPS tl. 60 mm v garazi (U=0,457
W/m2K) a tl. 100 mm v dilnach (U=0,33 W/m?K). Stavajici stfecha bude zateplena 100+300 mm
polystyrénu EPS (U=0,111 W/m?K), nova stfecha min. 200 mm EPS 100S (U=0,193 W/m?K)
+spadove kliny. Okna budou jednoducha, s izolacnim trojsklem (U=0,9 W/m2K), svétliky oteviravé
(U=1,4 W/m?K), vrata zateplena (U=1,0 W/m?K).

2. TEPELNA BILANCE

Tepelna ztrata byla stanovena vypodétem podle CSN EN 12831 pro tyto vstupni parametry:
- venkovni vypoctova teplota: -18 °C
- vnitfni vypoctova teplota: 10-25 °C
- intenzita vymény vzduchu: 0,5-1,0/h
Ro¢ni spotieba tepla byla stanovena pro tyto vstupni parametry:
- primérna venkovni teplota v topném obdobi: 3,4 °C
- primérna vnitfni teplota: 16,2 °C
- pocet topnych dn: 259
- provozni rezim: dvousménny, pétidenni pracovni tyden
- pocet osob: 30

Popis polozky MnoZstvi M.j.
Potfeba tepla pro vytapéni (v€etné pfirazek) 175 kW
Potfeba tepla pro vétrani 80%) kW
Potfeba tepla pro ohifev TV 35 kw
Celkova potfeba tepla 290 kw

Pfipojny vykon dle CSN 06 0310, pfiloha A.1 214 kw
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Popis polozky MnozZstvi M.j.
Ro¢ni spotieba tepla pro vytapéni 732 GJ
Roc¢ni spotfeba tepla pro vétrani 72 GJ
Rocéni spotieba tepla pro ohfev TV 50 GJ
Roéni spotieba tepla celkem 854 GJ
Rocéni spotfeba zemniho plynu 26000 m3

*) v€etné rezervy 54 kW
Vypoctova rocni spotifeba tepla bude ve vysi ca 237 MWh (854 GJ). Skute¢na spotfeba se
bude ménit v zavislosti na klimatickych a provoznich podminkach a vysi tepelnych ziska.

3. POPIS ZARIZENI

3.1 Topny zdroj

Objekt bude zasobovan teplem z vlastni plynové kotelny umisténé ve vyhrazeném stavajicim
prostoru v 1.np. Topny zdroj bude tvofit kaskada tfi kondenzacnich kotll LOGAMAX PLUS GB
162-80 na zemni plyn. Vzhledem k celkovému instalovanému vykonu 240 kW se jedna o plynovou
kotelnu Ill.kategorie ve smyslu CSN 07 0703 a Vyhlagky &.91/1993 Sb.

Navrzené kotle jsou vybaveny modulacnim atmosférickym hofdkem, vyménikem ALUplus,
vzduchovym ventilatorem a kotlovou automatikou. Cerpadlova skupina umisténa pod kazdym
kotlem obsahuje nizkoenergetické obéhové Cerpadlo, pojistny ventil, zpétnou klapku a uzavéry s
integrovanymi teploméry. Kotle budou zavéSeny na kaskadové jednotce pro tfi kotle, jejiz soucasti
je i shérné potrubi topné vody a plynu a termohydraulicky rozdélova¢. Kazdy kotel bude napojen
na topny systém, spalinovy systém, elektroinstalaci, pfivod plynu a odvod kondenzatu. Plynofikaci
kotlll, elektroinstalaci a MaR FeSi samostatné projekty. Prvni spusténi kotld bude provedeno ruc¢né,
dal$i provoz bude fizen kotlovou automatikou a nadfazenou regulaci. Skladba kotli umozni
provozovat kotelnu v rozsahu vykonu 18,9-240 kW.

Tab.1 Technické parametry kotlt

Jmenovity vykon (80/60°C) 18,9-80 kW
Jmenovity pfikon (80/60°C) 19,3-82 kW
Max. vystupni teplota 90°C
Max. provozni pfetlak 4 bar
Max. elektricky pfikon 97 W
Emisni tfida NO, dle CSN EN 483 5

3.2 Odvod spalin

Navrzené kotle jsou plynové spotfebiCe v provedeni Bz s nasavanim spalovaciho vzduchu z
mistnosti a nucenym odvodem spalin do spole€ného komina. Pro odvod spalin z kotlu je navrzeny
nizkoteplotni spalinovy systém z plastovych trubek a tvarovek (PPs) s teplotni tfidou T120 a
tlakovou tfidou H1 a tfivrstvym nerezovym fasadnim kominovym systémem DW. Spaliny o max.
teploté 67°C budou z kotld odvadény pres adaptér se zpétnou klapkou a svislou trubku @ 110 mm
s kolenem se napoji na spole¢ny koufovod DN 200 (kaskadova sada pro 3 kotle), ktery bude
vedeny ve stoupani min. 3° na fasadu domu. Pfed sténovym prostupem se umisti revizni kus,
koleno a pfechod na ftfivrstvy nerezovy systém. Napojeni koufovodu na komin bude provedeno
prostfednictvim kolena 87°. Fasadni komin bude ulozen na podplirném dilu s konzolou kotvenou
do obvodoveé stény. Po ca 2 m se komin uchyti pomoci kotevnich objimek. Délka svislé Casti
kominu je ca 10,2 m. Komin bude zakon&en ve vysi min. 0,5 m nad atikou stfechy.

Komin musi vyhovovat poZzadavkim CSN 73 4201:2010 a musi byt oznaden identifikagnim
stitkem dle CSN EN 1443:2002. Pied uvedenim do provozu provede revizni technik kominG kontrolu
spalinové cesty a jeji vysledek zapi$e do vychozi revizni zpravy podle CSN 73 4201, pfilohy C.
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3.3 Odvod kondenzatu

Vzhledem k instalovanému vykonu kotla > 200 kW bude kysely kondenzat z kotl( a koufovodu
sveden pres sifony do spoleéného kondenzatniho potrubi napojeného na neutralizaéni box.
Zneutralizovany kondenzat bude pak sveden hadici ke stavajici podlahové vpusti. Vytok
kondenzatu musi byt kontrolovatelny.

3.4 Zabezpecovaci zarizeni

Topny systém bude zabezpeCen proti nedovolenému pretlaku pojistnym a expanznim
zafizenim podle CSN EN 12828 a CSN 06 0830. Pojistny ventil s nastavenym oteviracim
pretlakem 4 bary je soucasti kazdého kotle. Pro kompenzaci objemovych zmén topného média
béhem provozu bude instalovana tlakova expanzni nadoba REFLEX N 200/6 o objemu 200 |
napojena expanznim potrubim DN 20 na zpatecku ke kotlim. Pfed nadobu se osadi servisni ventil
(kulovy kohout se zajisténim a vypousténim) a tlakomér 0-6 bar s vyznaCenym min. a max.
provoznim tlakem. Topna soustava se natlakuje ve studeném stavu na hodnotu p= 170 kPa, min.
provozni tlak v TS nesmi klesnout pod po= 110 kPa, konec¢ny tlak za provozu bude p.= 350 kPa.
Vypocet zabezpelovaciho zafizeni je v pfiloze TZ.

Tab.2 Prehled tlakt v otopné soustavé

hydrostaticky tlak (pst) 0,9 bar
vychozi tlak - pfetlak plynu v EN (po) 1,1 bar
plnici tlak (pr) 1,7 bar
konecny tlak (pe) 3,5 bar
oteviraci tlak poj. ventilu (pet) 4.0 bar

3.5 Obéh topné vody

Ustiedni vytapéni je navrzeno jako teplovodni soustava s nucenym ob&hem topného média o

vypodtovém teplotnim spadu 75/60°C (vytapéni), resp. 80/60°C (VZT) a 80/67°C (ohfev TV).
Obéh vody pfes kotle (80/60°C) zajisti elektronicky fizena kotlova Cerpadla s otackami
regulovanymi v zavislosti na vykonu. Od kotll je topna voda vedena pfes termohydraulicky
rozdélova¢ (anuloid), ktery tlakové oddéluje kotlovy okruh od topné soustavy, na sdruzeny
rozdélovac a sbérac se ¢tyfmi sméSovanymi a dvéma nesmésovanymi okruhy (viz tab.3).

Kazda topna vétev mimo T4 bude vybavena nizkoenergetickym obé&hovym ¢&erpadlem
GRUNDFOS Magna3 umisténym ve vystupnim potrubi. Ekvitermné fizené vétve (T1-T3, T5)
budou vybaveny jesté trojcestnym sméSovacim ventilem ESBE se servopohonem s 3-bodovym
fizenim ARA 661. U vétve T4 je sméSovaci uzel souc€asti dodavky VZT jednotky.

Tab.3 Prehled topnych okruht

‘ Ozn. Nazev Pratok | Tepl. spad Cerpadlo Smésovac
‘ (m’/h) (°C) Typ Parametry Typ DN /k,
TO kotlovy 80/60 UPER 230V/145W - -

T1 vytapéni 1.np 5,2 75/60  Magna3 32-100 230V/1,47A/180W VRG 131 32/16

T2 vytapéni2.np 2,3  75/60  Magna3 25-60 230V/0,75A/ 91W VRG 131 25/10

T3 vytapéni3.np 2,6 75/60 Magna3 25-60 230V/0,75A/ 91W VRG 131 25/10

T4 VZT truhlarmy 1,1 80/60 Dodavka VZT

T5 VZT sahary 3,1 75/60 Magna3 25-60 230V/0,75A/ 91W VRG 131 32/16

T6 ohfev TV 2,3 80/67 Magna3 25-60 230V/ 0,75A/ 91W - -

3.6 Ohfev teplé vody

Onhftev teplé vody o teplotnim spadu 10/55°C bude zajiStovan v nepfimotopném stacionarnim
zasobnikovém ohfivaci SU 300/5 W o objemu 300 I. Ohfev bude Fizen regulaci podle nastaveného
C¢asového rezimu a v zavislosti na teploté vody v zasobniku zapinanim nabijeciho a cirkulaéniho

3
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Cerpadla. Napojeni zasobniku na rozvody studené vody, teplé vody a cirkulace feSi projekt ZTI.
Cirkulacni Cerpadlo je souCasti dodavky ZTlI.

Pro omezeni rizika kontaminace bakteriemi typu Legionella se doporucuje udrZovat teplotu
vody v zasobniku stale nad 45°C. Regulace umoznuje také nastavit rezim ,termicka dezinfekce®,
kdy dojde ke kratkodobému ohfati vody na 70°C a jeji cirkulaci okruhem. Pracovni postup véetné
bezpecCnostnich opatifeni musi byt sou¢asti provozni dokumentace.

3.7 Regulace a méreni

Rizeni provozu kotelny bude zaji$téno regulaénim pFistrojem LOGAMATIC 4323 s funk&nimi
moduly FM 457, FM 441 a FM 442 (2x), které kromé Fizeni kaskadového provozu kotll zajisti i
ekvitermni regulaci 4 topnych okruhu, nabijeni zasobniku TV a provoz cirkulaéniho ¢erpadla TV.
Cidlo venkovni teploty bude osazeno na neoslunéné fasadé ve vy$i min. 2,5 m nad terénem.
Propojeni regulatoru s kotli, jednotlivymi akénimi prvky a teplotnimi ¢idly fe8i projekt MaR.

Kotelna bude v souladu s CSN 06 0310 vybavena poruchovou signalizaci, ktera odstavi
zafizeni z provozu pfi vypadku elektrické energie nebo dosaZeni limitnich hodnot sledovanych
provoznich stavu (viz projekt MaR).

3.8 Uprava a dopliiovani vody

Voda pro prvni naplnéni i voda doplfiovaci musi splfiovat pozadavky CSN 07 7401: musi byt
¢ira a bezbarva, bez suspendovanych latek, oleje a chemicky agresivnich soucasti. Vzhledem k
nizké hodnoté tvrdosti vody v mistni vodovodni siti (ca 0,82 mmol/l, tj. mékka voda) a pozadavkum
vyrobce na kvalitu topné vody bude prvni napinéni i doplfiovani b&hem provozu provadéno pitnou
vodou z vefejného vodovodu. Piipadné davkovani protikokoroznich pfisad musi byt
konzultovano se servisnim oddélenim vyrobce kotlu!

Potrubi studené vody pro napousténi a doplfiovani topného systému je ukon&eno uzaviracim
kohoutem DN 15 (dodavka ZTIl). Za nim se umisti filtr, vodomér a automatickd doplfiovaci
armatura FILLCONTROL PLUS COMPACT s integrovanym kulovym kohoutem s pohonem,
systémovym oddélovaCem BA a tlakovym cidlem. Doplfiovani se spusti automaticky pfi poklesu
pfetlaku v OS na min. nastavenou hodnotu p.,,= 150 kPa a ukonéi pfi dosazeni hodnoty pfetlaku
pwe= 170 kPa. Pfi ¢astém nebo dlouhém doplfiovani zafizeni signalizuje poruchovy stav.

3.9 Vytapéni a vétrani kotelny

Teplota v prostoru kotelny by neméla klesnout pod +7°C v zimnim obdobi a pfekrocit +40°C v
letnim obdobi. Temperovani kotelny bude zajisténo tepelnymi zisky od zafizeni a pfi poklesu
vnitfni teploty na 10°C stavajici cirkulacni teplovzdusnou jednotkou s teplovodnim vyménikem.

Kotelna bude vétrana pfirozenym zplsobem. Spalovaci a vétraci vzduch bude pfiveden z
venkovniho prostfedi neuzaviratelnym otvorem krytym na fasadé protideStovou zaluzii k podlaze
kotelny. Odvod vétraciho vzduchu bude zajistén stavajicim otvorem ve stropé. Pro odvod tepelné
zatéZe v letnim obdobi se vyuZije stavajici ventilator spinany termostatem (30°C).

3.10 Potrubni rozvody

Potrubni rozvod pro 1.np se za prostupem z kotelny rozdéli na dvé vétve, které budou vedeny
pod stropem 1.np. Patefni rozvody pro 2.np a 3.np se pfivedou stoupackami do 2.np a zde budou
pokraCovat spole¢né pod stropem. Jednotlivé tepelné spotiebice se napoji svislymi pfipojkami.

Rozvody budou zhotoveny z trubek z uhlikové oceli spojovanych lisovanymi spoji pomoci
press fitinkd. Potrubi se uchyti v doporu¢enych vzdalenostech ke stavebnim konstrukcim pomoci
systémovych upevriovacich prvkl (konzol, zavésu a objimek). Na uréenych mistech se provedou
pevné body, ostatni uloZeni budou kluzna. Teplotni dilatace potrubi béhem provozu bude
umoznéna v lomech trasy a pomoci U-kompenzatort. V kotelné se potrubi opatfi navarky pro
MaR.

3.11 Armatury

V potrubi budou instalovany zavitové a pfirubové armatury min. PN 6. Na nejvySSich mistech
rozvodl se instaluji odvzdu$fiovaci ventily, v nejnizSich mistech vypoustéci kohouty nebo
vypoustéci Sroubeni. Otopna télesa deskova s bo¢nim pfipojenim a otopna télesa ¢lankova budou
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na vstupu osazena termostatickymi ventily s termostatickymi hlavicemi, na vystupu multifunk&nim
Sroubenim. Otopna télesa deskova se spodnim pfipojenim (VK) maji vestavény termostaticky
ventil a budou osazena multifunkénim Sroubenim pro télesa VK a termostatickou hlavici.

3.12 Otopna plocha

Otopna plocha vytapéni bude tvofena maloobsahovymi deskovymi radiatory s pfedni
hladkou plochou Radik Plan klasik s bo¢nim pfipojenim, Radik Plan ventil kompakt se spodnim
pfipojenim a Radik klasik s bo&nim pfipojenim. V truhlarné se znovu instaluji néktera pavodni
litinova Clankova télesa, ktera se napoji na novy rozvod a osadi novymi armaturami. Radiatory
budou umistény pfednostné na ochlazovanych sténach pod okny, uchyceny pomoci typovych
drzak(l a budou osazené termostatickym ventilem, hlavici a Sroubenim. Deskova télesa jsou
standardné vybavena odvzdusnovacim ventilem.

3.13 Natéry a izolace

Neizolované potrubi z uhlikové oceli se opatfi vhodnym vrchnim natérem na pozinkovany
povrch (napf. Teknos, Rezolux, Balaprim ap.). I1zolované topné rozvody nebudou natfeny. Rozvody
vedené temperovanymi mistnostmi, ve sténach a ¢aste¢né v podhledech se v souladu s Vyhlaskou
€.193/2007 Sb. opatfi tepelné izolacnimi pouzdry s tloustkou zavislou na dimenzi potrubi (viz tab.4).
Sdruzeny rozdélova¢ a sbéral se opatii tepelnou izolaci z lamelovych skruzovatelnych pasu
LAROCK ALS. Tepelna izolace zasobnikového ohfivace, obé&hovych Cerpadel a termohydraulického
rozdélovade je soucasti dodavky téchto zafizeni. Hlavni zafizeni v kotelné se opatfi tabulkami a
potrubi Stitky s nazvem a smérem toku média.

Otopna télesa deskova jsou dodavana z vyroby s povrchovou Upravou, stavajici ¢lankové
radiatory se opatfi novym dvojnasobnym natérem.

Tab.4 Tloustky izolace potrubi
Dimenze trubky = TlouStka izolace (mm) Druh izolace

DN 15 20 Rockwool 800
DN 20 20 Rockwool 800
DN 25 30 Rockwool 800
DN 32 30 Rockwool 800
DN 40 40 Rockwool 800
DN 50 40 Rockwool 800
DN 65 50 Rockwool 800

4. DEMONTAZE

Po vypusténi vody z otopné soustavy bude demontovano stavajici strojni zafizeni v kotelné
(kotle vCetné horakd, plynové ohfivace vody, obéhova Cerpadla) a ve strojovné v suterénu (HVDT,
rozdélovaé a sbéra€, expanzni nadoba vCetné kompresoru, blokova uUpravna vody, obé&hova
Cerpadla). Dale se zdemontuji veSkeré potrubni rozvody, armatury a otopna télesa v objektu.
Nékteré ¢lankové radiatory demontované v truhlarné se po proplachu znovu instaluji! (viz v.¢.
D.1.4.1_??) Rozvody vedené nepruleznymi kanaly se po odpojeni zaslepi a ponechaji na misté.
Veskeré demontované zafizeni bude roztfidéno podle materialu a odborné zlikvidovano.

5. ZKOUSKY ZARIZENI

Kazdé smontované zafizeni musi byt pfed uvedenim do provozu vyzkouseno. Topné potrubi
se po dokoncéeni montaze proplachne vodou pfi béhu obéhovych Cerpadel po dobu 24 hod. Na
vSech vypoustécich mistech a u filtrG se provadi pravidelné odkalovani az do UpIné Cistého stavu.
Po proplachnuti soustavy vykona dodavatel zafizeni dle CSN 06 0310 pfedepsané zkousky.
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5.1 Zkouska tésnosti

Zkouska tésnosti se provadi pfed zazdénim drazek, prostupl a pfed provedenim tepelnych
izolaci. Vodni otopné soustavy se zkousSi na nejvysSi dovoleny pretlak (400 kPa) vodou o max.
teploté 50°C. Po napusténi a odvzdusnéni otopné soustavy se prohlédne celé zafizeni, pfiCemz se
nesmi objevit netésnosti. Po 6 hodinach se provede nova prohlidka. Zkoudka je povaZovana za
uspésnou, neobjevi-li se pfi druhé prohlidce netésnosti a nedojde-li k poklesu tlaku vlivem
netésnosti. Vysledky se zapiSi do protokolu o zkousce.

5.2 Dilatac¢ni zkouska

Dilatacni zkouska se provadi pfed zazdénim drazek, prostupl a pfed provedenim tepelnych
izolaci. Pfi této zkouSce se ohfeje teplonosna latka na nejvyssi teplotu a necha se vychladnout na
teplotu okolniho vzduchu. Tento postup se opakuje jesté jednou. Zkouska je uspé&sna, nedojde-li
béhem zkous$ky k netésnostem soustavy popf. k jinym zavadam. Zkouska muze byt soucasti topné
zkousky a o jejim vysledku se provede zaznam do stavebniho deniku.

5.3 Topna zkouska

Topna zkouska musi byt provedena v topném obdobi a ma trvat nejméné 72 hodin bez delSich
provoznich prestavek (do 60 min.). Ugelem topné zkousky je zjisténi funkce zafizeni, jeho
nastaveni a sefizeni. Pfi topné zkouSce se kontroluje:

- spravna funkce armatur,
- rovhomérné ohfivani otopnych téles,
- dosazeni parametrd stanovenych projektem (teploty a jejich rozdily, tlaky)
- spravna funkce regulaénich a méficich zafizeni,
- spravna funkce zabezpec€ovacich zafizeni a poruchovych signalizaci
- zda instalované zafizeni pokryje projektované potfeby tepla
- nejvyssi vykon zdroju tepla
Soucasti topné zkousky je vyregulovani soustavy a zadkoleni obsluhy v&etné zaznamu.
Topna zkouska se povazuje za Uspésnou, jestlize:
- zafizeni splfiuje pozadavky CSN 06 0310 a 06 0830
- vykon otopnych téles zajisti vypocCtovou vnitfni teplotu
- soustava je sefizena podle projektové dokumentace
- v prubéhu zkousky byla ovéfena funkce automatické regulace, jejiz spolehlivost byla ovéfena jiz
predtim samostatnou zkouskou pfi simulaci rznych provoznich stavi v&etné havarijnich (o
pribéhu této zkousky se sepiSe rovnéz protokol)

Topné zkouSky se konaji za uCasti zastupce investora, uZivatele, dodavatele a projektanta.
Vysledek topné zkousky se zapiSe do stavebniho deniku a protokolu. Zavady zjisténé béhem
topné zkousky se musi neprodlené odstranit a topna zkouska poté opakovat.

6. PROVOZ A OBSLUHA ZARIZENi

PFi uvedeni otopné soustavy do provozu musi byt v souladu s CSN EN 12171 zpracovan
soubor navodu pro provoz, udrzbu a obsluhu zafizeni oznaceny jako provozni dokumentace.

Podle zakona €.406/2000 Sb. musi provozovatel zajistit pravidelnou kontrolu ucinnosti kotlt
podle platného provadéciho predpisu (Vyhlaska ¢€.276/2007 Sb.). V souladu s NV €.91/2010 a CSN
734201 musi byt provadéna kontrola spalinovych cest min. 1x ro¢né a kontrola u¢innosti kot a
tepelnych rozvodu dle Vyhlasky €.194/2013 Sb. 1x za 10 let.

7. POZADAVKY NA SOUVISEJiCi PROFESE

7.1 Stavba

- provést oplasténi stoupacek v 2.np SDK
- pfipravit prostupy stavebnimi konstrukcemi pro rozvody UT
- provést mfizky nad télesy v parapetnich zakrytech v 3.np
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7.2 Zdravotni instalace
- pfipojit ohfivak teplé vody na rozvody ZTI

7.3 Elektroinstalace a MaR

- zajistit el. napajeni kotll, regulatoru, Cerpadel a servopohont
- propojit regulaci s ovladanymi komponenty a Cidly
- instalovat poruchovou signalizaci

7.4 Plynoinstalace
- pfipojit kotle na rozvod plynu

8. OCHRANA ZIVOTNIHO PROSTREDI

8.1 Ochrana ovzdusi

Pfi spalovani zemniho plynu v kotlich vznikaji spaliny, které jsou odvadény koufovodem do
ovzdus$i. Navrzené kotle LOGAMAX PLUS jsou diky pouzité technologii spalovani s nizkymi
hodnotami emisi (tfida NOx 5) Setrné k Zivotnimu prostfedi a bezpe¢né splfiuji emisni limity. Podle
Zakona €.201/2012 Sb. se nejedna o vyjmenovany stacionarni zdroj dle pfilohy ¢.2.

8.2 Ochrana pifed nadmérnym hlukem

Kotle i €erpadla maiji tichy provoz a nebudou zatéZovat hlukem pfilehlé mistnosti. Samotny
topny systém nebude mit zadny negativni vliv na zivotni prostfedi. Pouze béhem vystavby dojde k
pfechodnému zvyseni hladiny hluku od pouZzitého strojniho zafizeni.

9. POZARNi OCHRANA

Rozvody topneé vody jsou navrzeny z nehoflaveho materialu (uhlikova ocel). Prostupy potrubi
pozarné deélicimi konstrukcemi musi byt provedeny a utésnény v souladu s CSN 73 0802 a CSN 73
0810. Utésnéni musi vykazovat min. stejnou pozarni odolnost jako ma pozarné délici konstrukce,
kterou potrubi prostupuje. Budou pouzity certifikované tésnici systémy (Promat, Hilti, Intumex apod.).

10. BOZ

Z hlediska bezpecnosti prace a ochrany zdravi pfi stavebnich a montaznich pracich je tfeba
dodrZzovat zejména pfisluSna ustanoveni Zakona ¢€.262/2006 Sb. (zékonik prace), Zakona
€.309/2006 Sb. (o zajisténi dalSich podminek bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci) a Nafizeni
vlady ¢€.591/2006 (o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich). Montaz zafizeni musi provést opravnéna firma s odborné zpusobilymi pracovniky
v souladu s platnymi normami, technologickymi postupy a bezpe&nostnimi pfedpisy.

11. SEZNAM NOREM A PREDPISU

Oznaceni Nazev Rok
CSN EN 12831 Tepelné soustavy v budovach - Vypocet tepelného vykonu 2005
CSN EN 12828 Navrhovani teplovodnich tepelnych soustav 2013
CSN EN 12171 Tepelné soustavy v budovach — Navod pro provoz, obsluhu, udrzbu 2003

a uzivani — Tepelné soustavy nevyzadujici kvalif. obsluhu

CSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovach — Projektovani a montaz 2014
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CSN 06 0830 Tepelné soustavy v budovach - Zabezpe€ovaci zafizeni 2014
CSN 73 4201 Kominy a koufovody — Navrhovani, provadéni a pfipojovani 2010
spotfebicl
Zakon €.406/2000 Sb. | Zakon o hospodareni energii v platném znéni 2013
Zakon ¢€.201/2012 Sb. Zakon o ochrané ovzdusi 2012
Vyhlaska €. 91/1993 |k zajisténi bezpec€nosti prace v nizkotlakych kotelnach 1993
Vyhlaska €.193/2007 podrobnosti u€innosti uziti energie pfi rozvodu tepelné energie 2007
Vyhlaska ¢.194/2013 o kontrole kotli a rozvodu tepelné energie 2013
12. ZAVER

Projekt byl zpracovan v souladu s plathymi normami a pfedpisy v rozsahu ke stavebnimu
povoleni a realizaci. Pfipadné zmény proti projektu je nutno konzultovat a odsouhlasit s
projektantem.

PFi montazi topnych rozvodu je nutna vzajemna koordinace vSech dotéenych profesi!

V Liberci, Fijen 2015
Vypracovali: Ing. Tomas Pelcman, Eva Kuchafrova
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