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B.1. Popis území stavby 
 

B.1.a. Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a neza-

stavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, do-

savadní využití a zastavěnost území 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zájmové území se nachází jihovýchodně od města Světlá nad Sázavou, sousedí s areálem 

skláren Crystalite Bohemia, se kterými sdílí totožnou přístupovou komunikaci. Zájmové 

území je umístěno na pozemcích 590/10 a 1413, jedná se o pozemky vedené jako skládka 

a trvalý travní porost. 

 

V současné době je území využívano jako skládka odpadu skupiny S - ostatní odpad, pod-

skupiny S-OO3 ve smyslu vyhlášky MŽP ČR č.294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpa-

dů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu. Technické a bytové služby města Světlá 

nad Sázavou p.o. je provozovatelem skládky. Je určena pro ukládání odpadů kategorie 

ostatní včetně odpadů s podstatným obsahem organických biologicky rozložitelných látek, 

odpadů, které nelze hodnotit na základě jejich vodného výluhu, a odpadů azbestu. Projek-

LOKALITA STAVBY 



SKLÁDKA TKO SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU - 3.ETAPA   B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

4 

 

 

INTERPROJEKT  ODPADY, HELENY MALÍŘOVÉ 11, PRAHA 6, 169 00 

                                                      TEL. + FA 00420233081999 ,  00420233081988 

                                          www.interodp.cz,  interpro@interpro.cz 

 

tová dokumentace řeší dostavbu poslední, tedy 3. etapy skládky, která souvisle navazuje na 

předchozí dvě etapy, které jsou již v provozu. 

 

B.1.b. Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plá-

nem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující 

anebo územním souhlasem 

Pro stavbu bylo vydáno územní rozhodnutí a stavba je plně v souladu s tímto územním roz-

hodnutím.  Dokumentace pro stavební řízení bezprostředně navazuje na dokumentaci pro 

územní řízení a respektuje podmínky územního rozhodnutí 

 

B.1.c. Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě sta-

vebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby 

Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací.  

 

B.1.d. Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obec-

ných požadavků na využívání území 

Stavby se netýká. 

 

B.1.e. Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zo-

hledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

Užívání stavby je povoleno na základě kolaudačního rozhodnutí č.j. výst. 

3299/96/1039/06/066/Mo vydaného dne 3.7.1997 (rozhodnutí nabylo právní moci dne 

20.7.1997). Z toho vyplývá, že veškerá stanoviska dotčených orgánů byla zohledněna. 

 

B.1.f. Součástí stavebního a kolaudačního rozhodnutí jsou i údaje o re-

kultivaci skládky, která je jimi povolena.  
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B.1.g. Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický 

průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum 

apod. 

Geologické, geotechnické a hydrogeologické poměry  

V prostoru lokality skládky je skalní podloží tvořeno granitizovanou rulou středně zrnitou 

s poměrně rychlým přechodem ze zvětralých do navětralých až zdravých hornin skalního 

podloží. Granitizovaná rula byla do hloubek cca 6 m zvětralá, středně strnitá. Eluvium 

v nadloží skalního podloží se rozpadá v hlinitý, silně uhelný písek, vlhký bez větší příměsi 

štěrku. Skalní podloží případně jeho jílovitopísčité eluvium je překryto deluviálními zeminami 

i náplavy charakterizovanými jako písčité hlíny až hlinité písky s příměsí štěrku, na které je 

v centru deprese vázána mělká zvodeň při povrchovém oběhu podzemních vod.  

Průzkumnými vrty byly zajištěny oba typy zvodní. Hladina podzemní vody a směr proudění 

podzemních vod úzce souvisí s průtokem bezejmenné vodoteče pod tělesem skládky. Lo-

kalita je odvodňována ve směru vodoteče do Sázavy. Hladina podzemní vody kopíruje te-

rén.  

Atmosférické srážky spadlé na povrch terénu se z části odpaří, nebo odtékají jako podpovr-

chový odtok, pouze malá část infiltruje do hlubších zvětralin a následně puklinového systé-

mu a odtud ve směru sklonu hladiny podzemní vody proudí k místní erozní bázi. 

Hydrologické poměry 

Pod těsnicím prvkem skládky je uměle snižována hladina podzemní vody podskládkovou 

drenáží. Tyto podzemní vody jsou společně s čistou vodou z neskládkovaných kazet vyve-

deny do přeložky vodoteče.  Díky této drenáži nedosahuje hladina podzemní vody výše než 

1,5 m pod povrch a základní směr proudění podzemních vod je z jihozápadu k severový-

chodu. 

Průzkumnými vrty byly zajištěny oba typy zvodní. Hladina podzemní vody a směr proudění 

podzemních vod úzce souvisí s průtokem bezejmenné vodoteče pod tělesem skládky. Lo-

kalita je odvodňována ve směru vodoteče do Sázavy. Hladina podzemní vody kopíruje te-

rén.  

B.1.h. Ochrana území podle jiných právních předpisů 

Charakter stavby nevyžaduje. 
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B.1.i. Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území 

apod. 

Areál skládky je umístěn v terénní depresi podélného tvaru ve směru jz-sv. Vodoteč, 

která údolím původně protékala, byla přeložena do umělého koryta probíhajícího podél 

oplocení při západním okraji areálu. Severně cca 200 m od areálu skládky protéká řeka 

Sázava, areál zařízení leží vysoko nad úrovní Q100 záplavového území, ohrožení povodní 

z řeky Sázavy je vyloučeno. 

 

B.1.j. Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stav-

by na odtokové poměry v území 

Stavba je umístěna mimo zastavěné území, nepředpokládá se žádný zásadní vliv na 

okolní stavby a pozemky.  

Z jihovýchodní strany přitéká k prostoru skládky vodoteč, která byla přeložena podél 

celé západní hranice skládky až do prostoru vstupu do oploceného areálu, kde přechází 

propustkem pod provozní komunikaci a je následně zaústěna do rybníka. Přeložka vodote-

če je provedena jako otevřené koryto, jehož dno je zpevněno melioračními betonovými žla-

bovkami ukládanými do betonového lože. V trase jsou vloženy betonové stabilizační prahy. 

Do přeložky potoka je zaústěno potrubí odvádějící podzemní vody zpod úložiště (z půdních 

vrstev pod těsněním) a čisté vody z neprovozovaných kazet těsněné plochy. Přeložka je 

dimenzována na průtok stoleté vody. 

Vnikání srážkové a povrchové vody z okolního výše položeného terénu do prostoru 

skládky brání záchytný příkop tvořený dvěma větvemi (z východní a z jižní strany) zaústě-

nými do přeložky potoka. Příkopy jsou vybudovány z melioračních betonových žlabovek.  

Protierozní ochrana svahů je zajištěna trvalým zatravněním a jeho pravidelnou údrž-

bou.  

Pod těsnicím prvkem skládky je uměle snižována hladina podzemní vody podskládko-

vou drenáží. Tyto podzemní vody jsou společně s čistou vodou z neskládkovaných kazet 

vyvedeny do přeložky vodoteče.  Díky této drenáži nedosahuje hladina podzemní vody výše 

než 1,5 m pod povrch a základní směr proudění podzemních vod je z jihozápadu k severo-

východu. 
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B.1.k. Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Jedná se o 3. etapu skládky, veškeré potřebné přípravné práce byly provedeny v 

předchozích etapách.  

 

B.1.l. Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zeměděl-

ského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 

Stavba nevyžaduje. 

 

B.1.m. Územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stá-

vající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového 

přístupu k navrhované stavbě. 

Areál skládky je napojen na dopravní infrastrukturu města Světlá nad Sázavou přes 

nově vybudovaný kruhový objezd a na něj navazující příjezdovou komunikaci. Areálem pro-

chází panelová komunikace, která vede přes mostní váhu od vrátnice ke sběrnému dvoru a 

dále ke skládce. Plocha mezi vrátnicí a garáží je zpevněna panely stejně jako manipulační 

plocha sběrného dvora (betonové panely, dobetonované spáry).  

Napojení na technickou infrastrukturu – Stavba bude mít takový charakter, že nevyža-

duje napojení na technickou infrastrukturu (napojení na energie, vodu a kanalizaci). 

Charakter stavby nevyžaduje bezbariérový přístup k stavbě. 

 

B.1.n. Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související 

investice 

Záměr výstavby vyžaduje provádění jednotlivých prací po etapách. Harmonogramy 

těchto etap budou stanoveny příslušnou dodavatelskou firmou. 

Pro stavbu ,,Skládka TKO Světlá nad Sázavou – 3.etapa“ nejsou žádné související 

ani podmiňující investice. 
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B.1.o. Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stav-

ba provádí 

 

Parcelní číslo   590/10 

Výměra [m2]   26335 

Katastrální území  Světlá nad Sázavou 

Číslo LV   10001 

Druh pozemku   ostatní plocha 

Způsob využití   Skládka 

Vlastnické právo  Město Světlá nad Sázavou, náměstí Trčků z Lípy 18, 58291  
Světlá nad Sázavou 

 

 

 

Parcelní číslo   1414 
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Výměra [m2]   28941 

Katastrální území  Světlá nad Sázavou 

Číslo LV   10002 

Druh pozemku   trvalý travní porost 

Vlastnické právo  Česká republika, Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,  
Žižkov, 13000 Praha 3 
 

 

 

Parcelní číslo   1413 

Výměra [m2]   13035 

Katastrální území  Světlá nad Sázavou 

Číslo LV   10002 

Druh pozemku   trvalý travní porost 

Vlastnické právo  Česká republika, Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,  
Žižkov, 13000 Praha 3 
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B.1.p. Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne 

ochranné nebo bezpečnostní pásmo 

Stavby se netýká. 

 

B.2. Celkový popis stavby 

B.2.a Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby 

údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně 

stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nos-

ných konstrukcí 
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Jedná se o stavbu novou, kdy dochází k navázání na 2.etapu skládku, která je 

v současné době v provozu. 

 

B.2.b Účel užívání stavby 

Záměrem investora je rozšířit stávající skládku odpadů kategorie S-OO3 a umožnit tak 

ukládání odpadů pro spádovou oblast města Světlá nad Sázavou a jeho okolí do budoucna. 

Výpočet kubatury skládky v prostoru 3.etapy byl proveden pomocí programu CIVIL 3D. 

Kubatura skládky v prostoru 3.etapy skládky TKO Světlá nad Sázavou byla stanovena na 

cca 67.500., takže rozšířením skládky do prostoru 3.etapy se prodlouží doba ukládání od-

padů asi o cca 5-6let.  

Jedná se o skládku kategorie S-OO3 , kód zařízení CZJ00061.Skládka odpadů se řadí do 

podskupiny S-OO3 dle vyhlášky č. 294/2005 Sb., určená pro ukládání odpadů kategorie 

ostatní odpad včetně odpadů s podstatným obsahem organických biologicky rozložitelných 

látek, odpadů, které nelze hodnotit na základě jejich vodného výluhu, a odpadů z azbestu 

za podmínek stanovených v § 7 vyhlášky. Kategorie činnosti 5.4 dle zákona č. 76/2002 Sb., 

v platném znění. Zařízení k odstraňování odpadů, ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu, 

kód D1 dle přílohy č. 4 k zákonu č. 185/2001 Sb., v platném znění. Vyjmenovaný stacionár-

ní zdroj znečišťování ovzduší - kód zdroje 2.2. dle zákona č. 201/2012 Sb., v platném znění. 

 

Předmětná stavba „Skládka TKO Světlá nad Sázavou–3.etapa" představuje dlouhodobé 

řešení nakládání s odpady ve svozovém regionu skládky. Záměr je plně v souladu s POH 

Kraje Vysočina (s jeho závaznou částí) a jedná se také o důležité zařízení na likvidaci od-

padů v zájmové oblasti. 

Po skončení skládkování bude těleso skládky rekultivováno na místě a začleněno do kraji-

ny.   

Stavba je navržena v souladu s platnou legislativou a respektuje výsledky dosud provede-

ných průzkumných prací a monitoringu podzemních a povrchových vod a skládkového ply-

nu. 
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B.2.c Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o stavbu trvalou. Po ukončení provozu 3.etapy skládky bude provedena celková 

rekultivace a celý zájmový prostor skládky TKO Světlá nad Sázavou bude celkem vhodně 

začleněna do okolí a rekultivovaná plocha nebude dále využívána a bude zde probíhat pou-

ze následná péče tzn. údržba zeleně, sekání trávy a monitoring. 

 

B.2.d Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z tech-

nických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících 

bezbariérové užívání stavby 

Budou dodrženy technické požadavky dle vyhlášky č. 323/2017 Sb. O technických poža-

davcích na stavby. 

Vzhledem k charakteru stavby i jejího následného využití není předpoklad, že by byl nutný 

bezbariérový přístup a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu, proto stav-

ba nebude zabezpečovat bezbariérové užívání. 

 

B.2.e Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zo-

hledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

Skládka byla vybudována na základě stavebního povolení č.j.: výst.  4711/95/1397/04/138/ 

Mo ze dne 26.6.1996 podle projektu firmy Interprojekt – odpady Praha, stavební povolební 

je vydáno na celou stavbu tzn. i na stavbu 3.etapy, která je předmětem této projektové do-

kumentace.  

Užívání je povoleno na základě kolaudačního rozhodnutí č.j. výst. 3299/96/1039/06/066/Mo 

vydaného dne 3.7.1997 (rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.7.1997).  

Z těchto skutečností vyplývá, že stavba zohlednila všechny podmínky stanovené dotčenými 

orgány.  

 

B.2.f Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Stavba nemá  žádné zvláštní nároky na ochranu – jedná se o skládku, která bude následně 

rekultivována v souladu s platnou legislativou a odpovídajícím ČSN. 
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Agresivní spodní voda – vzhledem k charakteru stavby a jejímu provozu není nutná její 

ochrana před agresivní spodní vodou, agresivní spodní voda se v zájmovém území nevy-

skytuje. Je nutné pouze lokální snížení hladiny spodní vody s ohledem na ochranu základo-

vé spáry a splnění podmínky, že základová spára musí být min.1m nad úrovní hladiny pod-

zemní vody. 

Radon, ionizující záření - vzhledem k charakteru stavby a jejímu provozu není nutná její 

ochrana před vnějšími účinky radonu 

Poddolování, seismicita – stavba se nenachází v oblasti poddolování a je mimo oblast 

seismické aktivity.   

Ochranná a bezpečnostní pásma – pro stavbu nejsou stanovena žádná ochranná ani 

bezpečnostní pásma. 

Hluk v chráněném venkovním prostoru – při realizaci stavby a následném provozu se 

budou používat běžné stavební a dopravní mechanismy, které jsou běžně používány 

i v hustě obydlených oblastech, takže v v zájmové lokalitě mimo obytnou zástavbu bude vliv 

hluku na okolí minimální a zanedbatelný. 

 

B.2.g Navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný 

prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod 

Množství odkopů zeminy   ... 18.141m3 

Množství dosypů zeminy   ... 1.876m3 

Zemina k pozdější rekultivaci   ... 16.265m3 

Plocha určená ke skládkování  ... 10.016m2 

Délka obvodové komunikace   ... 338,9m 

Drenáž DN300 perforovaná   ... 68,3m 

Drenáž DN300 plná    ... 40,7m 

Drenáž DN200 perforovaná   ... 243,7m 

Spodní drenáž DN100 perforovaná  ... 234m 

Množství odpadů 3.etapy (před sedáním) ... 70.000m3 

Rekonstrukce komunikace   … 100m 
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B.2.h Základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hos-

podaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy 

odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod. 

Vzhledem k charakteru stavby (zemní práce, těsnění, zpevněná plocha, sanace ze-

min) budou pro většinu stavebních činností používány běžné stavební mechanismy 

s vlastním pohonem (dozery, válce, bagr, nákladní auta).  

Dodávka el. energie pro stavební buňky zhotovitele bude zajištěna položeným napá-

jecím kabelem z možností napojení v elektrorozvaděči investora. Podle potřeby na stavební 

ploše mohou být využity mobilní elektrocentrály.  

Stavba nebude mít nároky na dodávky tepla v průběhu realizace. Stavba nebude mít 

nároky na dodávky teplé užitkové vody v průběhu realizace. Zásobování pitnou vodou 

v průběhu realizace bude zajištěno dovozem balené vody.  

Pitná voda 

Pro pracovníky dodavatele bude dovážena jako balená v množství, které bude 

upřesněno podle počtu pracovníků v průběhu stavby na základě plánu organizace výstavby 

zhotovitele stavby. 

Užitková voda pro sociální zařízení 

Předpokládá se osazení mobilní chemické WC v počtu 2-3ks.  

Splaškové vody 

Splaškové vody nebudou, bude používáno mobilní sociální zařízení.  

Srážkové vody 

Vnikání srážkové a povrchové vody z okolního výše položeného terénu do prostoru skládky 

brání záchytný příkop tvořený dvěma větvemi (z východní a z jižní strany) zaústěnými do 

přeložky potoka. Příkopy jsou vybudovány z melioračních betonových žlabovek. Těsněný 

prostor skládky je odvodňován drenážním systémem. Drenáž sskládkové vody ústí do aku-

mulační jímky, odkud je voda opětovně používána na skrápění skládkového prostoru. 

 

B.2.i Základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, 

členění na etapy 

Stavba nebude prováděna po etapách, ale pouze ucelených částech daných jednotlivými 

stavebními objekty s tím, že se realizace těchto objektů může překrývat. 
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Termín zahájení:   2020 

Termín dokončení:   2021 

Reálně budou termíny upřesňovány na základě postupu schválení dokumentace, výběrové-

ho řízení na zhotovitele stavby a dle navazujícího harmonogramu zhotovitele stavby a na 

základě uvolnění finančních zdrojů pro realizaci stavby ze strany investora. 

 

B.2.j Orientační náklady stavby 

Podle návrhu technického řešení jsou stavební práce rozvrženy do jednotlivých stavebních 

objektů se specifikovaným objemem jednotlivých prací a jednotkových cen pro tyto práce. 

Jedná se o propočet, který odpovídá danému stupni znalostí, jednotkové ceny byly přebírá-

ny částečně z cenové metodiky ÚRS a jednotkové ceny speciálních prací ze zkušeností ze 

staveb obdobného typu. Jedná se o běžně používanou metodiku výpočtu cen stavebních 

prací, která ale není závazná a slouží pouze pro orientaci investora v cenových nabídkách 

jednotlivých dodavatelů.  

Předpokládané náklady stavby 3.etapy skládky  budou na úrovni  do 20 mil.Kč bez DPH. 

Přesné stanovené investičních nákladů na realizaci 3.etapy skládky TKO Světlá nad Sáza-

vou bude provedeno zpracováním nabídkového rozpočtu vybraného zhotovitele stavby dle 

této projektové dokumentace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze, říjen 2019                     Ing. Ivana Olivová 


