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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

 

 

Název stavby    :     SKLÁDKA TKO SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU – 3.ETAPA 

Místo stavby    :      k.ú.Světlá nad Sázavou 

Stavební objekt : SO 03 Spodní drenáž 

Krajský úřad  : Vysočina 

Obec   : Světlá nad Sázavou     

Investor         :      Město Světlá nad Sázavou 

    Náměstí Trčků z Lípy 18 

    582 91 Světlá nad Sázavou 

    tel.: 00420 569496640 

    IČO : 268321 

Provozovatel    :      Technické a bytové služby města Světlá nad Sázavou p.o. 

    Ulice Rozkoš 749 

    582 91 Světlá nad Sázavou 

tel.: 00420 569452656 

IČO : 042234 

    DIČ : CZ 00042234 

Projektant       :      INTERPROJEKT ODPADY s.r.o. 

    Heleny Malířové 11 

    169 00 Praha 6 

    odpovědný pracovník : Ing.Roman Pýcha  

    autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby 

    osvědčení o autorizaci č.527 ze 7.6.2003 

    tel.: 00420 2 33351529, 20517008 

    IČ : 26473224 

Dodavatel        :      bude vybrán v konkurzním řízení 

Stupeň PD       :      dokumentace pro provedení stavby – DPS 
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2. ÚVOD 

 

Vzhledem k vysoké úrovni hladiny podzemní vody bude nutno realizovat opatření, která 

budou eliminovat tento negativní vliv hladiny podzemní vody na navrhovaný těsnící systém 

dna skládky. 

V průběhu stavby 1. a 2.etapy se ve dně skládky vyskytly lokální výrony vody, které byly 

podchyceny štěrkovými drény, které byly staženy do drenážního potrubí vedeného pod 

těsněním skládky podél její západní strany (v mimoúrovňovém souběhu s vnitřním 

drenážním potrubím skládkových vod. Vzhledem k tomu, že není k dispozici dokumentace 

skutečného provedení stavby, bude nutné při zahájení stavby 3.etapy skládky Světlá n.S. 

najít a geodeticky zaměřit konec tohoto dodatečného drenážního potrubí, na které bude 

nutné navázat. 
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3. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
 
3.1 Sběrný drén 

 

Po provedení terénních úprav (SO 01) dle projektu bude vytvořena základová spára 

skládky, kterou je nutné ochránit před spodní vodou. 

Nejprve bude v patě upraveného svahu na západní hranici skládky proveden výkop šířky 

ve dně min.60cm a hloubky 60cm se sklony svahů 1:0,7. Do výkopu bude na pískové lože 

tl.10cm uložena drenážní perforovaná trubka HDPE100, která bude napojena na spodní 

drenážní potrubí 1.a 2.etapy,  jehož konec bude v rámci zemních prací obnažen a očištěn. 

Výkop bude následně vyplněn do úrovně základové spáry dna 3.etapy skládky štěrkem 

frakce 16-32mm. 

 

3.2 Svodné drény DN100 
 

Po osazení sběrného potrubí podél západní hranice skládkového prostoru budou 

realizována příčná drenážní pera lokalizovaná  cca v ose obou dílčích částí 3.etapy, přičemž 

dělící linií bude zemní hrázka rozdělující plochu 3.etapy na 2 části.  Tato drenážní potrubí 

budou vedena od hranice zemních prací tzn. od paty svahu terénních úprav na východní 

hranici (SO 01) směrem západním a budou napojena do sběrného drénu. Další svodné 

drény jsou navrženy v ploše 3.etapy  ve vzdálenostech po cca 20-25m a budou zaústěna do 

svodných drénů vedených v osách dílčích ploch 3.etapy.  

Všechna potrubí svodných drénů budou mít stejnou konstrukci tzn. z HDPE 

perforovaných trubek DN100 uložených do pískového lože tl.10cm na dně výkopu šířky 

60cm a hloubky 60cm se sklony svahů 1:0,7  + obsyp potrubí bude proveden štěrkem do 

úrovně základové spáry dna skládky. Minimální podélný sklon těchto potrubí bude 0,5%  

Trasy svodných drénů DN100 v ploše 3.etapy skládky jsou definovány pouze 

orientačně a budou upravovány až v průběhu realizace zemních prací (SO 01) 

v závislosti na případně zastižených výronech podzemní vody v ploše skládky. 

 

 V Praze, říjen 2019       Ing. Roman Pýcha 


