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A)   Parametry nového výtahu  
 

Navržené technické údaje výtahu: 

Typ zařízení: Malý nákladní výtah 

Model: Pro dopravu jídel 

Nosnost: Do min. 100 kg 

Rychlost: cca 0.27 m/s 

Zdvih: 6.60 m 

Počet stanic/nástupišť:   3 / 3 

Průchozí: ano  

Typ řízení:                      jednoduché – přivolání, odeslání 

Skupina výtahů: Simplex - 1 jednotka ve skupině 

Pohon: v šachtě nahoře: 

Příjezdová signalizace: 

Strojovna: bezstrojovnový  

Nosný prvek výtahu:  

Elektrický  

Zvuková signalizace ve stanici 

Stroj v šachtě 3.NP 

Ocelová konstrukce vestavěná do šachty 

 

  

Šachta: 

Rozměry šachty (š / h): 1200 mm x 900 mm  

Provedení šachty 

(materiál): 

zděná 

Horní přejezd / prohlubeň: 2990 mm / 300 mm 

 

Kabina: 

Estetika kabiny: Standard 

Rozměry kabiny (š x hl x  850 mm x 770 mm x 1200 mm 

Materiál stěn: Nerez brus  

Povrch podlahy: Nerez brus  

 

Dveře: 

Otevírání: Jednokřídlé otočné – 950 mm x 1200 mm (š x v)  -  1x 

 Svisle posuvné dvoudílné – 850x1200mm – 2x 

  

  

B)  Technické a konstrukční řešení objektu 

 

            Bourací práce 

- Demontáž strojního vybavení stávajícího stolního výtahu 

- Demontáž a odpojení elektroinstalace stávajícího výtahu a rozvaděče 

- Vybourání stávajících ocelových posuvných stolních oken včetně dřevěných rámů rozm 

   900x900mm – 4ks. 

- Vybourání ocelových dveří strojovny rozm. 1800x900mm. 

- Vyvěšení ocelových dveří 600x1970 do strojovny + likvidace 

- Vybourání – odříznutí čelní stěny výtahu rozm. 1200x3000mm z cihel CDM tl. 125mm –  

   2 x v 2 a 3.NP. Je nutné přesné odříznutí z důvodu rovné špalety pro následné doplnění sdk 

   po  montáži výtahu. Bourací práce viz výkres S02. 

-  Dtto ale rozm. 1200x2300mm – 1 x v 1.NP 

-  Vybourání betonové podlahy tl. 100mm ve dnu šachty. 

- Odříznutí nebo odbourání žel. bet. panelu v šířce. max. 50mm (50x250x900mm ) v šachtě 

   na  průchozí šířku    šachty    1200mm – 1x strop mezi 2 a 3.NP 

- Odříznutí nebo odbourání žel. bet. panelu v šířce.20mm (20x250x900mm) v šachtě na 

   průchozí šířku    šachty    1200mm – 1x strop mezi 1 a 2.NP 
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- Otlučení stávající omítky  pravé stěny (nerovnosti) v celé ploše – 9,60 x 0,9m 

- Přesun, likvidace a skládkovné vybouraných materiálů a stavební suti 

 

            Zemní práce 

 

- Výkop zeminy tř. těž. 3 pro prohlubeň výtahové šachty do úrovně -0,450. 

- Výkop pro postupné základové podezdění obvodových příček šachty 

- Vodorovné přemístění zeminy a  odvoz a uložení na skládku do 3,0 km. 

- Přehutnění zeminy pod podlahou šachty na míru zhutnění Edf,2= min.30MPa. 

 

           Základy 

 

 Pro vytvoření snížené prohlubně výtahové šachty je nutno postupné podkopání a 

podezdění obvodových příček po obvodu šachty. Podezdění je navrženo z plných betonových 

cihel v tl. 150mm na cementovou maltu. Zdivo bude řádně uklínováno pod podkladní beton, 

vodorovnou izolaci a zdivo  příček.  

 Podlaha – deska šachty je navržena z betonu C16/20 s vloženou síťí KARI pr. 6mm 

v tl. 150mm. Dno šachty je na úrovni – 0,300 

 

Osobní výtah: (dodávka dodavatele výtahu dle výběrového řízení) 

 

 Ocelová konstrukce výtahu vestavěná do výtahové šachty je osazena na betonové   

dno prohlubně.  Stěny výtahové šachty nejsou přitěžovány výtahem. 

  

Součástí dodávky dodavatele výtahu  je: 

 

- Malý nákladní výtah o nosnosti min 100 kg  – viz specifikace v bodu B 

- Ocelová konstrukce  výtahové šachty 

- Přístupové dveře do výtahu  

- Nátěr ocelové konstrukce 

- Nosníky pro montáž stroje v 3.NP 

- Osvětlení výtahové šachty 

- Větrání výtahové šachty 

- Vybavení šachty ve smyslu vyhl. 398/2009 Sb 

 

 Objednavatel zajistí vlastním nákladem práce a dodávky : 

 

- výtahová šachta  

- náklady na zařízení staveniště zhotovitele  

- montážní lešení  

- stavební práce související s montáží výtahu  

- začištění dveřních otvorů po instalaci dveří  

- sklad  

- zhotovení elektrického přívodu k rozvaděči výtahu včetně výchozí revize ( součást stavby 

  rekonstrukce 15.MŠ – II. Etapa) 

- demontáž stávajícího výtahu 

 

Svislé konstrukce: 

 

- Stěny prohlubně šachty musí být hladké, bez výstupků, 

 -  Zazdění otvorů a doplnění zdiva výtahové šachty  z pórobetonových tvárnic tl. 

    125mm    s oboustrannou omítkou a podkladní perlinkou – viz výkres S04. 
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- Doplnění čelních stěn výtahu ze sádrokartonu GKB 12,5mm na ocelovou konstrukci 

   z příčkových CW profilů po montáži výtahu – viz výkres S04. 

 

          Izolace proti vlhkosti a radonu             

 

- Tekutá hydroizolace proti radonu a zemní vlhkosti UNALISTIK stěn a dna prohlubně 

výtahu. 

 

Dveře 

 

- Dodávka a montáž dřevěných dveří v 3.NP plných KLASIK bez zárubně, jednokřídlové, 

falcované, povrch laminát, dezén buk pařený, DTD. Kliky štítové nikl – lesk, zámek 

obyčejný. Rozměr 600x1970mm P. 

-  Nátěr stávající ocelové dveřní zárubně syntetický rozm. 600x1970mm. 

 

 

            Podlahy  

  

-  Doplnění keramických dlažeb ve dveřích do šachty 1,2x0,3x m2 x  včetně podkladního 

betonu tl. 50mm - 3 ks 
 

 Omítky: 

  

- Štuková omítka zazdívaných otvorů  

-  Cementová omítka svislých stěn prohlubně z betonových cihel 

- Vyspravení a štuková omítka špalet čelních stěn výtahu v celé výšce podlaží po montáži 

   výtahu (před provedením výplní z sdk). 

-  Případná oprava vnitřních štukových omítek  MŠ - poškození při realizaci výtahu (HZS) 

 

 Lešení: 

 

- Zajištění lešení stavbou pro dodavatele výtahu: 

- Pracovní lešení pro stavbu a úpravy v šachtě. 

- Zajišťovací ohrazení otvorů proti pádu do šachty dle platných norem a předpisů 

  bezpečnosti práce po dobu otevřené šachty – opatření pro BOZ 

 

C)  Technická dokumentace výtahu 

 

 Navržený a instalovaný výtah bude dodán a instalován firmou s certifikátem o 

přidělení ISO dle projektové dokumentace dodavatele výtahu po přeměření šachty výrobcem. 

Přesná technická dokumentace bude doložena při podpisu smlouvy u dílo. 

 Navržený a instalovaný výtah musí splňovat požadavky norem ČSN EN 81-20 a ČSN 

EN 81-50 (do 1.9.2017), případně stáv. norem dle ČSN EN 81-1+A3 a ČSN EN 81-2+A3, 

Zákona. č.91/2016 Sb § 13,odst.2, popř. .Zákona č.90/2016 Sb. §14. 

 Dodavatel výtahu v době zpracování PD nebyl znám. Bude vybrán výběrovým řízením  

dodavatele stavby. 

 

D)  Uvedení výtahu do provozu 

 

 Při uvedení výtahu do provozu dodá dodavatel výtahu „Dokumentaci skutečného 

provedení výtahu“, prohlášení o shodě dle § 13 odst.2 zákona č..22/1997 ve znění zákona 

č.91/2016 Sb, případně zákon č.90/2016 Sb. §14., certifikát o přidělení ISO, certifikát o shodě 
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rozvaděče certifikáty bezpečnosti, el. schémata dle ČSN, manuál, kniha výtahu, knihu 

prohlídek. 

 

 

Vypracoval: Stanislav Vlach, DiS. 


