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A) Parametry nového vytahu

Navrzené technické idaje vytahu:

Typ zatizeni: Maly nékladni vytah

Model: Pro dopravu jidel

Nosnost: Do min. 100 kg

Rychlost: cca 0.27 m/s

Zdvih: 6.60 m

Pocet stanic/nastupist’: 3/3

Prtchozi: ano

Typ fizeni: jednoduché — ptivolani, odeslani
Skupina vytahu: Simplex - 1 jednotka ve skupiné
Pohon: v sachté nahote: Elektricky

Ptijezdova signalizace: Zvukova signalizace ve stanicli
Strojovna: bezstrojovnovy  Stroj v Sachté 3.NP

Nosny prvek vytahu: Ocelova konstrukce vestavéna do Sachty
Sachta:

Rozmeéry Sachty (5 / h): 1200 mm x 900 mm

Provedeni Sachty zdéna

(material):

Horni piejezd / prohluben: 2990 mm / 300 mm

Kabina:

Estetika kabiny: Standard

Rozméry kabiny (§ x hl x 850 mm x 770 mm x 1200 mm

Material stén: Nerez brus

Povrch podlahy: Nerez brus

Dvere:

Otevirani: Jednoktidlé otocné — 950 mm x 1200 mm (§ x v) - 1X

Svisle posuvné dvoudilné — 850x1200mm — 2x

B) Technické a konstrukéni iFeSeni objektu

Bouraci prace
- Demontaz strojniho vybaveni stavajiciho stolniho vytahu

- Demontdz a odpojeni elektroinstalace stavajiciho vytahu a rozvadéce

- Vybouréni stavajicich ocelovych posuvnych stolnich oken vcetné dfevénych rami rozm
900x900mm — 4ks.

- Vybourani ocelovych dveti strojovny rozm. 1800x900mm.

- Vyvéseni ocelovych dveti 600x1970 do strojovny + likvidace

- Vybourani — odfiznuti ¢elni stény vytahu rozm. 1200x3000mm z cihel CDM tl. 125mm —
2 x v 2 a 3.NP. Je nutné ptresné odfiznuti z divodu rovné Spalety pro nasledné doplnéni sdk
po montazi vytahu. Bouraci prace viz vykres S02.

- Dtto ale rozm. 1200x2300mm — 1 x v 1.NP

- Vybourani betonové podlahy tl. 100mm ve dnu Sachty.

- Odtiznuti nebo odbourani zel. bet. panelu v Sifce. max. 50mm (50x250x900mm ) v Sachté
na prachozi $itku Sachty 1200mm — 1x strop mezi 2 a 3.NP

- Odfiznuti nebo odbourani zel. bet. panelu v §ifce.20mm (20x250x900mm) Vv Sachté na
pruchozi $itku  Sachty 1200mm — 1x strop mezi 1 a 2.NP
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- Otluceni stavajici omitky pravé stény (nerovnosti) v celé plose — 9,60 x 0,9m
- Pfesun, likvidace a sklddkovné vybouranych materialli a stavebni suti

Zemni préace

- Vykop zeminy tf. téz. 3 pro prohluben vytahové Sachty do trovné -0,450.

- Vykop pro postupné zakladové podezdéni obvodovych ptficek Sachty

- Vodorovné pfemisténi zeminy a 0dvoz a ulozeni na skladku do 3,0 km.

- Pfehutnéni zeminy pod podlahou Sachty na miru zhutnéni Edf,2= min.30MPa.

Zaklady

Pro vytvofeni snizené prohlubné vytahové Sachty je nutno postupné podkopani a
podezdéni obvodovych pticek po obvodu Sachty. Podezdéni je navrzeno z plnych betonovych
cihel v tl. 150mm na cementovou maltu. Zdivo bude fadné uklinovano pod podkladni beton,
vodorovnou izolaci a zdivo pricek.

Podlaha — deska Sachty je navrZena z betonu C16/20 s vlozenou siti KARI pr. 6mm
Vv tl. 150mm. Dno Sachty je na Grovni — 0,300

Osobni vytah: (dodavka dodavatele vytahu dle vybérového fizeni)

Ocelova konstrukce vytahu vestavénad do vytahové Sachty je osazena na betonové
dno prohlubné. Stény vytahové Sachty nejsou ptit€Zovany vytahem.

Soucasti dodavky dodavatele vytahu je:

- Maly nakladni vytah o nosnosti min 100 kg — viz specifikace v bodu B
- Ocelové konstrukce vytahové Sachty

- Pfistupové dvete do vytahu

- Natér ocelové konstrukce

- Nosniky pro montaz stroje v 3.NP

- Osvétleni vytahové Sachty

- Vétrani vytahové Sachty

- Vybaveni Sachty ve smyslu vyhl. 398/2009 Sb

Objednavatel zajisti vlastnim nakladem prace a dodavky :

- vytahova Sachta

- naklady na zafizeni staveniSté zhotovitele

- montdzni leSeni

- stavebni prace souvisejici s montdzi vytahu

- zaCiSténi dvetnich otvorl po instalaci dveti

- sklad

- zhotoventi elektrického piivodu k rozvadéci vytahu vcetné vychozi revize ( soucast stavby
rekonstrukce 15.MS — II. Etapa)

- demontaz stavajiciho vytahu

Svislé konstrukce:

- Stény prohlubné Sachty musi byt hladké, bez vystupkd,
- Zazdéni otvori a doplnéni zdiva vytahové Sachty Z pérobetonovych  tvarnic  tl.
125mm s oboustrannou omitkou a podkladni perlinkou — viz vykres S04.
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- Doplnéni Celnich stén vytahu ze sadrokartonu GKB 12,5mm na ocelovou konstrukci
z ptickovych CW profilti po montazi vytahu — viz vykres S04.

Izolace proti vlihkosti a radonu

- Tekutd hydroizolace proti radonu a zemni vlhkosti UNALISTIK stén a dna prohlubné
vytahu.

Dvere

- Dodéavka a montaz dfevénych dveii v 3.NP plnych KLASIK bez zarubng, jednoktidlové,
falcované, povrch laminat, dezén buk pateny, DTD. Kliky S$titové nikl — lesk, zamek
oby¢ejny. Rozmér 600x1970mm P.

- Natér stavajici ocelové dvetni zarubné synteticky rozm. 600x1970mm.

Podlahy

- Doplnéni keramickych dlazeb ve dvefich do Sachty 1,2x0,3x m2 x v¢etné podkladniho
betonu tl. 50mm - 3 ks

Omitky:

- Stukova omitka zazdivanych otvord

- Cementova omitka svislych stén prohlubné z betonovych cihel

- Vyspraveni a Stukova omitka Spalet Celnich stén vytahu v celé vySce podlazi po montazi
vytahu (pfed provedenim vyplni z sdk).

- Piipadna oprava vnitinich §tukovych omitek MS - poskozeni pii realizaci vytahu (HZS)

LeSeni:
- Zajisténi leSeni stavbou pro dodavatele vytahu:
- Pracovni leSeni pro stavbu a upravy v Sachte.
- ZajiStovaci ohrazeni otvorti proti padu do Sachty dle platnych norem a piedpist

bezpecnosti prace po dobu oteviené Sachty — opatieni pro BOZ

C) Technicka dokumentace vytahu

Navrzeny a instalovany vytah bude dodén a instalovan firmou s certifikdtem o
ptidéleni ISO dle projektové dokumentace dodavatele vytahu po preméfeni Sachty vyrobcem.
Ptesnd technickd dokumentace bude dolozena pti podpisu smlouvy u dilo.

Navrzeny a instalovany vytah musi spliiovat pozadavky norem CSN EN 81-20 a CSN
EN 81-50 (do 1.9.2017), piipadné stav. norem dle CSN EN 81-1+A3 a CSN EN 81-2+A3,
Zakona. €.91/2016 Sb § 13,0dst.2, popt. .Zakona ¢.90/2016 Sb. §14.

Dodavatel vytahu v dobé€ zpracovani PD nebyl zndm. Bude vybran vybérovym fizenim
dodavatele stavby.

D) Uvedeni vytahu do provozu

Pti uvedeni vytahu do provozu doda dodavatel vytahu ,,Dokumentaci skute¢ného
provedeni vytahu®, prohlaSeni o shod¢ dle § 13 odst.2 zédkona ¢..22/1997 ve znéni zakona
¢.91/2016 Sb, ptipadné zakon ¢.90/2016 Sb. §14., certifikat o pfidéleni ISO, certifikat o shod¢
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rozvadéce certifikaty bezpeénosti, el. schémata dle CSN, manuél, kniha vytahu, knihu
prohlidek.

Vypracoval: Stanislav Vlach, DiS.
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