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1. Identifika¢ni udaje

Nazev stavby : POLYFUNKCNi AREAL REPIN
10 - 01 PRIPOJKA VODY

Investor : Obec Repin,
Hlavni 8, 277 33 Repin

Misto stavby : k.U. Repin, é.parc. st.144
StfedoCesky kraj

2. Popis inzenyrského objektu, jeho funkéniho a technického reseni

Predmétem teto projektove dokumentace je nova pfipojka vody pro stavby na
pozemku €.parc. st.144, k.u. Repin, kraj StredoCesky.

Dal8i pozemky dotéené stavbou pfipojky vody:
- k.U. Repin, &.parc. 1238/1, ktery je v majetku Obce Repin. (Komunikace
11/27317)

Voda bude slouzit pro zasobovani pitnou vodou pro nové navrhované objekty
v polyfunkénim arealu. Stavajici pfipojka vody DN 25 (d32) vSak neni dostatecna pro
napojeni nové projektovanych objektll v arealu. V této projektové dokumentaci
navrhujeme stavajici pfipojku demontovat a v jeji trase osadit nové potrubi potfebné
dimenze, navrzeno je potrubi PE-HD PE 100 63x3,8.

3. Pozadavky na vybaveni

Pripojka:

Hlavni vodovodni fad LT DN 125 vede v ulici pfed pozemkem investora. Nova
vodovodni pfipojka, material PE-HD PE 100 SDR 11 63x5,8 (DN 50), ktera bude
vedena v trase stavajici, jiz nevyhovuijici pfipojky vody o dimenzi DN 25, je na hlavni
fad napojena v komunikaci (pozemek &.parc. 1238/1) pfed pozemkem investora
v misté napojeni stavajici pfipojky vody. Stavajici vodovodni pfipojka je vedena pod
komunikaci a v rostlém terénu v hloubce cca 1,6 m ke stavajici vodomérné sestavé,
ktera je umisténa v suterénu stavajiciho objektu. Nova pfipojka vody bude umisténa
v trase puUvodni pfipojky a bude ukonena v nové vodomérné Sachté umisténé na
pozemku investora. Nova vodovodni pfipojka bude vedena v komunikaci a v rostlém
terénu v hloubce cca 1,6 m k nové vodomérné sestavé umisténé v nové vodomérné
Sachté (viz. vykresova dokumentace).

Celkova délka pfipojky vody je cca 9 m, z toho v komunikaci na pozemku €.parc.
1238/1 je délka pripojky cca 6,5 m, na pozemku &.parc. st. 144 je délka pfipojky cca
2,5m.

Plvodni pripojka vody bude demontovana a nahrazena novou pfipojkou vody.

Vodomérova sestava s vystupnim odecitacim zafizenim bude nova, umisténa v
nové vodomeérné Sachté na pozemku investora (viz. vykresova dokumentace). Pfed
touto sestavou bude osazen zaplombovany ventil bez vypousténi. Potrubi bude
spadovano smérem k hlavnimu vodovodnimu fadu - spad min. 0,3 %.



Napojeni pfipojky na vodovodni fad bude provedeno navrtavkou pomoci
navrtavaciho pasu pfes uzaviratelnou zemni soupravu v provedeni pojezdna pfed
pozemkem investora. Potrubi bude spadovano smérem k vefejnému vodovodnimu
fadu - spad min. 0,3 %.

Vystavba ani provoz vodovodni pfipojky nebude mit Zadny vliv na povrchové a
podzemni vody.

4. Napojeni na stavajici technickou infrastrukturu

Napojeni pfipojky na vodovodni fad bude upraveno pro novou dimenzi potrubi, s
uzaviratelnou zemni soupravu v provedeni pojezdna pfed pozemkem investora.

5. Vliv na povrchové a podzemni vody véetné jejich reSeni a zneSkodinovani:

Vystavba ani provoz vodovodni pfipojky nebude mit zadny vliv na podzemni
vody.

6. Udaje o zpracovanych technickych vypoétech a jejich dtsledcich pro
navrhované reseni:

Pfipojka bude vyuzivana nové navrzenymi objekty v polyfunkénim arealu -
obecni byty, kavarna, fitness, pozarni zbrojnice, knihovna.

Vypocet potreby vody

specificka denni potieba vody - Qg

byty s tekouci teplou vodou - 96 l/os/den

poCet obyvatel 14  ............... 14x96 = 1.344 |/den

knihovny, €itarny, studovny a muzea — 38,5 I/pracovnik/den

pocet pracovnikd 1 ................... 1x38,5= 38,5 I/den

télocvicna, sportovisté, fithess centrum — 55 I/navstévnik/den

pocCet navstévniku fitness (odhad) 4 ..... 4 x55= 220 Il/den

pozarni zbrojnice (nahodily vyskyt osob), odhadem

pocitame 2 osoby/den1 2x55= 110 I/den
restaurace, vinarny, kavarny — 164,5 |/pracovnik/den

pocet pracovniki—2 .................. 2x164,5= 329 I/den
myti skla (mycka) — 164,5 I/sména/den 164,5 l/den

kulturni a osvétové podniky — 30,0 I/navstévnik/den
v arealu se budou konat pouze nahodilé akce pro obyvatele obce,
pfedpokladame tedy uéast 200 osob cca 6 x za rok

.......................... 200 x 6 x 30,0 = 36.000 I/rok 100 I/den

specificka potfeba vody celkem 2.306 |

- pro navrhované stavby Ize potfebu vody snizit 0 50%

specificka denni potieba vody Qs =1.153 1/ den

maximalni denni potfeba vody - Qmqg



Qrmd = Qpa X kqg
Qpa - pramérna denni potfeba vody

ka - koeficient denni nerovnomérnosti - 1,5

maximalni denni potieba vody Qma =1.729,51/ den

maximalni hodinova potieba vody - Qmn
Qmh= (Qma X kn) / 24
Qmd - maximalni denni potfeba vody

kn - koeficient hodinové nerovhomérnosti - 1,8

maximalni hodinova potieba vody Qmnh =129,713 1/ hod
maximalni ro¢ni potieba vody - Qmr

Qmr = Qma X 365

Qma - maximalni denni potfeba vody

maximalni ro€ni potieba vody Qmr = 631.268 l/rok
= 631,3 m%rok

7. Pozadavky na postup stavebnich a montaznich praci:

KFizeni se sitémi:

V uvedené oblasti je potrubi vedeno v soubéhu, resp. kfizuje nékteré stavajici
inzenyrské sité. VeSkeré prace v ochranném pasmu stavajicich inzenyrskych siti
budou provadény ruéné se zvySenou opatrnosti (viz vyjadfeni spravcl siti).
Obnazené kabely budou pfed polozenim potrubi fadné vyvéSeny a ulozeny do
ochrannych krytl. Kabely budou obsypany piskem a zakryty vystraznou félii, resp.
cihlami. P¥i pracich bude zabranéno poskozeni slouptd NN, VN, sloupl osvétleni a
sloupt Telefonica O2.

U vS8ech uvazovanych inZzenyrskych siti je pfedpokladana hloubka ulozeni a
tam, kde nebylo uréeno spravcem sité ptesnéji i poloha dle CSN 73 6005. Potrubi
bude vedeno v soub&hu s ostatnimi stavajicimi sitémi dle CSN 73 6005, dle uvedené
CSN bude provadéno rovnéz kfizeni.

Zemni prace:

Zemni prace budou provadény bud protlakem pod komunikaci se startovacimi
jamami na kazdé strané komunikace nebo otevienym vykopem. Pfi vykopovych
pracich je nutné provadét pazeni.

VeSkeré vykopy budou provadény strojné, vyjma usekul, kde dojde ke kfizeni
nebo blizkému soubé&hu s ostatnimi vedenimi. Tento uUsek je dan ochrannym
pasmem 1,0 m na kazdou stranu od stavajicich siti.

Zemni prace budou provadény ve smyslu CSN 73 3050 s ohledem na CSN EN
12007-1-4. Sitka vykopu pro pFipojku je zvolena vzhledem k dimenzi potrubi
500 mm. Potrubi bude ulozeno s krytim min. 1200 mm. Potrubi bude pod komunikaci
uloZeno v chrani¢ce a nasledné ukladano do piskového loze tl. 150 mm, zasypan
bude vrstvou pisku min. 300 mm nad potrubi. Podsyp i obsyp bude proveden piskem
zrnitosti max. 16 mm. Na piskovém lozi (300 mm nad horni hranou potrubi) bude
polozena vystrazna folie z PVC, Sitky 300 mm.



8, ResSeni_ komunikaci _a ploch z hlediska pristupu a uzivani _osobami
s omezenou schopnosti pohybu a orientace:

Pfed zah&jenim vykopovych praci je nutno provést, po dohod& s DI Ceské
policie nezbytna dopravni opatfeni a osazeni dopravnich znacek, dle dodavatelem
zpracovaného DIO. Na zakladé Policii CR schvaleného DIO bude stanovena
pfechodna uprava silniéniho provozu.

Dale je nutno provést vytyCeni trasy potrubi, vymezit pracovni pruh a zajistit
vyty€eni vSech kfizujicich, resp. s navrZzenou trasou tésné vedenych inZenyrskych
siti. Z pracovniho pruhu je nasledné nutno odstranit vSechny prekazky, které by
mohly ohrozit bezpecné provadéni stavby. Zahajeni vlastniho vykopu musi byt
oznameno pifedem vlastnikim jednotlivych siti (dle jejich podminek).

Nejpozdéji 30 dni pFfed zahajenim stavebnich praci pozada stavebnik
pfislusny silni¢ni spravni organ o vydani rozhodnuti o zvlastnim uzivani pozemnich
komunikaci. Podminky tohoto rozhodnuti musi stavebnik dodrzet. Po celou dobu
stavby musi byt zajidténo plynulé zasobovani a dopravni obsluha dotéené oblasti,
prujezd pozarnich vozidel a vozidel zdravotni sluzby.

Pfi provadéni zemnich praci a praci na podkladnich vrstvach odpovida
stavebnik za zachovani pruchozich profill ve schudném stavu v mistech pfechodud
pro chodce, a to zfizenim pfechodovych mustk( v drovni chodnik o min. Sifce 1,20
m se zabradlim.

V téch mistech, kde se dotyka stavba sousedni stavajici zastavby tak, ze rusi
dosavadni vstupy, vjezdy nebo oploceni, nebo jinak je podstatné ovliviiuje, budou
stavebnikem komunikace zajistény potfebné Uupravy, spocivajici v nahradnich
vstupech, vjezdech ¢i oploceni. Vykopy budou ohrazeny a osvétleny, vykopky
uloZeny do ohradek, prfekopy vozovek zasypany Stérkopiskem a ihned uvedeny do
sjizdného stavu.

9. Dusledky na Zivotni prostiredi a bezpeénost prace:

Dusledky na Zivotni prostredi:

Montaz, ani provoz vodovodni pfipojky nebude mit negativni vliv na zivotni
prostiedi.

Bezpecnost prace:

Bezpecnost prace a technické zabezpeceni pfi vlastni realizaci se musi podfidit
stavebnim a klimatickym podminkam. Jedna se zejména o bezpec€nostni vyzbroj,
kvalifikaCni pozadavky na pracovnika, pfedepsané znalosti, zkousky predepsané
provozem a zakazané manipulace. Zasady bezpecnosti prace vychazeji pfedevsim
ze zakoniku prace &. 262/2006 Sb., zadkonu 309/2006 Sb. a nafizeni vlady ¢.
591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi
pfi praci na stavenistich, v platném znéni.

ZvySenou pozornost je potfeba vénovat pracim v blizkosti podzemnich
vedeni. Jejich poloha musi byt pfedem vytyCena jejich spravci a po dobu stavby
udrzovana. S jejich polohou musi byt pracovnici dodavatele prokazatelné seznameni.
Prace v jejich blizkosti je nutno provadét za odborného dozoru pfislusné organizace,
bez pouziti mechanizm( a za dodrzeni dalSich podminek spravce.

Daéle je nutna zvySena pozornost pfi pracich v blizkosti nadzemnich vedeni,
zejména pfi pouziti mechanizmu ve vySce vyssi 3 m.
Je nutno zajistit bezpe€nost pracovnikl pfi soub&zném provadéni praci.

Pracovnici musi byt prokazatelné€ seznameni s nebezpe€im, dodavatelské
organizace musi uzavfit vzajemné dohody.



Je tfeba zamezit pfistupu vefejnosti na stavenisté, oteviené vykopy chranit
zabradlim a v noci vystraznym svétlem. BEhem provozu je nutno dodrZovat vyhlasku
¢. 30/2001 Sb., v platném znéni.

Nakladani s odpady:

Pfi vystavbé bude vznikat stavebni odpad. Nakladani s odpady bude dle zakona
€. 185/2001 Sb. (Zakon o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakonl ve znéni
pozdéjSich predpisl). Zakon stanovi povinnosti pravnickych a fyzickych osob pfi
nakladani se stavebnimi odpady a podminky pro pfedchazeni vzniku odpadu. Dale
stanovi pravomoc a plsobnost ministerstev a jinych spravnich ufadu a obci pfi
vykonu statni spravy v oblasti nakladani s odpady. Za odpady vzniklé pfi stavebnich
pracich odpovida dodavatelska stavebni, resp. montazni firma, se kterou pred
zahajenim stavby projedna provozovatel objektu (resp. investor) konkrétni zpisob
nakladani s odpady vznikajicimi pfi realizaci stavby.

Vzniklé odpady budou uloZzeny v souladu s platnymi zakony a vyhlaskami na
skladce k tomu uréené, budou vyvazeny prubézné tak, aby nezatéZovaly okolni
prostiedi.

Odpady, které budou vznikat v ramci jednotlivych staveb Ize rozdélit na ty, které
budou vazany na vlastni vystavbu a na ty, které budou vznikat v zazemi — zafizeni
stavenisté.

Podle zplsobu c¢lenéni dle kategorii se déli odpady na O — ostatni a N —
nebezpecné. Podle puvodu se bude jednat o odpady Komunalni a Ostatni odpady.
Za odpad dle platné legislativy je povazovan odpad vznikajici pfi demolicich
stavajicich stavebnich objektd (napf. komunikace, budovy, inZzenyrské sité apod.),
zemnich pracich na udpravé terénu (pGdni kryt, zemina, kamenivo), myceni
stavajicich kefu, stroml apod. a v zafizeni stavenisté kromé deponovani stavebnich
materialt a odtézenych zemin a hornin. Dale téz odpady z udrzby strojnich zafizeni,
odpady z materialt pro Upravy doplfiikovych zafizeni. V neposledni fadé se bude téz
jednat i o tvorbu zbytkového komunalniho odpadu.

V pripadé vyskytu nebezpeénych odpadli pozada dodavatel stavby o povoleni
s nakladanim nebezpeCnych odpadl, a odstrafovani zajisti prostfednictvim
opravnéné osoby nebo firmy, ktera ze zakona ma opravnéni s nakladanim
nebezpeénych odpadu.

Zakon stanovi povinnosti pravnickych a fyzickych osob pfi nakladani s odpady a
podminky pro pfedchazeni vzniku odpadi. Dale stanovi pravomoc a puUsobnost
ministerstev a jinych spravnich Ufadl a obci pfi vykonu statni spravy v oblasti
nakladani s odpady.

Odpady, které budou vznikat v pribéhu vystavby, budou pfechodné
shromazdovany na urCenych mistech (plochach), oddélené podle svého druhu.
Shromazdéné odpady budou prabézné, po dosazeni technicky a ekonomicky
optimalniho mnozstvi, odvazeny pfislusnou firmou, disponujici opravnénim k této
¢innosti, mimo areal stavenisté — vhodné materialy budou pfednostné recyklovany,
ostatni vesmés ukladany na skladku pfislusné kategorie. Vlastni manipulace s
odpady vznikajicimi pfi vystavbé bude =zajiSténa technicky tak, aby bylo
minimalizovano pfipadné naruSeni zivotniho prostfedi (zamezujici praseni, technické
zabezpeceni vozidel pfepravujicich odpady atd.). ZvySenou pozornost je nutné
vénovat nebezpecnému odpadu — asfaltové smési.

Pohonné hmoty pro stavebni mechanismy budou dovazeny a pinény z
cisternovych vozidel pfimo do nadrzi mechanismiU — zajisti dodavatel stavby.
Nepiedpoklada se, ze budou na stavb& ménény provozni naplné ani provadény
opravy.

Pfi stavebnich pracich na objektu vzniknou tyto odpady:



e 17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod ¢islem 17 05 03 —
odhadované mnozstvi 8,5 m? - ostatni odpad
e 17 02 03 Plasty — odhadované mnozstvi 0,02 t — ostatni odpad

Jednotlivé druhy odpad( budou likvidovany v souladu se zakonem o
Odpadech ¢. 185/2001, v platném znéni a budou odvazeny na skladky ktomu
uréené, schvalené pfislusnym referatem Zzivotniho prostfedi, a budou pfepravovany
odborné zpusobilou firmou.

Zvysenou pozornost je nutné vénovat nebezpecnému odpadu — asfaltové smési.
Dale musi byt dodrzen § 39 — evidence a ohlaSovani odpadu.

Mélnik, zafi 2020 vypracoval: Petr Martinovsky



