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D.1 - DOKUMENTACE STAVEBNIHO NEBO INZENYRSKEHO OBJEKTU

D.1.1 — Architektonicko-stavebni feseni

Vzhledem k druhu stavby neni tento bod feden.

D.1.2 — Stavebné konstrukéni Feseni
Vzhledem k druhu stavby neni tento bod feSen.

D.1.3 — Pozarné bezpecnostni reseni

Vzhledem k druhu stavby neni tento bod feSen.

D.1.4 — Technika prostredi staveb

1.4.1. Popis inZenyrského objektu, jeho funkéniho a technického reseni

Predmétem této Casti projektové dokumentace je navrh likvidace destovych vod
pro navrhovany polyfunkéni areal Repin. Do potrubi destové kanalizace jsou svedeny
destové vody ze stfech objektd SO 01, SO 02 a SO 03, a z ¢asti zpevnénych ploch
uvniti aredlu v k.u. Repin.

Ze stfech jsou destové vody do potrubi deStové kanalizace svedeny pfes okapni
systém objektll a nasledné pres lapaCe stfeSnich splavenin. Zpevnéna plocha je
vyspadovana smérem k nové navrzenym ulicnim vpustem, ze kterych voda odtéka do
potrubi destové kanalizace.

Potrubi bude polozeno ve spadu min. 1%, smérem od objektu SO 01, dale budou
do hlavni vétve napojeny rozvody od svodu z poloviny stfechy SO 02 a rozvod
odvodnéni Casti zpevnénych ploch. Nasledné budou destové vody odchazet pres
usazovaci nadrz do nové navrzené vodni plochy (SO 04). PfebyteCna voda z vodni
plochy bude odtékat pfepadem, potrubim KG DN 200 do stavajici akumulaéni nadrze
na destovou vodu. Pfimo do této nadrze budou odchazet i destové vody ze stfechy
objektu SO 03. Z nadrze bude voda odebirana na zalivku zelenych ploch €i na udrzbu
zpevnénych ploch. Nespotfebovana voda bude dale odchazet do stavajici sousedni
nadrze na destovou vodu a nasledné do vsakovaciho drenu.

DesStové vody zdruhé poloviny stfechy objektu SO 02 budou svedeny pies
okapovy systém a lapaCe stfeSnich splaveni pfimo do samostatného drenazniho
vsaku.



1.4.2. Pozadavky na vybaveni

Trasa noveé projektovaneho potrubi je volena s ohledem na optimalni podminky
v dané lokalité. Je projektovana dle CSN 756101 stokové sité a kanalizacni pfipojky,
zak. 274 a 428/2001 Sb., v platném znéni.

Systém rozvodu destové kanalizace neni napojen na vefejnou stoku, destové
vody budou skladovany ve stavajicich nadrzich na destovou vodu pro vyuziti v arealu,
prebytecné destové vody budou likvidovany v nové navrzenych vsakovacich drenech,
viz vykresova Cast dokumentace.

Navrzené rozvody destové kanalizace v lokalité systém PVC — KG DN 200 /
SN4. Ve vsakovacich drenech je navrzeno perforované drenazni potrubi PVC DN
200.

Trubni material

PIné potrubi je navrzeno z materialu PVC — KG DN200 / SN4. Potrubi musi byt
kombinovano s originalnimi tvarovkami ze stejného materidlu a certifikovanymi
spole¢né s potrubim jako systém.

Perforované potrubi je navrzeno taktéz ze systému PVC DN 200.

Spojovani potrubi bude provadéno dle pokynu vyrobce systému potrubi.

Sachty

Na nové navrhovaném potrubi rozvodl destové kanalizace jsou navrzeny revizni
$achty, v lomovém bodé& potrubi &i v mistech pfipojeni potrubi do hlavni vétve. Sachta
je navrzena plastova, v pojezdové Upraveé, o pruméru DN 400, s poklopem,
v pojezdové Upravé. Sachtové dno je navrzeno jako pratoéné. Poklop umistény ve
zpevnéné plose bude licovat s jejim povrchem.

Uliéni vpusti

Pro odvod destovych vod ze zpevnéné plochy jsou navrzeny 2 uliéni vpusti, pfes
které je desStova voda odvedena do hlavniho potrubi a nasledné pfes usazovaci
nadrz, vodni plochu a skladovaci nadrze do vsaku. Vpusti budou betonové g DN500 s
vytokem, s litinovou vtokovou mfizZi, v pojezdove upravé.

Nadrze
o Jako skladovaci nadrze budou vyuzivany stavajici betonové nadrze na
destovou vodu o objemu cca 300 m?.

o Usazovaci nadrz pro hrubé nedlistoty je navrZzena jako podzemni, plastova.
Nadrz je vodotésna, uzaviena, svarena, z extrudovaného polypropylenu (PP-C).
Pritokové a odtokové potrubi nadrze je navrzeno ze systému PVC, KG DN 200 o
objemu cca 3 m3.

Vodni plocha

Vodni plocha je feSena v samostatné ¢asti této PD, objekt SO 04.

1.4.3. Napojeni na stavajici technickou infrastrukturu

Projektovany rozvod destové kanalizace PVC — KG DN 200 / SN4 bude ukoncen
ve dvou samostatnych drenaznich vsacich na pozemku €.parc. st.144, k.u. Repin.




1.4.4. Vliv na povrchové a podzemni vody véetné jejich reSeni a zneskodnovani:

Vystavba, ani provoz rozvodu destové kanalizace, nebude mit zadny negativni
vliv na podzemni vody.

1.4.5. Udaje o zpracovanych technickych vypoétech a jejich dusledcich pro
navrhované reseni:

Vypoc€et a navrh drenaznich vsaku je zpracovan na zakladé Hydrogelogického
prizkumu pro vsakovani destovych vod, ktery je soucasti této projektové
dokumentace. Vypocet velikosti drenazniho vsaku je soucasti této casti PD.

1.4.6. Pozadavky na postup stavebnich a montaznich praci:

KFizeni se sitémi:

V uvedené oblasti je potrubi vedeno v soubéhu, resp. kfiZuje nékteré nové
projektované inzenyrské sité a stavajici sité. VeSkeré prace v ochranném pasmu
stavajicicvh inzenyrskych siti budou provadény ru¢né se zvySenou opatrnosti (viz
vyjadfeni spravcl siti). Obnazené kabely budou pfed poloZzenim potrubi Fadné
vyvéseny a ulozeny do ochrannych krytd. Kabely budou obsypany piskem a zakryty
vystraznou folii, resp. cihlami. Pfi pracich bude zabranéno poskozeni sloupt NN, VN,
sloupu osvétleni a sloupu Telefonica O2.

U vS8ech uvaZovanych inZenyrskych siti je pfedpokladana hloubka uloZeni a tam,
kde nebylo uréeno spravcem sité presnéji i poloha dle CSN 73 6005. Potrubi bude
vedeno v soub&hu s ostatnimi stavajicimi sitémi dle CSN 73 6005, dle uvedené CSN
bude provadéno rovnéz kfizeni.

Pripravné prace:

Pfed zahajenim vykopovych praci je nutno provést vytyCeni trasy potrubi, vymezit
pracovni pruh a zajistit vytyCeni vSech kfiZujicich, resp. s navrZzenou trasou tésné
vedenych inzenyrskych siti. Z pracovniho pruhu je nasledovné nutno odstranit
v8echny prekazky, které by mohly ohrozit bezpeéné provadéni stavby. Zahajeni
vlastniho vykopu musi byt oznameno predem vlastnikim jednotlivych siti (dle jejich
podminek).

Vyty€eni a zaméreni

Trasa hl. fadu bude vytyéena pomoci soufadnic lomovych bodl, bodl napojeni
pFipojek, a dale potom od hranic jednotlivych pozemku, resp. vozovek. Soucasti
stavby bude geodetické zaméfeni nové budovaného potrubi, provedené na
nezahrnutém potrubi.

Zemni prace:

Zemni prace budou provadény otevienym vykopem. Pro uloZeni potrubi je nutné
pfi vykopovych pracich provadét pazeni.

VeSkeré vykopy budou provadény strojné, vyjma Usekl, kde dojde ke kfizeni
nebo blizkému soubé&hu s ostatnimi vedenimi. Tento usek je dan ochrannym pasmem
1,0 m na kazdou stranu od stavajicich siti.

Zemni prace budou provadény ve smyslu platnych CSN s ohledem na CSN EN
12007-1-4. Sitka vykopu je zvolena vzhledem k dimenzi potrubi 900 mm. Potrubi
bude uloZeno s krytim min. 0,8 m. Potrubi bude ukladano do piskového loZe tl. 150
mm, zasypano bude vrstvou pisku min. 300 mm nad potrubi. Podsyp i obsyp bude
proveden piskem zrnitosti max. 16 mm. Na piskovém lozi (300 mm nad horni hranou
potrubi) bude poloZena vystrazna folie z PVC barvy bilé, Sitky 300 mm.



Zkouska vodotésnosti:

Zkouska bude provedena dle CSN 756114 a bude provedena vodou. Dodavatel
spolu s investorem zajisti, aby v prub&hu zkousky v prostoru kolem zkouSeného
potrubi nebyly nepovolané osoby. V pribéhu zkousky nebudou na potrubi provadény
zadné zasahy, které by mohly ovlivnit jeji prdbéh a vysledek. Potrubi bude pred
zahajenim zkouSky uloZeno ve vykopu a zasypané. Tésnost potrubi se povazuje za
vyhovujici, pokud v prubéhu zkousky nedojde ke zméné objemu vlivem uniku
zkusebniho média a pokud nebudou zjistény netésnosti spoju. Po Uspésné zkousSce
musi povéfena osoba odpovédna za jeji provedeni vystavit protokol o zkouSce.

1.4.7. Reseni_komunikaci_a ploch z hlediska pfistupu a uzivani _osobami
s omezenou schopnosti pohybu a orientace:

Rozvody destové kanalizace budou provadény pouze uvnitf arealu, mistni
komunikace ani venkovni plochy nebudou novymi rozvody dotCeny.

1.4.8. Dusledky na Zivotni prostiedi a bezpe¢nost prace:

Dusledky na zivotni prostredi:

Montaz rozvodu potrubi destové kanalizace nebude mit zadny negativni vliv na
zivotni prostfedi. Provoz destové kanalizace nebude mit negativni vliv na zivotni
prostiedi.

Bezpecnost prace:

Bezpeclnost prace a technické zabezpeceni pfi vlastni realizaci se musi podfidit
stavebnim a klimatickym podminkam. Jedna se zejména o bezpecnostni vyzbroj,
kvalifikaCni pozadavky na pracovnika, pfedepsané znalosti, zkousky pfedepsané
provozem a zakazané manipulace. Zasady bezpecCnosti prace vychazeji pfedevsim ze
zakoniku prace €. 262/2006 Sb., zakonu 309/2006 Sb. a nafizeni vlady &. 591/2006
Sb. o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpec€nost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich, v platném znéni. Je tfeba zamezit pfistupu verejnosti na staveniste,
oteviené vykopy chranit zabradlim a v noci vystraznym svétlem. Béhem provozu je
nutno dodrzovat vyhl. C. 30/2001 Sb., v platném znéni. Je nutno zajistit bezpe&nost
pracovniku pfi soubézném provadéni praci. Pracovnici musi byt prokazatelné
seznameni s nebezpedim, dodavatelské organizace musi uzavfit vzajemné dohody.
Pfi provadéni stavby je nutno dodrZovat pfedpisy, tykajici se bezpecnosti prace a
technickych zafizeni, a zajistit ochranu zdravi a Zivota osob na stavenisti. ZvySenou
pozornost je potfeba vénovat pracim v blizkosti podzemnich vedeni. Jejich poloha
musi byt pfedem vyty€ena jejich spravci a po dobu stavby udrzovana. S jejich polohou
musi byt pracovnici dodavatele prokazatelné seznameni. Prace v jejich blizkosti je
nutno provadét za odborného dozoru pfislusné organizace, bez pouziti mechanizma a
za dodrzeni dalSich podminek spravce. Dale je nutna zvy$ena pozornost pfi pracich
v blizkosti nadzemnich vedeni, zejména pfi pouziti mechanizmu ve vySce vy$si 3 m.
Zjistény stav akustické situace v Uzemi se posuzuje na zakladé nafizeni vlady C.
148/2006 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci, v platném
zneéni.

Mélnik, zafi 2020 Vypracoval: Petr Martinovsky



PRILOHA:

Odvodniované plochy

A =222 Stfechy s nepropustnou horni sklon nad Y= Areq = 222
m? vrstvou 5% 1.00 m?

Lokalita - nejblizSi srazkomérna stanice
7 - MSeno

Navrhové a vypocitané udaje

hy 1 T oo Ve
I""Illl.fz = 1000 : {"ﬂ'ﬂen‘ + 'ﬂ'l.fz]_ ? ’ ,ﬂfv ’ 'ﬂ'l.fsan'»f ’ fc -0 L stak + ,:1':'
Ared 222 m? redukovany pudorysny pramét odvodfiované plochy
A 0m? plocha hladiny vsakovaciho zafizeni (jen u povrchovych vsakovacich
v zafizeni)
Q O0mis! jiny pritok
p 0.2 rok! periodicita srazek
kv 9'00000200 M-S \oeficient vsaku
f 2 soucinitel bezpe€nosti vsaku
Qo O0mis regulovany odtok
Avsak 29.4 m? velikost vsakovaci plochy
ha  39.0 mm navrhovy uhrn srazek
te 600 min doba trvani srazky
3 -
Qusak 9'0000294 m=s vsakovany odtok
Vo, 7.6m? nejvétsi vypoéteny retenéni objem vsakovaciho zafizeni
ve o (navrhovy objem)
Tor 71.7 hod doba prazdnéni vsakovaciho zarizeni - VYHOVUJE

Pfi vystavbé vsakovaciho zafizeni je bezpodminecné nutné dodrzet nejen Cisty
navrhovy objem V\z, ale sou€asné také minimalni velikost vsakovaci plochy
Avsak !!!

upravit vstupni udaje | zobrazit novy formular

Odeslat ve formatu PDF na e-mailovou adresu

s nazvem projektu: POLYFUNKCNI AREAL REPIN — samostatny v§ak pro ' objektu SO02



