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B.1 Celkovy popis Uzemi a stavby

a) Zakladni popis stavby

Stavba FeSi rekonstrukci vodovodniho fadu G-17 ve mésté Uherské Hradisté na ulici
Stépnicka. Rekonstruovany vodovodni fad odboCuje zfadu G v travniku vedle mistni
komunikace. Za odbockou fad kfizuje mistni asfaltovou komunikaci ulice Stépnicka,
pokracuje podél asfaltového chodniku a kon¢i na urovni domu €.p. 1185. Stavajici potrubi
rekonstruovaného fadu G-17 je z litiny DN 100. V feSeném Useku je na fad napojeno 2 ks
vodovodnich pfipojek.

Rekonstrukce vodovodniho potrubi bude provedena ve stavajici trase se zachovanim
stavajici nivelety. Nové polozené potrubi bude z polyetylenu PE100RC SDR 11 @110x10
mm, délka rekonstruované ¢asti fadu je 56 m. Koncova ¢éast stavajiciho fadu z litiny DN 100
v délce cca 22 m bude zruSena. Rekonstrukce potrubi v€etné kfizeni s mistni komunikaci
bude provedena bezvykopové metodou horizontalné Fizené vrtani.

b) Charakteristika uzemi a stavebniho pozemku

Stavba se nachazi v zastavéném uUzemi mésta Uherské Hradisté. Rekonstruované potrubi
kfizuje mistni asfaltovou komunikaci a dlazdény chodnik, pfevazné je potrubi ulozeno
v travniku vedle chodniku.

Na rekonstruovany vodovodni fad jsou napojeny 2 ks vodovodnich pfipojek. Soucasti stavby
je oprava napojeni (pfepojeni) vodovodnich pfipojek na nové potrubi vodovodniho fadu.

c) Udaje o souladu s uzemné planovaci dokumentaci

Dle platného Uzemniho planu mésta Uherské Hradisté je stavba umisténa na plochach
vefejného prostranstvi. V dotéenych plochach je pfipusténa stavba technické infrastruktury.

d) Vycet a zavéry provedenych prizkumu a rozboru
Geologicky prazkum

Pro stavbu nebyl proveden geologicky a hydrogeologicky prizkum. Pfedpokladame hloubeni
vykopu v zemin&ch lll. tfidy té&Zitelnosti podle CSN 73 3050 Zemni prace. PFitok podzemni
vody do vykopu se nepredpoklada.

e) Informace o nutnosti povoleni vyjimky z pozadavku na vystavbu
Pro projektovanou stavbu neni nutno fesit vyjimky z pozadavkd na vystavbu.

f) Stavajici ochrana uzemi a stavby podle jinych pravnich predpist
Stavbou nebude dotéeno Uzemi zvlasté chranéné, lokalita soustavy Natura 2000, zaplavové
Uzemi ani poddolované uzemi.

Cast stavby lezi v ochranném pasmu Zelezniéni vlecky ve vlastnictvi spoleénosti Slovacké
strojirny a.s.

Prfi realizaci stavby dojde k dotéeni ochrannych pasem (OP) nasledujicich inzenyrskych siti:
vefejna kanalizace — rozsah OP stanovi zdkon €.274/2001 Sb.

vefejny vodovod — rozsah OP stanovi zdkon €.274/2001 Sb.

plynovod — rozsah OP stanovi zékon €. 458/2000 Sb.

sdélovaci vedeni — rozsah OP stanovi zakon €. 127/2005 Sb.

silové vedeni — rozsah OP stanovi zakon €. 458/2000 Sb.

Rozsah téchto pasem a podminky pro prace v nich jsou uvedeny ve stanoviscich

jednotlivych spravcu inzenyrskych siti. Tato stanovisko jsou pfilozeny v ¢asti E. Dokladova
cast.
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dg) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli stavby, vliv na odtokové
poméry, pozadavky na asanace, demolice a kaceni dievin

vliv provadéni stavby na okolni stavby

Stavba musi byt provadéna takovym zplsobem, aby nedoSlo k poskozeni okolnich staveb.
Jedna se zejména o statické poskozeni objektl vlivem technické seismicity.

Vliv technické seismicity na okolni stavby muze byt vyznamny, umocnény stavem a stafim
objektu. Vlivem technické seismicity muze u téchto objektd dojit ke zhorSeni jejich stavu,
které se projevi zvétSenim stavajicich trhlin a deformaci, pfipadné vznikem novych poruch.
Mira otfest podlozi od silni¢ni dopravy, t&Zebnich a pazicich mechanismd na posuzované
objekty je ovlivnéna témito parametry:

 stav krytu vozovky a ztoho plynoucich nerovnosti, které jsou zakladni
charakteristikou seismického zatiZzeni od dopravy na pozemnich komunikacich

» vzdalenost zdroje seismického zatizeni (dopravy a tézicich mechanismu)
* pouzité typy téZebnich a pazicich mechanismu, technologické postupy

Z duvodu snizeni rizik je potfeba v pasu 2,0 m od objektu eliminovat zatizeni od stavebnich
stroju na minimum. PoZadavek ovlivni zejména technologii provadéni vykopu a hutnéni.

vliv stavby na okolni pozemky

Zhotovitel stavby pfijme takova opatfeni, aby dopad stavebni €innosti na okolni pozemky
snizil na minimum. Jedna se zejména o dodrzovani kazné pfi pohybu stavebni mechanizace
po nezpevnénych plochéch, prejizdéni obrubnikd, chodnikd apod. VesSkeré poskozené
plochy pfi realizaci stavby budou uvedeny zhotovitelem do plvodniho stavu.

Zhotovitel zamezi zneciStovani okolnich ploch zeminou odpadavajici ze stavebni
mechanizace. Zhotovitel zajisti pravidelné €isténi komunikaci dotéenych stavbou.

vliv stavby na okoli

Okoli stavby bude zatizeno zejména hlukem a prachem. Vliv stavby na ovzdusi v prabéhu
vystavby Ize charakterizovat emisemi tuhych &astic do ovzdusi pfi manipulaci se sypkymi
hmotami a emisemi ze stavebnich stroji a nékladnich automobild. Zhotovitel pravidelnym
kropenim komunikaci a zasypovych hmot snizi jejich prasnost.

Stavba vyvola hlukovou zatéz pouze v obdobi vlastni realizace stavebnich praci. Hlavnimi
bodovymi zdroji hluku po dobu vystavby zaméru budou stavebni mechanismy nasazené v
pribéhu stavebnich a zemnich praci. Hlavnim liniovym zdrojem bude stavebni doprava.
Predpoklada se nasazeni béznych stavebnich mechanismd — bagry, nakladace, nakladni
auta, hutnici mechanismy a valce, autojefaby, autodomichavace, aj. Hluk ze stavenisté bude
v Case promeénlivy a bude zavisly na druhu, mnozstvi a misté provadénych praci, druhu a
stavu stavebnich stroju, pocCtu pracovniki a organizaci prace. Hlukové pusobeni bude
maximalné omezeno organizaci vystavby, pfipadné pouzivanim individualnich opatfeni k
odhluénéni jednotlivych mechanismu (pokud to vystavba a jeji postup umozni).

vliv na odtokové poméry
Odtokové poméry v dotéeném Uzemi zUstanou nezménény.

pozadavky na asanace, demolice a kaceni drevin

Asanace a demolice neni pro tuto stavbu vyzadovano. PFi stavbé bude nutné odstranit
trnkovy kef v misté jAmy na konci rekonstruovaného fadu.

h) Pozadavky na zabory zemédélského pudniho fondu nebo pozemku s funkci lesa

Stavbou nebudou dotéeny pozemky pod ochranou zemédélského padniho fondu nebo
pozemku uréenych k plnéni funkce lesa.

B_Souhrnna zprava 2509 4



Uherské Hradists, Stépnice — rekonstrukce vodovodniho fadu G-17 B. Souhrnng technickd zprava
Dokumentace pro stavebni povoleni a provadéni stavby (DSP+DPS)

i) Navrhovana a vznikajici ochranna a bezpec¢nostni pasma, podminky ochrany
podle jinych pravnich predpist

Pro vodovod je dle zakona ¢&. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou
potfebu a o zméné nékterych zdkonu stanoveno ochranné pasmo. Dle §23 je ochranné
pasmo vodovodu vymezeno vodorovnou vzdalenosti od vnéjSiho lice stény potrubi na
kazdou stranu a to:

 u vodovodniho potrubi do praméru 500 mm vcéetné, 1,5 m,
 u vodovodniho potrubi nad pramér 500 mm, 2,5 m,

* u vodovodniho potrubi o praméru nad 200 mm, jehoz dno je uloZeno v hloubce vétsi
nez 2,5 m pod upravenym povrchem, se vzdalenosti od vnéjsiho lice zvySuji o 1,0 m.

Rekonstruovany vodovodni fad ma stavajici ochranné pasmo v rozsahu dle uvedeného
popisu. Nové ochranné pasmo projektovanou stavbou opravy vodovodu nevznikne.

Seznam pozemkl dotéenych ochrannym pasmem opravované kanalizace v k.U. Uherské
Hradisté: parc. €. 544/118, 544/61, 544/114, 544/112, 544/239.

j) Navrhované parametry stavby

Projektovana rekonstrukce vodovodniho fadu G-17 je FeSena vrozsahu dle zadani
objednatele.

Rekonstrukce vodovodniho fadu G-17 bude provedena z polyetylenového potrubi PE100RC
SDR11 &110x10 mm v délce 56 m. Pokladka potrubi bude provedena bezvykopové
metodou horizontalné Fizené vrtani. Na opravovany vodovodni fad jsou napojeny 2 ks
vodovodnich pfipojek, které budou pfepojeny na opravené potrubi Fadu.

k) Limitni bilance stavby

Provozovanim a uzivanim stavby vodovodu nevznika potfeba médii a hmot a nejsou
produkovany odpady ani emise. Stavba nema vliv na hospodareni s destovou vodou. Profil
potrubi vodovodniho fadu zlstane zachovan DN 100.

I) Pozadavky na kapacity verejnych siti komunika¢nich vedeni a elektronického
komunikaéniho zafizeni verejné komunikacni sité

Projektovana stavba nevyzaduije.

m) Zakladni predpoklady vystavby

Termin realizace stavby se predpoklada v 2. poloviné roku 2025. Rekonstrukce bude
probihat za provozu stavajiciho potrubi. Po splnéni poZadovanych zkouSek potrubi
vodovodniho Fadu budou stavajici vodovodni pfipojky pFepojeny na nové potrubi
vodovodniho fadu.

Stavba neni ¢lenéna na etapy. V prostoru stavby planuje mésto Uherské hradisté obnovu
vefejného prostoru termin této investice neni znam.

n) Zakladni pozadavky na predéasné uzivani staveb a zkusebni provoz staveb

Projektovana stavba bude po jejim dokonCeni a provedeni pFfedepsanych zkouSek
(bakteriologicka zkou$ka, tlakova zkouska potrubi, zkouska funkénosti vyhledavaciho vodice,
zkouska funk&nosti Soupatek a hydrant() uvedena ihned do provozu.

PfedCasné uzivani stavby a zkuSebni provoz se nepredpoklada.

0) Seznam vysledki zemémériéskych €innosti podle jiného pravniho predpisu
Zemeéméricské Cinnosti podle jiného pravniho predpisu nejsou pro tuto stavbu feSeny.
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B.2 Urbanistické a zakladni architektonické resSeni
S ohledem na druh stavby (podzemni liniova stavba) neni FeSeno.

B.3 Zakladni stavebné technické a technologické reseni

B.3.1 Celkova koncepce stavebné technického a technologického feseni

Pokladka potrubi vodovodniho Ffadu bude provedena bezvykopové metodou horizontalné
fizeného vrtu. Na rekonstruovany vodovodni fad budou po spinéni predepsanych zkousek
prepojeny vSechny vodovodni pfipojky napojené na stavajici vodovodni fad.

Sitka vykopu mezi pazenim je dle CSN EN 1610 800 mm. Pokladka potrubi musi byt
provedena v souladu s pozadavky vyrobce potrubi. Loze, obsyp a zasyp potrubi bude ze
Stérkodrté, hutnéni dle pozadavku vyrobce potrubi. Zasyp ryhy v chodniku bude v souladu
s TP 146 Povolovani a provadéni vykopl a zasypu ryh pro inZenyrské sité ve vozovkach
pozemnich komunikaci. Zasyp ryhy v chodnicich bude proveden ze Stérkodrti, miry hutnéni
dle TP 146. Zasyp ryhy v travniku bude proveden vytéZzenou zhutnénou zeminou.

Soucasti stavby neni zadné technické nebo technologické zarizeni.

B.3.2 Celkové reseni podminek pristupnosti

Rekonstruovany vodovodni fad je situovany na vefejné pfistupnych plochach, prevazné
mimo komunikaci v chodniku nebo vedle néj. Misto stavby je pro techniku pfi realizaci stavby
a pfipadné opravé poruch bezproblémoveé pfistupné. S ohledem na umisténi vedle chodniku
uvazujeme z dlivodu zamezeni poskozeni chodniku pouziti leh&i stavebni mechanizace.

B.3.3 Zasady bezpecnosti pri uzivani stavby

Projektovana stavba rekonstrukce vodovodu bude po uvedeni do provozu uzivana a
provozovana podle platného provozniho fadu, ve kterém je feSena bezpecnost prace pfi
provozovani dané inzenyrskeé sité.

B.3.4 Zakladni technicky popis stavby
a) popis stavajiciho stavu

Rekonstruovany vodovodni fad odboCuje zfadu G v travniku vedle mistni komunikace.
Odboceni zfadu G je provedeno pomoci T-kusu DN 200/100, ve sméru fadu G-17 je
osazeno Soupatko DN 100. T-kus zUstane zachovan, Soupatko DN 100 bude vyménéno. Za
odbocCkou Fad kfizuje mistni asfaltovou komunikaci ulice Stépnicka, pokracuje podél
asfaltového chodniku a kon¢i na udrovni domu €.p. 1185. V feSeném Useku je na fad
napojeno 2 ks vodovodnich pfipojek. Pfipojka pro objekt €.p. 1059 je zPVC 90 se
Soupatkem DN 80, pfipojka k objektu €.p. 1184 je z PE @32 mm.

b) navrzené stavebné technické a konstrukéni feSeni

Pokladka potrubi vodovodniho fadu bude provedena bezvykopové metodou horizontalné
fizeného vrtu. Pro realizaci bezvykopové pokladky jsou navrzeny jamy pro vstup pilotniho
vrtu a zatahovani potrubi.

Nové polozené potrubi bude =z polyetylenu PE100RC SDR11 &110x10 mm, délka
opravované ¢asti fadu je 56 m.

Pfesna specifikace materialového provedeni pouzitych prvkd pro dodavku stavby je uvedena
v technické zpravé a specifikaci materialu v dokumentaci objektu.

Material potrubi vodovodniho Fadu:

Polyetylenové potrubi musi byt vyrabéno die CSN EN 12 201 a PAS 1075, s certifikatem pro
styk s pitnou vodou. Material potrubi PE100RC SDR11 @110x10 mm. Trubky musi byt
odolné pomalému Sifeni trhlin, vhodné pro bezvykopovou pokladku metodou horizontalné
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fizené vrtani. Potrubi je modré barvy (pfip. ¢erné s modrymi pruhy) dodano v ty&ich 12 nebo
6 m. PE tvarovky jsou navrzeny z HDPE PE100 nebo PE100RC, tlakova fad SDR11.
Tvarovky musi byt v odpovidajici dimenzi, spojovani tvarovek je na tupo nebo pomoci
elektrospojek.

Material potrubi pro dopojeni vodovodnich pripojek:

Pro dopojeni pfipojky VP1 bude pouzito potrubi PE100RC SDR11 d 90 mm, pro dopojeni
pFipojky VP2 bude pouZito potrubi z materidlu LDPE-40 SDR 7,4 dle CSN EN 12 201.
Trubky jsou modré barvy (pfip. €erné s modrymi pruhy) dodavané v navinu. Trubky musi mit
certifikat pro styk s pitnou vodou.

c) popis feSeni vodniho dila

Jedna se o zasobovaci fad rozvodné vodovodni sité mésta Uherské Hradisté, ktery je
koncovou vétvi v dané lokalité. PFi pokladce potrubi bude stavajici potrubi fadu G-17
V provozu.

B.3.5 Technologické feseni — zakladni popis technickych a technologickych zafrizeni
Soucasti stavby neni zadné technické nebo technologické zarizeni.

B.3.6 Zasady pozarné bezpecnostniho reseni

Stavba vodovodu neobsahuje Zzadny nadzemni objekt, jedna se o stavbu podzemni. Z
hlediska pozarni ochrany staveb musi byt po dobu vystavby zaji§tén prijezd pozarnich
vozidel.

Po dokonceni stavby budou tlaky v siti uvedeny do stavajiciho stavu, ktery odpovida
pozadavkum CSN 73 0873 Pozarni bezpecnost staveb — Zasobovani pozarni vodou.

B.3.7 Uspora energie a tepelna ochrana
Pro projektovanou rekonstrukci vodovodu neni feSeno.

B.3.8 Hygienické pozZadavky na stavby, pozadavky ha pracovni a komunalni prostiredi

Z hlediska hygieny a ochrany zdravi je dodavatel stavby povinen dodrZovat veSkera nafizeni
a predpisy souvisejici s vystavbou. Dodrzovani pfisluSnych norem a predpist je pro
dodavatele zavazné. VeSkeré materidly a vyrobky pfichazejici do pfimého styku s pitnou
vodou musi splfiovat pozadavky dané zakonem o ochrané vefejného zdravi €. 258/2000 Sb.

a vyhlaskou €. 409/2005 Sb., o hygienickych poZadavcich na vyrobky pfichazejici do
pfimého styku s vodou.

Z nové uloZeného potrubi bude odebran kontrolni vzorek pro kontrolu kvality pitné vody dle
ustanoveni § 4, odst. 2 a 3 vyhl. & 252/2004 Sb. v platném znéni, v rozsahu kraceného
rozboru. Pro realizaci stavby je uvazovano odebrani jednoho vzorku.

B.3.9 Zasady ochrany stavby pred negativnimi ucinky vnéjsiho prostredi

a) protipovodriova opatreni
Projektovana rekonstrukce vodovodu nevyzaduije protipovodriova opatfeni.

b) ochrana pred pronikanim radonu z podloZi
U tohoto typu stavby neni vyzadovana ochrana proti pronikani radonu.

c) ochrana pred bludnymi proudy
Neni feSena, stavba je v misté bez bludnych proudd.

d) ochrana pred technickou seizmicitou
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Mezi zdroje technické seizmicity, kieré by mohly poskodit vybudovany vodovod patfi
zejmeéna silniéni doprava. Proti dopadim technické seizmicity je potrubi chranéno dodrzenim
minimalniho kryti o velikosti 1,2 m pod Urovni vozovky.

e) ochrana pred agresivni a tlakovou podzemni vodou

Ochranu pred agresivni a tlakovou podzemni vodou zajistuje material potrubi a jeho
vyrobcem garantované vlastnosti.

f) ochrana pred hlukem a ostatnimi u&inky
Pro tento typ stavby neni potfeba fesit.

B.4 Pripojeni na technickou infrastrukturu

Projektovana stavba je stavbou technické infrastruktury a Fesi technické provedeni napojeni
na stavajici vodovod. Na za¢atku rekonstruovaného vodovodniho fadu G-17 (v bodé VB1)
bude provedeno napojeni na pfirubu stavajiciho T-kusu a osazeni nového Soupatka DN 100.

Pfed napojenim nové polozeného potrubi do vefejného vodovodniho systému musi byt
spinény vSechny predepsané zkousSky. Odstaveni stavajiciho fadu a zapojeni nové
polozeného potrubi do vodovodniho systému bude probihat pfi kratkodobé odstavce
vodovodniho Ffadu. Terminy kratkodobych odstavek vodovodu sdéli zhotovitel stavby
provozovateli v dostate€ném predstihu (min. 21 dni).

B.5 Dopravni reseni

Vykopy pro realizaci pokladky potrubi jsou umistény mimo komunikace v chodniku nebo
vedle chodniku.

Realizace stavby bude provadéna mimo komunikaci, pfedpokladame pouziti malé stavebni
mechanizace a jeji pohyb po chodniku mimo komunikaci. Stani stavebni mechanizace na
vozovce se nepredpoklada.

Povinnosti zhotovitele stavby je zajistit dopravni znaleni na stavenisti, urcit osobu
zodpovédnou za dopravni znaceni a pisemné ohlasit tuto zodpovédnou osobu PCR-DI.
Navrh pfechodného dopravniho znaceni je pfilohou této dokumentace.

Dopravni znaeni bude provedeno v reflexnim provedeni, sloupky v Cerveno-bilém
provedeni dle CSN 01 80 20 - Zména 1. Kazd4d zabrana bude za sniZzené viditelnosti
osvétlena svétly S1. Po skon€eni praci bude dopravni zna€eni odstranéno.

Pfi realizaci stavby je tfeba zamezit znecisténi komunikace, pfipadné provadét pravidelné
¢isténi vozovky a chodniku v misté stavby.

B.6 Reseni vegetace a terénnich uprav

Z4dné terénni Upravy, vegetaéni prvky ani biotechnické opatfeni nejsou v ramci projektované
stavby uvazovany. Po ukon&eni stavby budou vSechny dotéené plochy urovnany a osety
travni smési.

B.7 Vliv na zivotni prostiredi a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prostredi

Stavba nemé negativni vliv na pfirodu a krajinu, na zajisténi migrace pro vodni zivo€ichy, na
koryto a jeho okoli, ani na chranéna uzemi Natura 2000. Stavba nefeSi nezadouci Ucinky
venkovniho osvétleni, pfitomnost azbestu, nema vliv na hluk, vibrace, vodu, odpady, pldu,
klima a ovzdusi.
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b) Zohlednéni podminek zdvazného stanoviska posouzeni vlivu zameéru na Zivotni prostredi
Neni feSeno.

c) Popis souladu zaméru s oznamenim zdméru podle zakona o0 posuzovani vlivd na Zivotni
prostredi

Neni FeSeno.

d) Posouzeni zaméru v pfipadé spadajicim do rezimu zakona o integrované prevenci

Neni feSeno.

B.8 Celkové vodohospodarské reseni

Stavba feSi rekonstrukci stavajiciho vodovodniho fadu. Zneskodnovani odpadnich vod a
vyuziti a nakladani se srazkovymi vodami neni pfedmétem projektu.

B.9 Ochrana obyvatelstva

S ohledem na charakter stavby nejsou pro stavbu pfedepsany pozadavky pro plnéni Ukoll
ochrany obyvatelstva.

B.10 Zasady organizace vystavby

a) Napojeni stavenisté na dopravni a technickou infrastrukturu

Pro realizaci stavby se nepredpoklada potieba napojeni staveni$té nebo zfizeni stavenisté
na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu.

b) Ochrana okoli a poZadavky na asanace, demolice a kaceni zelené

Pokud neni stavenisté zajisténo jinym zpusobem, musi byt oploceno v zastavéném Uzemi
souvislym oplocenim vySky minimalné 1,8 m tak, aby byla zajist€na ochrana stavenisté a byl
oddélen prostor stavenisté od okoli. Pro ochranu okoli stavby z hlediska hlukovych pomér
je potfeba dusledné postupovat podle nafizeni vlady ze dne 21.1. 2004, kiterym se méni
nafizeni vlady €. 502/2000 Sb. o ochrané zdravi pfed nebezpecnymi Ucinky hluku a vibraci,
uvefejnéné ve sbirce zakond CR &. 88/2004 Sb. a zejména § 11 — Hiuk v chranéném
venkovnim prostoru, v chranénych vnitfnich prostorech staveb a v chranénych venkovnich
prostorech staveb a § 12 — Nejvyssi pripustné hodnoty hluku ve venkovnim prostoru.

Skladovany prasny material bude fadné zakryt a pfi manipulaci s nim bude, pokud mozno,
zkrapén vodou, aby se zamezilo nadmérné prasnosti. Dopravni prostfedky musi mit loZznou
plochu zakrytou plachtou nebo musi byt uzavieny. Zaroven budou pfi odjezdu na vefejnou
komunikaci ocistény.

Pro zajisténi stavenisté a zafizeni staveni$té nepredpokladame potfebu, asanace nebo
demolice. V okoli stavby véetné manipula¢niho pruhu v blizkosti vykopu bude vzrostla zelen
chranéna dle CSN 83 9061.

c) Odvodnéni stavenisté

Odvodnéni ploch stavenisté zlstane zachovano stavajicim zpusobem. Pfipadna voda
z vykopu bude vyc€erpana do kanalizace.

d) Vstup a vjezd na stavbu

Pfijezd ke stavenisti je po komunikaci ulice Stépnicka. Ze silnice bude stavebni mechanizace
sjizdét k mistim vykopu, pohyb stavebni mechanizace pfedpokladame ¢aste¢né v chodniku
nebo zeleném péasu vedle chodniku. Chodnik bude v misté vykopu uzavfen.

Obchozi trasy pro osoby s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace nejsou navrhovany.

e) Maximalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté
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Pro staveni$té je uvazovana plocha chodniku a ¢€asti zeleného pasu. Plocha pro zafizeni
stavenisdté bude vyclenéna v dot€ené &asti ulice. Plocha pro zafizeni stavenidté v blizkosti
stavby bude pred stavbou dohodnuta s objednatelem a zastupcem mésta Uherské Hradisté.
Dovoz zasypového materidlu, betonu a materiadlu pro obnovu povrchi a ostatnich ploch
predpokladame postupné pfimo na stavbu.

UplIné likvidace zafizeni stavenisté bude provedena nejpozdéji do 5 dnil ode dne predani a
prevzeti dila. Trvaly zabor pro stavenisté se nepredpoklada.

f) Ochrana Zivotniho prostredi pfi vystavbé

Pfi provadéni stavby nastane doCasné zhorSeni Zivotniho prostfedi v okoli realizované
stavby. Zhotovitel zajisti opatfeni proti znecidténi komunikaci vozidly vyjizdéjicimi ze stavby.
Kmeny stromG vzrostlych v blizkosti provadénych vykopovych praci budou chranény proti
posSkozeni. Mechaniza¢ni prostfedky pouzivané zhotovitelem stavby musi byt v dobrém
technickém stavu a budou dodrzovana preventivni opatfeni k zabrédnéni pfipadnych ukapt Ci
Uniku ropnych latek.

Veskeré druhy odpadu, kategorie ostatni (v€etné prfebytecné vykopové zeminy), nebezpecny
je povinnost oddélené podle druhGl a kategorie pfedavat do vlastnictvi opravnéné osobé
podle § 12 odst.3 zékona €. 541/2020 Sb., zakona o odpadech, ve znéni pozd. pfedpist
(dale jen "zékona o odpadech") plnit povinnosti § 12 a 16 zakona o odpadech a postupovat v
souladu s hiearchii zpusobl nakladani s odpady podle § 9a zakona o odpadech a predavat
odpady do vlastnictvi oprdvnénym osobam provozujici recyklaéni zafizeni (ty, které lze
recyklovat). Odpady, které vzniknou pfi stavbé, budou v souladu se zakonem ¢&. 541/2020
Sb. O odpadech v plném znéni, jeho provadécimi pfedpisy a predpisy s nim souvisejicimi
predany opravnéné osobé a bude s nimi nakladano v souladu s hierarchii nakladani
s odpady.

Pfedpokladané druhy odpadu vzniklé pfi stavbé:

» ¢&. odpadu 17 03 02 - asfaltové smési neuvedené pod &islem 17 03 01
puvod vykop v komunikacich
kategorie odpadu O — ostatni odpad
misto ulozeni recyklace do 5 km
» ¢. odpadu: 17 05 04 - zemina a kameni neuvedené pod kédem 170503
pavod odpadu: prebytecna zemina z vykopu ryhy
kategorie odpadu: O — ostatni odpad
misto uloZeni: skladka do 5 km
o ¢&. odpadu: 17 04 05 — Zelezo a ocel
puvod odpadu: odstraniované litinové potrubi a poklopy
kategorie odpadu: O — ostatni odpad
misto ulozeni: sbérny dvar (do 5 km)
* ¢. odpadu: 17 01 01 — beton
pavod odpadu: vybourané betonové konstrukce
kategorie odpadu : O — ostatni odpad
misto ulozeni: recyklace (do 5 km)

g) Zasady bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
Soucasti projektové dokumentace je plan BOZP pro feSenou stavbu.

Pfi provadéni této stavby je nutno plnit vSechny stavajici predpisy o bezpecénosti prace ve
stavebni vyrobé. V celém prostoru stavenisté musi byt vSichni pracovnici i hosté vybaveni
ochrannymi pomuckami. Stavba bude provadéna podle vypracované projektové
dokumentace, pfi dodrzeni platnych norem, pfedpisi a nafizeni. PFfi provadéni stavby je
nutno dodrzovat a Fidit se zejména nasledujicimi pfedpisy a nafizenimi:

- zakon €. 309/2006 kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpeénosti a ochrany zdravi
pfi praci v pracovné pravnich vztazich
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- nafizeni vlady 591/2006 o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich.

Investor stavby zajisti pfed jejim zahajenim nominovani koordinatora BOZP na stavenisti a
zavaze vSechny zhotovitele ke spolupraci s koordinatorem BOZP.

h) Bilance zemnich praci

Pfebyte¢na zemina bude odvezena na skladku zeminy, zasyp ryhy ve zpevnénych plochach
bude proveden dovezenym zhutnitelnym materialem (Stérkodrti). MnozZstvi vytézené
odvezené a uloZzené zeminy bude upfesnén v rozpoctové Casti projektu.

i) Limity pro uziti vySkové mechanizace

Vyskové limity pro uziti stavebni mechanizace jsou dany vyskovou urovni nadzemniho
vedeni kfiziciho vykop.

j) PoZzadavky na postupné uvadéni stavby do provozu, pozadavky na prubéh a zplisob
pfipravy a realizace vystavby

Pfi provadéni pokladky nového potrubi vodovodniho fadu bude stavajici vodovodni fad mimo
v provozu. Po ukon&eni pokladky nového potrubi bude provedeno jeho napusténi a
odzkou$eni. PFi zavodnéni nové poloZzeného potrubi bude zajistén jeden konec nové
poloZeného potrubi.

Po UspéSném splnéni zkousek bude pfi kratkodobé odstavce fadu G a G-17 nové polozené
potrubi zapojeno do systému dopojenim v bodé VB1.

Konec&na Uprava povrchi bude provedena az po Uplném dokonceni stavby opravy vodovodu.

k) Navrh fazi vystavby za u€elem provedeni kontrolnich prohlidek

Kontrolni prohlidky stavby doporu€ujeme v nasledujicich fazich realizace:

Faze vystavby Priblizny termin
(od zahajeni stavby)

Po vyty€eni stavajicich siti a trasy potrubi a provedeni pfipadnych | 1 tyden
kontrolnich kopanych sond pro ovéfeni kfizeni ostatnich siti

Realizace pokladky potrubi 2-3 tyden
Tlakova zkouska potrubi 4 tyden
Konec¢na oprava povrchu 5-6 tyden

l) Docasné objekty

V rdmci stavby nejsou FeSeny.
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