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1. Popis stavby

Pfedmétem projektované stavby je rekonstrukce vodovodniho fadu G-17 v Uherském
Hradisti na ulici Stépnicka, rekonstrukce vodovodniho fadu z polyetylenu PE100RC SDR 11
@110x10 mm bude provedena v celkové délce 56 m. Rekonstrukce vodovodniho potrubi
bude provedena ve stavajici trase se zachovanim stavajici nivelety. Koncova ¢&ast
stavajiciho fadu z litiny DN 100 v délce cca 22 m bude zruSena. Rekonstrukce potrubi véetné
kiizeni s mistni komunikaci bude provedena bezvykopové metodou horizontalné Fizené
vrtani.

V feSeném Useku je na fad napojeno 2 ks vodovodnich pfipojek. U pfipojek je feSeno
pfepojeni na novy vodovodni fad (nova napojovaci tvarovka, uzavér se zdkopovou
soupravou a poklopem) a propojeni opraveného potrubi pfipojky na stavajici. Pfipadnou
vymeénu zbylé ¢asti potrubi vodovodnich pfipojek si zajisti majitel napojované nemovitosti
v koordinaci s touto stavbou tak, aby potrubi pfipojek bylo uloZzeno v celé délce bez spoje.

2. Podminky provadéni stavby

Stavba bude provedena dle schvalené projektové dokumentace. Pfi realizaci stavby budou
dodrzeny veskeré zdkonné predpisy platné pro vystavbu a také platné Ceské technické
normy. Pfi pokladce a montazi potrubi budou dodrzeny podminky pfedepsané vyrobcem
potrubi.

Pfi praci v ochrannych pasmech dotéenych inZzenyrskych siti, komunikaci a objektd budou
dodrZzeny podminky, které jejich spravce stanovil. Stejné tak budou dodrzeny podminky
vlastnikd dotéenych pozemki a organu statni spravy a samospravy.

Pfed zahajenim stavby si zajisti zhotovitel pfechodné dopravni znaceni (vCetné projednani
s Policii CR) po dobu realizace stavby.

Pfi pokladce potrubi je nutné dodrzet postup ukladani, spojovani a montaze potrubi podle
predpisu vyrobce potrubi.

Demontované litinové potrubi, tvarovky a armatury budou ulozeny na stavenisti a postupné
odvazeny provozovatelem vodovodni sité.

3. Stavajici stav

Rekonstruovany vodovodni fad G-17je z hrdlové $edé litiny profilu DN 100. Reseny
vodovodni fad odboc€uje z fadu G v travniku vedle mistni komunikace. Odboc&eni z fadu G je
provedeno pomoci T-kusu DN 200/100, ve sméru fadu G-17 je osazeno Soupatko DN 100.
T-kus zlstane zachovan, Soupatko DN 100 bude vyménéno. Za odbockou Fad kfizuje mistni
asfaltovou komunikaci ulice Stépnicka, pokracuje podél asfaltového chodniku a konéi na
arovni domu ¢&.p. 1185. V feSeném Useku je na fad napojeno 2 ks vodovodnich pFipojek.
Pfipojka pro objekt €.p. 1059 je z PVC 90 se Soupatkem DN 80, pfipojka k objektu €.p. 1184
je z PE @32 mm.

V lokalité se nachazi ostatni inZzenyrské sité — STL plynovod, sdélovaci vedeni, jednotna
kanalizace, podzemni a nadzemni vedeni NN a kabel VO. Trasu, polohu a niveletu pfipadné
kfizenych kanaliza¢nich pfipojek nebylo mozné ovéfit. Pfi stavbé bude nutné postupovat
obezfetné, aby nedoSlo k poskozeni pfipadné kfizenych kanalizacnich pripojek. Niveleta
nové polozeného vodovodniho potrubi je uvazovana do drovné puavodni nivelety, ¢imz by
mélo byt zajiSténo bezproblémové kfizeni se stavajicimi kanalizacnimi pfipojkami.
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Trasa stavajiciho vodovodniho fadu byla projektantovi pfedana provozovatelem z jeho
databaze GIS.

4. Priprava uzemi na stavbu

Pfed provadénim zemnich praci necha zhotovitel v misté stavby vytycit vSechna podzemni
vedeni jejich jednotlivymi spravci, viz CSN 73 3050. Kontakty na jednotlivé spravce jsou
uvedeny ve vyjadfenich v pfiloze E. Dokladova ¢ast.

V dostate¢ném predstihu pfed zahajenim stavby budou informovani vlastnici objektd v ulici
s terminem planované opravy vodovodu, terminy odstavky dodavky pitné vody, postupem
praci, zpusobu zajisténi provizorni dodavky pitné vody a zplUsobu zajiSténi dopravni
obsluznosti v ulici.

Pfed zahajenim stavby doporuduji provést podrobnou pasportizaci objektl v blizkosti stavby.
Pasportizace by méla byt zaméfena na zdokumentovani stavajicich poruch statiky objektt &i
jina poskozeni s cilem zachytit vychozi stav pfed zahajenim realizace stavby. U zjisténych
poruch doporucuji zfidit fotodokumentaci, zaméfeni rozsahu poruch, pfipadné osazeni
sadrovych ter¢ika.

5. Vytyceni stavby

Trasa opravovaného vodovodniho fadu je vedena v trase stavajiciho fadu. PFi zahajeni
stavby si objedna zhotovitel u provozovatele vyty€eni trasy stavajiciho potrubi. V projektu je
trasa opravovaného vodovodniho fadu zakreslena podle podkladu z GISu provozovatele.

Pro vyty€eni stavby byly vypsény soufadnice vrcholovych bodl (VB) v soufadném systému
S-JTSK:

OZN. | SOURADNICE | SOURADNICE | POZNAMKA
BODU X Y
VB1 -538623.18 -1181402.45 Zacatek rekonstrukce potrubi
Napojeni na pfirubu T-kusu DN 100
VB2 -538623.50 -1181404.18
VB3 -538617.05 -1181418.53
VB4 -538620.10 -1181456.82 Konec rekonstrukce potrubi
Koncovy hydrant

6. Zajisténi zasobovani vodou

Pfi provadéni pokladky potrubi rekonstruovaného vodovodniho fadu bude stavajici potrubi
v provozu. Po dokonceni pokladky potrubi a splnéni predepsanych zkou$ek potrubi
vodovodniho Ffadu bude pfi kratkodobé odstavce fadu G a G-17 provedeno pfepojeni nového
potrubi fadu G-17 do vodovodniho systému a nasledné prepojeni vodovodnich pfipojek na
rekonstruovany rad.
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7. Niveleta potrubi

Navrh nivelety nové pokladaného potrubi vychazi z hloubky stavajiciho potrubi v misté
napojeni na stavajici potrubi. Uroven nivelety byla uvazovana 1,6 m pod terénem.

Uzemi stavby trvale klesa a niveleta vodovodniho fadu je navrzena s trvale klesajicim
sklonem od zac¢atku po konec stavby.

Ventily a Soupatka budou opatfena poklopy, kieré budou osazeny do nivelety stavajiciho
terénu.

8. Materialové provedeni

Potrubi

Potrubi vodovodniho fadu je s ohledem na zvolenou technologii pokladky bezvykopové
horizontalné Fizenym vrtem navrzeno z polyetylenu HDPE PE100RC SDR11, dle CSN EN
12 201 a PAS 1075. Trubky jsou odolné pomalému Sifeni trhlin, vhodné pro pokladku bez
piskového loze a pro pokladku technologii horizontélné Fizené vrtani. Trubky maji certifikat
pro styk s pitnou vodou. Trubky jsou modré barvy dodavané v tyCich. Spojovani trub je
provadéno svarovanim natupo. Rozméry potrubi PE100RC SDR11 @110 x 10 mm.

Pro prepojeni pfipojky VP1 bude pouzito potrubi z materialu PE100RC SDR11 @90 x 8,2
mm.

Pro prepojeni pripojky VP1 bude pouzito potrubi z materialu LDPE-40 SDR 7,4 dle CSN EN
12 201. Trubky maji certifikat pro styk s pitnou vodou. Trubky jsou modré barvy (pfip. erné
s modrymi pruhy) dodavané v navinu.

PE tvarovky

PE tvarovky jsou navrzeny z HDPE PE100 nebo PE100RC SDR11 v odpovidajici dimenzi,
tvarovky pro svafovani natupo budou v provedeni s prodlouzenymi hrdly. Tvarovky maji
certifikat pro styk s pitnou vodou. Spojovani tvarovek mezi sebou je provadéno svarovanim
natupo, spojovani s potrubim ve vykopu elektrospojkami.

LT tvarovky
Navrzené litinové tvarovky jsou v souladu CSN EN 545:2015. Provedeny jsou z tvarné litiny

s vn&j8i i vnitini ochranou epoxidovou pryskyfici podle CSN EN 14 901 o minimalni tloutce
250 pm. Tlakova Ffada pfirubovych tvarovek PN10/16, hrdlové tvarovky pro maximalni
dovoleny provozni tlak 100 barGd. Hrdlové tvarovky jsou navrzeny v provedeni
jednokomorovém pro osazeni tésniciho, pfipadné tésniciho a jisticiho krouzku. Tvarovky

musi mit certifikat pro styk s pitnou vodou.

Navrzené piirubové tvarovky jsou vsouladu CSN EN 545. Provedeny ztvarné litiny
s vnéjsim i vnitinim epoxidovym ochrannym natérem o minimalni tloustce 250 um. Tlakova
fada PN10/16. Tvarovky maiji certifikat pro styk s pitnou vodou.

Armatury

Jako uzaviraci armatury jsou navrzena vodarenska pfirubova Soupatka, mékcetésnici
z tvarné litiny se stavebni délkou dle fady 14 EN 558-1. Téleso Soupétka je z tvarné litiny
EN-JS 1030 (GGG-40), vieteno z nerez oceli 1.4021 s valcovanym zavitem, tésnéni z EPDM
Srouby vika z nerez oceli. Epoxidovy nastfik vné i uvnitf. Tlakova fada PN10/16. Certifikat
pro styk s pitnou vodou.

Pfipojkova Soupata jsou navrzena litinovd do litinového navrtavaciho pasu pro boéni
navrtavku.
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Kazdé Soupéatko instalované v zemi bude opatfeno zemni teleskopickou zé&kopovou
soupravou a Soupatkovym, resp. ventilovym poklopem. Ovladaci ty¢ zakopové soupravy je
z pozinkované oceli, ukon¢end jehlanem a objimkou vietene z litiny (GGG-40). Ovladaci ty¢
je v ochranné trubce z PE.

Poklopy Soupatek jsou navrzeny z Sedé litiny, opatfeny asfaltovym natérem vné i uvnitf.
S predlitym napisem ,VODA®".

Soupéatka budou v zemi podlozena melioraéni dlazdici TBM 50/50/10.

Poloha Soupatek bude oznacena umisténim orientacnich tabulek (typ A) na stény ¢i oploceni
nejblizsich nemovitosti, a to vzdy po dohodé s vlastnikem dotéené nemovitosti. Oznaceni
musi byt provedeno v souladu s CSN 75 2025.

Spojovaci material

Pro pfirubové spoje jsou navrzeny nerezové Srouby se Sestihrannou hlavou v materidlovém
provedeni DIN 1.4301 a matkou z mosazi. Délka Sroubl s pfesahem cca 10 mm. Tésnéni
mezi pfiruby je navrzeno z pryze s tkaninovou vioZzkou a musi mit certifikat pro styk s pitnou
vodou.

Specifikace vlastnosti a materialového provedeni navrzenych komponentt je uveden
v priloze D.8.

Dodavatel je opravnén navrhnout investorovi zaménu vyrobkd specifikovanych
v projektové dokumentaci za vyrobky stejnych nebo lepsich kvalitativhich parametru.
Pouziti téchto vyrobkd musi byt vidy odsouhlaseno projektantem a technickym
dozorem investora. Zadost o odsouhlaseni zmény musi byt vznesena vzdy pred
samotnym pouzitim (osazenim) vyrobku.

9. Zemni prace

Pfi realizaci pokladky vodovodniho Fadu technologii fizeného vrtani je mnozstvi zemnich
praci minimalizovano. Pro potfebu realizace stavby jsou navrzeny montazni jamy. Jamy jsou
navrzeny prednostné v mistech zmény sméru trasy nebo v mistech situovani hydrantl a
Soupatek. Velikost jam je uvedena na pfiloze ¢. C.3 Koordinaéni situa¢ni vykres, hloubka
startovaci a koncové jamy Fizeného vrtu je 0,3 m pod niveletu potrubi, hloubka ostatnich
montaznich jam je 0,1 m pod niveletu potrubi. Jama je ze stran zapazena pazicim boxem,
Cela jamy jsou pazeny pfiloznym pazenim (napf. paznicemi union), které je zapfeno o
rozpéry boxu. Velikost jamy se mlze prizpasobit skute€nym podminkam pfi realizaci stavby.

Vykopy budou provadény strojné, v misté kfizeni vykopu s ostatnimi inzenyrskymi sitémi
bude pfi vykopovych pracich postupovano dle podminek jejich spravca.

Pfi hloubeni vykopu nepfedpokladame pfitok podzemni vody do vykopu. V pfipadé vyskytu
podzemni vody bude na dné jamy osazena betonova jimka pro Cerpadlo.

Na zakladé predpokladanych geologickych poméru v misté stavby je pro potieby zpracovani
rozpocCtu stavby uvazovano se zatfidénim zeminy do |. tfidy tézitelnosti 3. skupiny.

Pfi provadéni vykopu ve zpevnénych plochach budou nejprve odstranény dotéené

konstrukéni vrstvy komunikaci, viezdl a chodniku. Nésledné bude proveden vykop zeminy.
VytéZena zemina bude odvezena na skladku zeminy.

Pfi vykopu v travniku bude zemina pro zpétny zasyp skladovana vedle vykopu, prfebytecna
zemina bude odvezena na skladku zeminy.

D1_Technicka zprava 2509 6



Uherské Hradists, Stépnice — rekonstrukce vodovodniho fadu G-17 D.1 Technicka zprava
Dokumentace pro stavebni povoleni a provadéni stavby (DSP+DPS)

Rozebrani povrchi:
Chodnik z Zivice

Bude provedeno profezéni a odtéZeni horni zivicné vrstvy komunikace (uvazovano v tl. 50
mm) v misté ryhy. Odtézena Zivice bude odvezena k recyklaci (uvazovano do 5 km). Déle
bude odtézena podkladni Stérkova vrstva komunikace v uvazované tloustce 200 mm, ktera
bude odvezena k recyklaci nebo na skladku. V pfipadé dotéeni silni¢éniho obrubniku budou
obrubniky odstranény vcetné betonového loZze a uloZzeny v misté stavby pro zpétné pouZziti.
VytéZend zemina bude odvezena na sklddku zeminy (uvazovano do 5 km).

Chodnik z betonové dlazby

Stavajici chodnikova dlazba bude rozebrana v Sifce ryhy + min. 500 mm a uloZzena v misté
stavby. P¥i vykopu pres obrubnik budou stavajici betonové obrubniky vybourany, ocistény a
pfipraveny pro pozdéjsi zpétné ulozeni. V misté vykopu budou odtéZeny podkladni Stérkové
vrstvy v uvazované tl. cca 250 mm. Konstrukéni vrstvy Ize pouZzit pro zasyp ryhy nebo odvézt
k recyklaci.

Travnik

Nejprve bude provedeno sejmuti horni humusové vrstvy vitl. cca 200 mm, ktera bude
uloZzena oddélené od ostatniho vykopku. Zemina a humusova vrstva pro zpétny zasyp bude
uloZzena na vedle vykopu, prebyte€na zemina bude odvezena na skladku zeminy (uvazovano
do 5 km).

10. KFizeni s jinymi inZenyrskymi sitémi

Pfi provadéni bezvykopové pokladky potrubi metodou horizontélné fizeného vrtani je nutné
postupovat obezietné v mistech kfizeni s jinymi inzenyrskymi sitémi. V prostoru stavby se
nachazi vedeni a pfipojky stavajici kanalizace, podzemni sdélovaci kabely, podzemni silova
vedeni NN a VN a kabely vefejného osvétleni. VSechna vedeni budou pfi zahajeni stavby
vyznacena na terénu.

KFizeni s vodovodnimi fady a pripojkami

V pfipadé kfizeni stavajiciho vodovodniho Ffadu, ktery bude pfi provadéni fizeného vrtu
v provozu, bude v misté kfizeni provedena kopana sonda. V sondé bude kfizené vodovodni
potrubi obnazeno, bude ovéfena niveleta kfizeného potrubi a odsouhlasena navrzena

niveleta vodovodniho fadu. Pfi provadéni pokladky nového potrubi fizenym vrtem bude
ovéreno provedeni v misté kfiZzeni bez dotéeni stavajiciho potrubi.

V misté kfizenych vodovodnich pfipojek budou vykopany jamy pro prepojeni vodovodni
pFipojky. Pfi provadéni fizeného vrtu tak bude kazda kfizena vodovodni pfipojka obnazena a
bude kontrolovano provedeni fizeného vrtu. Pro pfepojeni pfipojek jsou uvazovany jamy o
velikosti min. 1,5 x 1 m, dno jamy v hloubce 0,1 m pod niveletu nové pokladaného potrubi
vodovodniho fadu. Velikost jdmy se miZe prizplsobit skute€nym podminkam pfi realizaci
stavby.

KFizeni s kanalizaci a kanaliza¢nimi pripojkami

Pfi provadéni pokladky vodovodniho fadu metodou Fizeného vrtu dojde ke kfizeni 1x
s kanalizaci a 1x s kanaliza¢ni pfipojkou. Poloha stavajici kanaliza¢ni pfipojky je zakreslena
z monitoringu, niveletu kfizené kanalizacni pfipojky nelze ovéfit (chybi revizni domovni
Sachta). Pfi stavbé budou v misté kfizené kanalizaCnich stoky a pfipojky vykopany jamy
nebo sondy do hloubky min 0,1 m pod uroven nivelety nové pokladaného vodovodniho fadu.
Pri stavbé tak bude kontrolovano bezproblémové provedeni fizeného vrtu. Pokud bude
zjisténa kolize s navrZzenou niveletou vodovodniho fadu, bude navrhova niveleta
vodovodniho fadu upravena po dohodé s projektantem a investorem stavby.

KFizeni s kabelovymi vedenimi
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V prostoru stavby se nachazi podzemni sdélovaci kabely, podzemni silova vedeni NN a VN
a kabely vefejného osvétleni. Predpokladdme bezproblémoveé kfizeni s planovanym
potrubim vodovodniho fadu, jehoz niveleta je navrzena v hloubce minimalné 1,6 m pod
terénem.

11. Montaz potrubi, tvarovek a armatur

Montaz potrubi

Potrubi ukladané metodou HDD bude spojovano svafovanim natupo, potrubi ukladané do
oteviené zapazené ryhy muze byt spojovano i elektrotvarovkami. Svafovani natupo je
narocné na technologii provadéni. Svafovani maze provadét pouze pracovnik, ktery ma
platné opravnéni (svare€sky prakaz). Pfi svafovani je nutné provést dukladné ocisténi koncu
trubek &i tvarovek od mechanickych necistot. Konce trubek se sefiznou tak, aby maximalni
vzdalenost pfi srazeni trubek cinila 0,5 mm. Dale musi byt provedena kontrola vzajemného
presazeni trubek, které nesmi presahovat 1/10 tlousStky stény. Svarfovaci teplota pro
svafovani PE potrubi natupo je 200 az 220 °C. Déle je nutno pro svafovani dodrzovat
pokyny vyrobce svarecky. Pfesny postup technologickych krok svafovani natupo je uveden
v technickém predpisu vyrobce potrubi. Pfi svafovani potrubi je nutno dodrzet pozadavky
TNV 75 5516.

P¥i spojovani potrubi a tvarovek elekirospojkami je tfeba postupovat dle pokynu na karté se
svafovacimi daty (magneticky prouzek, ¢arovy kod, tabulka pro manualni zadani dat), ktera
je pfilozena ke kazdé elektrotvarovce. Pro pfipravu koncl tvarovek a potrubi pro spojeni
elektrospojkami plati stejné podminky jako pro svafovani natupo.

K zatahovanému potrubi bude pomoci fixacnich pasek upevnén signalizacni vodi¢. Na
zakladé zkuSenosti realizacnich firem s pfetrzenim Cu vodice je navrZzeno nerezové lanko &
6 mm. Signalizaéni vodi¢ je tfeba vyvést pod poklopy Soupéatek, ventili a hydranta.
Dodavatel stavby muaze navrhnout dle svych zkuSenosti jiny zpusob uloZeni a provedeni
signalizacniho vodice.

Pro zménu sméru HDPE potrubi bude vyuzito pruznosti tohoto materidlu. Pruznost HDPE
potrubi je zavisla na teploté okoli, viz. dovolené poloméry oblouk( uvedené v tabulce.

20°C 10°C 0°C

teplota (20 xd) | (35xd) | (50x d)

polomér oblouku pro potrubi

HDPE d 110 mm 22m | 39m | 55m

Pri zatahovani potrubi je treba kontrolovat a nepirekro€it dovolené tahové zatizeni
potrubi stanovené vyrobcem potrubi. V tabulce jsou uvedeny hodnoty maximalni
zatahovaci sily pro trubky z PE100 pri 20°C stanovené nejmenovanym vyrobcem
potrubi:

Rozmér potrubi Tazn4 sila
[mm] F [kN]
HDPE d 110 mm 31

Montaz tvarovek

Litinové tvarovky jsou navrzeny pfirubove. Pro pfirubové spoje bude pouZzit spojovaci
material (Srouby, matice, podlozky) pfislusnych rozmérl. Soucasti spoje je tésneéni.

Pro monté&z PE tvarovek plati to stejne€, co pro montaz PE potrubi.
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Montaz armatur

Armatury jsou navrzeny jako pfirubové. Pro pfirubové spoje bude pouzit spojovaci material
(8rouby, matice, podlozky) pfislusnych rozmérd. Soucasti spoje je tésnéni.

Jako uzaviraci armatury jsou navrzena vodarenskd prirubova Soupatka, mékcetésnici
z tvarné litiny se stavebni délkou dle DIN 3202 F4. Kazdé Soupatko bude opatfeno zemni
teleskopickou zakopovou soupravou a Soupatkovym poklopem. Soupatka budou ve vykopu
podloZzena meliora¢ni tvarnici TBM 50/50/10. Osazeni jednotlivych Soupatek je patrné
z klade€ského schéma v pfiloze D.4.

Hydrant je navrZen litinovy, s dvojitym uzaviranim, s automatickym odvodnénim télesa
hydrantu, s vnitfnim i vnéjSim epoxidovym nastfikem. Po osazeni bude télo hydrantu
vybaveno drenaznim blokem z PE, ktery umozni UpIné odvedeni vody z téla hydrantu po
jeho pouziti. Patkové koleno pouzité u hydrantd bude podlozeno 1 ks melioracni tvarnice
TBM 50/50/10. Hydrant je navrzen pro kryti potrubi Rd = 1,25 m. Pfipadné nutné vyskové
vyzvednuti hydrantu bude provedeno vsazenim FF kusu mezi patkové koleno a hydrant.

Montaz pripojek

U pfipojky VP1 je navrZzena polyetylenova odbocna tvarovka na fadu (redukovany T-kus DN
110/90 a prirubové Soupatko DN 80. Dopojeni na stavajici potrubi pfipojky bude provedeno
z PE potrubi d 90 mm, napojeni nového PE potrubi a stavajiciho PVC potrubi bude
provedeno pomoci litinové spojky na PVC/PE potrubi proti posunu.

U pripojky VP2 je navrzen celolitinovy navrtavaci pas pro polyetylenové potrubi. Navrtavka
bude bo¢ni. Do pasu bude osazeno litinové pfipojkové Soupatko s pfipojovacim hrdlem pro
PE potrubi. Pro spojeni nové a stavajici ¢asti pfipojky musi byt zvolena vhodna spojka
s ohledem na material a profil obou ¢asti pfipojky. UvaZzovany jsou mosazné spojky lIsiflo.

Poloha v8ech Soupéatek a hydrantl bude oznacena umisténim orientacnich tabulek (typ A)
na orientacni sloupky, stény Ci oploceni nejblizSich nemovitosti, a to vzdy po dohodé
s vlastnikem dotcené nemovitosti. Oznaceni musi byt provedeno v souladu s CSN 75 2025.

12. Zasyp rvhy a obnova povrchu

Zasyp ryhy ve zpevnénych plochach (komunikace, vjezdy nebo chodniky) musi byt proveden
v souladu s TP 146 Povolovani a provadéni vykopl a z&sypu ryh pro inZzenyrské sité ve
vozovkach pozemnich komunikaci a dle pozadavku vlastnika a spravce komunikace nebo
chodniku. Rozsah opravy zpevnénych ploch bude proveden dle pozadavku jejich viastnika.

Pfi provadéni zasypu ryhy pro opravu vodovodu ve zpevnénych plochach bude proveden
hutnény zasyp Stérkodrti po Uroven nivelety komunikace tak, aby bylo mozné komunikaci pfi
stavbé vyuZivat.

Zasyp ryhy v travnatych povrSich bude proveden pavodni vykopovou zeminou. Zasyp a
hutnéni bude provadéno po vrstvach o mocnosti maximalné 0,3 m.

Miry hutnéni zasypu jsou zndzornény na vykrese Vzorového fezu ulozeni potrubi.

Chodnik z zivice

Zasyp ryhy v chodniku bude proveden Stérkodrti frakce 0/63, relativni ulehlost v z6né zasypu
ID je min. 0,7, v aktivni z6né (500 mm pod plani komunikace) je ID min. 0,8. Hutnéni zasypu
bude provadéno po vrstvach tloustky max. 300 mm.

Na zemni pléni, ktera bude v Urovni stavajici plané, musi byt dosazena minimalni hodnota
modulu pfetvarnosti Edef = 60 MPa.

Oprava chodniku je uvazovana v jeho celé Sifce.
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Na plani bude provedena zpétna obnova konstrukénich vrstev v nasledujici skladbé:

. ACO 11 50 mm (pfesah min. 500 mm od hrany vykopu)
Stérkodrt 0/32 mm min. 200 mm

Uvedena tloustka vrstvy SD je orienta&ni, konstrukce vozovky bude provedena tak, aby jeji
plan byla ve stejné arovni jako zemni plan pfilehlé vozovky.

Chodnik z betonové dlazby

Zasyp ryhy v chodniku bude proveden Stérkodrti frakce 0-63, relativni ulehlost v z6né zasypu

ID je min. 0,70, v aktivni z6né (500 mm pod plani komunikace) je ID min. 0,80. Hutnéni
zasypu bude provadéno po vrstvach tloustky max. 300 mm.

Na zemni pléni, ktera bude v Urovni stavajici plané, musi byt dosazena minimalni hodnota
modulu pfetvarnosti Edef = 60 MPa.

Na plani bude provedena zpétna obnova vrstev v nasledujici skladbé:

Zpétna pokladka dlazby (8. ryhy + min. 500 mm)
Stérkodrt 4/8 mm 40 mm (v ploSe dlazby)
Stérkodrt SDg 0/32 mm 200 mm (v ploSe ryhy)

+ vyplnéni spar piskem
V misté, kde byla rozebrana dlazba mimo ryhu, bude provedena zpétna pokladka dlazby a
nova kladeci vrstva ze Stérkodrti 4/8 mm.
Rozsah opravy chodniku je zakreslen na situaci oprav povrchu.
Travnik
Zasyp bude proveden vytéZenou zeminou hutnénou na minimalni miru zhutnéni dle PS
D = 95%. Nasledné bude provedeno zpétné rozprostieni humusové vrstvy o mocnosti 200
mm, v zatravnénych plochach poté oseti travni smési v mnozstvi 0,02 — 0,03 kg.m. Plochy

dotéené ulozenim zeminy nebo pojezdem techniky budou urovnany, uhrabany a osety travni
smési.

13. Kontrola kvality zasypu a obnovy povrchu

Pfi zemnich pracich v mistni komunikaci bude postupovano v souladu s Technickymi
podminkami TP 146 (Povolovani a provadéni vykopu a zasypu ryh pro inzenyrské sité ve
vozovkach pozemnich komunikaci).

Je-li kritériem hutnéni modul pretvarnosti Eger2, musi byt hutnéni provadéno tak, aby
minimalni dosazena hodnota modulu pfetvarnosti Eqero z druhé zatézovaci vétve statické
zatéZovaci zkousky (provedené podle CSN 72 1006) byla v souladu s poZzadavky tabulce:

Konstrukce Zemina Minimalni hodnota modulu pretvarnosti Edetr2 resp.
orientac¢niho razového modulu pruznosti Mvd” v MPa
na paraplani na zemni plani
Vozovka Jemnozrnna (soudrzna) 45 (30) 60 (35)
Hrubozrnna (nesoudrzna) 60 (35) 80 (45)
Chodnik Jemnozrnna (soudrzna) 30 (25) 45 (30)
Hrubozrnna (nesoudrzna) 45 (30) 60 (35)

' Hodnoty v zavorkach plati pro razové moduly deformace M,q stanovené zafizenim skupiny C (LDD) ve smyslu CSN 73 6192
a CSN 72 1006.
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Pfi dokon€ovani zasypu ryhy bude provedena 1 staticka zatéZovaci zkouska na urovni plané
chodniku. Misto zkou$ky bude upfesnéno pfi stavbé investorem, predpokladame zkou$ku
v misté vykopu v chodniku.

ZkouSka bude provedena odborné zpusobilou laboratofi a ke zkouSce budou dolozeny
protokoly.

14. Proplach a dezinfekce potrubi, rozbory

Pfed uvedenim vodovodniho fadu do provozu je tfeba nejprve provést proplachnuti a
nasledné dezinfekci potrubi. Pro ucel proplachnuti fadu smi byt pouzita pouze pitna voda,
kterou Ize odebrat po dohodé s investorem ze stavajici rozvodné vodovodni sité.

Proplach bude proveden v souladu s CSN EN 805. Mnozstvi vody pro proplach se rovna 1,5
nasobku objemu vody v fadu. Voda z proplachu potrubi bude z vykopu odcCerpana do
kanalizace.

material délka [m] | objem potrubi | objem vody pro
[m3] proplach [m?]
HDPE d 110x10 mm 56 0,36 0,55

Dezinfekce potrubi bude provadéna po dokonceni pokladky celého potrubi a bude spojena
s tlakovou zkouskou. Pro dezinfekci bude pouzit chlornan sodny (NaClO), v némz je obsah
aktivniho chloru 140 g/l. Zvody a chlornanu sodného bude pfipravena chlorova voda
s obsahem volného chloru min. 25 mg.I", kterd se nech& pusobit min. 24 hodin (pfipadné 50
mg.I" a 12 hodin). Potfebné mnozstvi NaClO pro pfipravu chlorové vody s uvedenou
koncentraci je uvedeno v tabulce.

material délka [m] | objem potrubi objem NaCl

[m?] [n
HDPE d 110x10 mm 56 0,36 0,07

Chlorova voda bude po dezinfekci z vykopu vy€erpana do kanalizace. Zbytkova koncentrace
volného chloru neni pro Zivotni prostfedi zavadna.

Po provedené dezinfekci se vodovodni fad opétovné proplachne vodou v mnozstvi
uvedeném v tabulce pro proplach.

Z dokonceného fadu bude odebran jeden vzorek, ze kterého bude pfi prejimce dolozen
protokol s vysledky rozboru vzorku pitné vody vyhovuijici ustanoveni §3 odst. 2 zakona ¢.
258/200 Sb. o ochrané vefejného zdravi v platném znéni. Rozsah (kraceny rozbor) a
vysledky rozboru musi odpovidat pozadavkam piilohy &.5 vyhlasky MZ CR ¢&. 252/2004 Sb.
ve znéni vyhlasky MZ CR ¢&. 187/2005 Sb. Kontrola pitné vody ve vy$e uvedeném rozsahu
bude zajisténa v akreditované ¢i autorizované laboratofi. Propojeni konce
rekonstruovaného vodovodniho fadu na vodovodni sit’ nebude provedeno dfive, nez
bude k dispozici vySe uvedeny protokol.

15. Tlakova zkouska

Tlakové zkouska potrubi bude provadéna dle CSN EN 805 resp. dle CSN 75 5911. Tlakova
zkouska bude spojena s dezinfekci potrubi. Na zkouSeném Useku potrubi budou osazena
vSechna Soupatka. Pfi tlakové zkousce budou osazeny vSechny navrtavky a pfipojkové
ventily. Pfi tlakové zkouSce budou zajistén jeden konec potrubi DN 100.
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material délka nejvyssi ndvrhovy | zkusebni pretlak STP
[m] pretlak MDP [MPa] [MPa]
HDPE d 110x10 mm | 130 0,4 0,8

e

Dle CSN EN 805 bude provedena hlavni tlakova zkouska, a to metodou poklesu pretlaku.
Postup zkousky je néasledujici. Rovhomérné bude zvySovan pretlak ve zkouSseném Useku
potrubi az do dosazeni zkuSebniho pretlaku (STP) uvedeného v tabulce.

ZkouSka poklesu pretlaku bude trvat jednu hodinu. V pribéhu hlavni tlakové zkousky musi
pokles pretlaku Ap vykazovat klesajici tendenci a nesmi po uplynuti jedné hodiny pfekrocit
20 kPa= 0,02 MPa.

Jestlize pokles prekro€i vySe stanovenou hodnotu, zkouSeny Usek se prohlédne a je-li
potfeba, opravi se. ZkouSka se musi opakovat, dokud pokles neodpovida stanovené
hodnoté.

O provedenych zkouskach se vyhotovi Uplny a podrobny zdznam (protokol).

16. Zkouska funkénosti vyhledavaciho vodice

Signaliza¢ni vodi¢ bude vtahovan spole¢né s potrubim pfi bezvykopove pokladce. Vodi¢
bude vyveden pod Soupatkové nebo hydrantové poklopy. Po dokonceni pokladky potrubi
bude provedena zkouska funk&nosti signalizaéniho vodice a o Uspésné zkousce se provede
zapis.

17. Kontrola ovladatelnosti armatur

Kontrolou ovladatelnosti armatur se ovéfuje funkénost sekénich Soupat, hydrantd a Soupatek
vodovodnich pfipojek. Ovladatelnost armatur kontroluje zhotovitel jednak pfed samotnou
montazi a déle pfi pfipravé stavby pro pfedani provadi kontrolu pracovnici provozovatele
vodovodni sité. O jejich kontrole je sepsan protokol, ktery zhotovitel pfedlozi investorovi pfi
pFedani stavby.

18. Uvedeni do provozu

Stavba bude provedena dle odsouhlasené projektové dokumentace. Pfipadné zmény budou
vzdy odsouhlaseny technickym dozorem investora a projektantem stavby. Uvedeni stavby do
provozu musi byt odsouhlaseno investorem.

Jako podklad pro prejimku stavby zhotovitel zajisti:

» Dokumentaci skute€ného provedeni stavby v tisténé a digitalni podobé odsouhlasenou
odpovédnym projektantem. Skutecné provedeni stavby musi byt zakresleno a doplnéno
do projektu stavby. Pokud by rozsah zmén zpusobil nepfehlednost jednotlivych pfiloh, je
nutné vypracovat nové pfilohy dle skute¢ného provedeni. Obsah a struktura musi byt
zachovéana dle puvodni dokumentace a musi byt v souladu s ustanovenim § 10 vyhlasky
€. 428/2001 Sb, kterou se provadi zakon 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich pro
vefejnou potfebu. Soucasti dokumentace skute¢ného provedeni budou karty pfipojek,
zpracované dle pozadavkl provozovatele vodovodni sité.

» Geodetické zaméfeni stavby vcetné hloubek uloZeni potrubi — v tisténé a digitalni
podobé. Zameéreni musi byt provedeno pfed zahozem potrubi odbornou geodetickou
firmou v souladu se smérnici GIS provozovatele
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« Protokoly o tlakovych zkoudkach potrubi dle CSN 75 5911 resp. CSN EN 805
» Protokoly o proplachu a dezinfekci vodovodniho potrubi

» Rozbory vzorku pitné vody z vodovodniho potrubi — odebrané po dezinfekci a proplachu
» Protokol o funkénosti signalizaéniho vodice

» Protokol o funk&nosti armatur

» Protokoly o certifikaci pouzitych vyrobkl a materialt nebo prohlaSeni o shodé
» Doklady o vhodnosti pouzitych materiald pro styk s pitnou vodou

» Doklady o vhodnosti materialu pouzitych pro zasyp ryhy

» Zapisy o provéfeni praci a konstrukci zakrytych v prabéhu praci

» Protokoly pfipadnych svart PE potrubi

» Doklady o likvidaci (uloZeni, pfedani) odpadl vzniklych pfi stavbé

19. Pozadavky na vyrobky

Veskeré materialy a vyrobky pfichazejici do pfimého styku s pitnou vodou musi splfiovat
pozadavky dané zakonem o ochrané vefejného zdravi ¢. 258/2000 Sb. a vyhlaskou ¢&.
409/2005 Sb., o hygienickych pozadavcich na vyrobky pfichazejici do pfimého styku s vodou
a na upravu vody.

VeSkeré materidly a vyrobky pouzité pfi stavbé, které maji rozhodujici vyznam pro jeji
vyslednou kvalitu musi mit ES prohlaSeni o shodé. ES prohlaseni o shodé znamena, zZe
vyrobek nebo zafizeni je v souladu s pfedpisy a normami. Je to pisemné prohlaseni vyrobce
o tom, Ze vyrobek spliiuje pozadavky technickych piedpist platnych v EU (tedy i CR) a ze
byl dodrzen stanoveny postup pfi posouzeni shody.

Postup pfi posouzeni shody stanovi zakon 22/1997 Sb. v platném znéni a nafizeni vlady €.
176/2008 Sb., které odpovida smérnici Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES o
strojnich zafizenich.

Pfed uvedenim vyrobku na trh musi byt vydana pisemna forma ES prohlaSeni o shodé a
vyrobek musi byt ozna€en znackou CE.

20. Bezpecénost prace

Stavba bude provadéna vsouladu spldnem BOZP, ktery je soucasti projektové
dokumentace.

Pfi provadéni zemnich, stavebnich a montaznich praci je nutno dodrzovat vSechny
souvisejici platné zakony, vyhlasky a pfedpisy o ochrané zdravi a bezpecnosti préace,
zejména pak zakon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi €innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy ( zakon o zajisténi
dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci) a nafizeni vliady ¢. 591/2006 Sb., o
blizSich minimalnich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

Investor pred stavbou zvazi potfebu koordinatora BOZP.

Stavba musi mit zajiStény ochranné pomucky pro vSechny pracovniky. DodrZzovani
prislusnych norem a predpist je pro dodavatele zavazné, je nutno respektovat predpisy pro
pFipravu prace a pracovisté pfi provadéni stavebnich praci.

Dodavatel stavby si zajisti v rdmci pfipravy stavby zékladni vybaveni pro poskytnuti prvni
pomoci pfi Urazu a vypracuje takova organizacni opatfeni, aby byly pfi realizaci respektovany
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zakladni bezpecnostni predpisy pro stavebni prace. Ze zdroji ohroZeni zdravi se jedna
predevSim o riziko padu, uraz dopravnim prostfedkem nebo neodbornou manipulaci
s materialem.

21. Reseni dopravy béhem stavby

Pfed zahajenim jakychkoli praci na stavenisti situovaném v pozemnich komunikacich si
zajisti zhotovitel vydani zvlastniho uzivani na provadéni stavebnich praci a nasledné zajisti
prechodné dopravni znaceni po dobu realizace stavby. Soucasti této dokumentace je projekt
prechodného dopravniho znageni v pribéhu stavby odsouhlaseny Policii CR DI a pfislusnym
spravnim Gfadem.

Prijezd ke stavenisti je po mistni komunikaci ulice Stépnicka. Stavba je umisténa mimo
komunikace v chodniku nebo vedle néj. Realizace stavby bude provadéna mimo komunikaci,
pfedpokladame pouziti malé stavebni mechanizace a jeji pohyb po chodniku mimo
komunikaci. Stani stavebni mechanizace na komunikaci se nepfedpoklada.

Povinnosti dodavatele zustava zajistit dopravni znaceni na stavenisti, urcit osobu
zodpovédnou za dopravni znaceni a pisemné ohlasit tuto zodpovédnou osobu PCR DI.
Pfechodné dopravni znaceni bude odsouhlasené PCR DI a pfislusSnym spravnim Gradem.

22. Prechodné dopravni znaceni

Pfechodné dopravni znaceni bude provedeno dle pfilohy G. Pfechodné dopravni znaceni.
Pro ucely realizace stavby je uvazovana Uplna uzavirka dotéené €asti mistni komunikace.

Pred vlastni realizaci stavby zajisti zhotovitel povoleni uzavirek, zvlastni uzivani komunikace
a stanoveni pfechodného dopravniho znaceni.

Dopravni znageni musi vyhovovat CSN EN 12899-1 a TP 66 3. vydani, Zasady pro
oznacovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich. Schvaleno Ministerstvem dopravy
¢j. 21/2015-120-TN/1 ze dne 12. bfezna 2015 s ucinnosti od 1. dubna 2015.

Pfechodné dopravni znadeni bude provedeno z lisovaného plechu s dvojitym ohybem a
s reflexni Upravou. Reflexni Uprava je uvazovana zretro reflexni félie minimalné t¥. 1.
Sloupky pro upevnéni pfechodnych dopravnich zna¢ek budou v provedeni s Eervenobilymi
reflexnimi pruhy o Sifce 100-200 mm. Sloupky budou osazeny do podkladnich desek
z recyklovanych materialt dostate¢né hmotnosti.

Pfechodné dopravni znacky budou umistény spodnim okrajem ve vySce nejméné 0,6 m nad
Urovni vozovky.

Provedeni svislych znacek musi odpovidat platnym pfedpisim a normam, pfedev§im zakonu
¢. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich a o zménach nékterych zakonu,
vyhlasce €. 30/2001 Sb., kterou se provadeéji pravidla provozu na pozemnich komunikacich.

23. Postup vystavby

Casovy harmonogram vystavby bude vypracovan aZ po vybé&rovém fizeni ve spolupraci se
zhotovitelem stavby. Nasledujici postup vystavby je navrZzen jako mozny pro zdarné
provedeni projektované stavby a uvedené kroky jsou pouze orientacni. Pro realizaci stavby
je nutna kratkodoba odstavka fadu G a G-17. Terminy planovanych kratkodobych odstavek
uvedenych fadd budou provozovateli ozndmeny 21 dni pfedem.

Predpokladany termin zahajeni stavby je 2. pololeti roku 2025, celkova délka stavby je
odhadovana na cca 6 tydnu.
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Uherské Hradists, Stépnice — rekonstrukce vodovodniho fadu G-17 D.1 Technicka zprava
Dokumentace pro stavebni povoleni a provadéni stavby (DSP+DPS)

Pro realizaci stavby opravy vodovodu navrhuji nasledujici postup vystavby:

1. VytyCeni stavajicich inZzenyrskych siti jejich spravci v misté stavby.
2. Geodetické vytyCeni trasy vodovodniho fadu

3. Vykop jam pro horizontélné Fizené vrtani a vykop sond pro ovéfeni nekolizniho
provedeni horizontalné fizeného vrtu

4. Realizace pokladky noveho potrubi vodovodniho fadu metodou horizontélné fizeného
vrtani.

5. Zajisténi konce nového potrubi vodovodniho Fadu, provedeni tlakové zkousky a
bakteriologické zkousky nového potrubi fadu

6. Po UspésSném splnéni zkouSek vodovodniho potrubi provést pfi kratkodobé odstavce
dopojeni nového potrubi fadu na odbocku z fadu G. Pfepojeni vodovodnich pfipojek na
nové potrubi

7. Dokonceni pfedepsanych zkouSek (zkouska funk&nosti vyhledavaciho vodi¢e, zkouska
hydrantd), dokonceni zasypl jam a provedeni pfedepsanych zkousek hutnéni zasypu.

8. Zpétna obnova ploch dot&enych stavbou.
9. Pfedani dot&enych ploch jejich spravci
10. Uklid stavenigté

11. Pfedani stavby investorovi

Terminy provadéni jednotlivych krokG dohodne zhotovitel pfed zahajenim stavby
s objednatelem a nasledné preda zhotovitel objednateli podrobny harmonogram vystavby.

24. Zarizeni stavenisté

Pro skladku materialu bude mozné vyuzit prostory v misté stavenisté, po dohodé s majitelem
pozemku.

Pro stavenisté bude doCasné zabran prostor kolem vykopu pro stani rypadla a nakladniho
auta. Plocha pro zafizeni stavenisté bude vyclenéna v dotéené c&asti ulice, napf. v misté
parkovisté. Plocha pro zafizeni stavenisté v blizkosti stavby bude pfed stavbou dohodnuta
s objednatelem a zastupcem mésta Uherské Hradisté. Dovoz zasypového materidlu a
materialu pro obnovu komunikaci pfedpoklddame postupné pfimo na stavbu.

V8echny oteviené vykopy budou ohrani€eny mobilnimi zabranami a zajistény proti vniknuti
cizich osob. Zhotovitel zvazi nutnost trvalého osvétleni vykopa.

Voda v prostorach zafizeni stavenisté bude k dispozici v mobilnich plastovych kontejnerech.
Elektricka energie pro potfeby stavby bude zajisténa agregatem zhotovitele. Uplna likvidace
zafizeni stavenisté bude provedena nejpozdéji do 5 dnd od pfedani a prevzeti dila.
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