

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: Dp14_09-ZH-12

Stavba: Oprava bytové jednotky č. 12, Zelenky Hajského 1516/4, Praha 3

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 26.09.2014

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtů

Ostatní náklady ze souhrnného listu

397 973,17

0,00

Cena bez DPH

397 973,17

DPH základní	21,00%	ze	0,00
snížená	15,00%	ze	397 973,17

0,00

59 695,98

Cena s DPH

v

CZK

457 669,15

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: Dp14_09-ZH-12

Stavba: Oprava bytové jednotky č. 12, Zelenky Hajského 1516/4, Praha 3

Místo:

Datum: 26.09.2014

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	397 973,17	457 669,15
1	Oprava bytové jednotky č. 12, Zelenky Hajského 1516/4, Praha 3	390 173,17	448 699,15
1.1	VRN	7 800,00	8 970,00
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		397 973,17	457 669,15

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava bytové jednotky č. 12, Zelenky Hajského 1516/4, Praha 3

Objekt: 1 - Oprava bytové jednotky č. 12, Zelenky Hajského 1516/4, Praha 3

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 26.09.2014

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

390 173,17
0,00

Cena bez DPH

390 173,17

DPH základní	21,00%	ze	0,00
snížená	15,00%	ze	390 173,17

0,00
58 525,98

Cena s DPH

v CZK

448 699,15

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava bytové jednotky č. 12, Zelenky Hajského 1516/4, Praha 3

Objekt: 1 - Oprava bytové jednotky č. 12, Zelenky Hajského 1516/4, Praha 3

Místo: Datum: 26.09.2014

Objednavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

390 173,17

HSV - Práce a dodávky HSV

55 618,32

3 - Svislé a kompletní konstrukce

202,19

34 - Stěny a příčky

0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

29 469,28

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

10 104,67

997 - Přesun sutě

14 682,10

998 - Přesun hmot

1 160,08

PSV - Práce a dodávky PSV

285 893,58

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

5 560,29

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

9 783,60

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

12 556,86

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

52 289,35

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

36 473,94

731 - Ústřední vytápění

5 149,07

751 - Vzduchotechnika

189,85

762 - Konstrukce tesařské

24 960,15

763 - Konstrukce suché výstavby

748,87

766 - Konstrukce truhlářské

81 205,82

771 - Podlahy z dlaždic

3 592,20

775 - Podlahy skládané (parkety, vlisy, lamely aj.)

17 363,81

776 - Podlahy povlakové

13 105,79

781 - Dokončovací práce - obklady keramické

11 184,34

783 - Dokončovací práce - nátěry

443,57

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

11 286,07

M - Práce a dodávky M

48 661,27

21-M - Elektromontáže

48 661,27

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

390 173,17

ROZPOČET

Stavba: Oprava bytové jednotky č. 12, Zelenky Hajského 1516/4, Praha 3

Objekt: 1 - Oprava bytové jednotky č. 12, Zelenky Hajského 1516/4, Praha 3

Místo: Datum: 26.09.2014

Objednavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

390 173,17

HSV - Práce a dodávky HSV

55 618,32

3 - Svislé a kompletní konstrukce

202,19

1	K	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,006	33 697,67	202,19
			L40x40x4 - nade dveřmi do koupelny				
			1,10*2*0,00261		0,006		
			Součet		0,006		

34 - Stěny a příčky

0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

29 469,28

2	K	611325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 30% stropy	m2	47,290	156,62	7 406,70
			22,18+16,09+4,73+4,29		47,290		
			Součet		47,290		

3	K	612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	131,172	131,94	17 307,22
			"m.č. 2.01" (5,2+0,47+4,11)*2*2,96-0,8*2-2,09*1,9		52,327		
			"m.č. 2.02" (2,97+5,20+0,47)*2*2,97-0,8*2-1,28*1,92		45,664		
			"m.č. 2.03" (2,98+1,68)*2*3,14-0,6*2-0,8*2*2		24,865		
			"m.č. 2.04" (1,65+2,55)*2*(3,12-2,13)		8,316		
			Součet		131,172		

4	K	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	0,541	2 952,11	1 597,09
			mč. 2.03				
			4,73*0,065		0,307		
			mč. 2.04				
			4,26*0,055		0,234		
			Součet		0,541		

5	K	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	0,541	181,30	98,08
---	---	-----------	---	----	-------	--------	-------

6	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,027	22 496,75	607,41
			KARI 6/150				
			(4,73+4,26)*0,00304		0,027		
			Součet		0,027		

7	K	635211121	Násyp pod podlahy z keramzitu	m3	1,109	2 211,71	2 452,78
			" keramzit 1-4 mm tl. 50 mm skl. P1 "				
			22,18*0,05		1,109		
			Součet		1,109		

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

10 104,67

8	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	72,180	40,25	2 905,05
			" skladba podl. P1" 22,18		22,180		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			" chodby, schodiště ochrana před poškozením "				
			50,0		50,000		
			Součet		72,180		
9	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeniou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	45,460	34,36	1 562,10
			(5,67+1,11)*2*1,5+16,13+4,73+4,26		45,460		
			Součet		45,460		
10	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	47,300	61,79	2 922,90
			22,18+16,13+4,73+4,26		47,300		
			Součet		47,300		
11	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	0,242	64,83	15,69
			rozšíření otvoru vstupu do koupelny vč.nadpraží				
			0,1*2,02+0,8*0,05		0,242		
			Součet		0,242		
12	K	965042131	Bourání podkladů mazanin betonových tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	0,541	2 145,26	1 160,59
			mč. 2.03, 2.04				
			(4,73+4,29)*0,06		0,541		
			Součet		0,541		
13	K	968062244	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých včetně křídel pl do 1 m2	m2	0,682	131,94	89,99
			koupelna				
			0,62*1,1		0,682		
			Součet		0,682		
14	K	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,182	121,50	143,61
			0,6*1,97		1,182		
			Součet		1,182		
15	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	0,600	141,44	84,86
			nad dveřmi do koupelny				
			0,3*2		0,600		
			Součet		0,600		
16	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	20,628	59,14	1 219,88
			mč. 2.04				
			(1,65+2,55)*2*2,13-0,6*2-0,6*0,73		16,254		
			mč. 2.02				
			(1,52+0,87)*1,83		4,374		
			Součet		20,628		
997 - Přesun sutě							14 682,10
17	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	6,150	867,60	5 335,72
18	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	12,300	41,29	507,89
19	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	6,150	214,53	1 319,33
20	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	55,350	9,28	513,84
21	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	6,150	1 139,08	7 005,32
998 - Přesun hmot							1 160,08
22	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	4,968	233,51	1 160,08
PSV - Práce a dodávky PSV							285 893,58
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							5 560,29

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	71111311R	Hydroizolační stěrka tl. 3 mm na ploše vodorovné mč. 2.04 - skl. P4 4,26 Součet	m2	4,260	512,58	2 183,61
24	K	71111312R	Hydroizolační stěrka tl. 3 mm na ploše svislé mč. 2.04 (2,55+1,65)*2*0,2-0,7*0,2+(1,65+0,65)*1,8 Součet	m2	5,680	555,30	3 154,10
25	K	998711203	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m	%	56,232	3,25	182,55
26	K	998711292	Příplatek k přesunu hmot procentní 711 za zvětšený přesun do 100 m	%	56,232	0,71	40,03
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							9 783,60
27	K	721.1	Vnitřní kanalizace - samostatný rozpočet	kpl	1,000	9 783,60	9 783,60
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod							12 556,86
28	K	722.1	Vnitřní vodovod - samostatný rozpočet	kpl	1,000	12 556,86	12 556,86
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod							52 289,35
29	K	723.1	Vnitřní plynovod - samostatný rozpočet	kpl	1,000	52 289,35	52 289,35
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty							36 473,94
30	K	725.1	Zařizovací předměty - samostatný rozpočet	souř	1,000	35 813,43	35 813,43
31	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	souř	1,000	130,04	130,04
32	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	souř	1,000	86,10	86,10
33	K	725220831	Demontáž van	souř	1,000	108,21	108,21
34	K	725220832	Demontáž van	souř	1,000	95,87	95,87
35	K	725610810	Demontáž sporáků plynových	souř	1,000	73,76	73,76
36	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	souř	1,000	51,64	51,64
37	K	725840850	Demontáž baterie sprch T 954 diferenciální do G 3/4x1	kus	1,000	96,82	96,82
38	K	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	2,000	9,04	18,07
731 - Ústřední vytápění							5 149,07
39	K	731.1	Ústřední topení - samostatný rozpočet	kpl	1,000	5 149,07	5 149,07
751 - Vzduchotechnika							189,85
40	K	7513779R1	Dmt bytové digestoře	kus	1,000	189,85	189,85
762 - Konstrukce tesařské							24 960,15
41	K	762511214	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 18 mm na sraz lepených skl. P1 22,18 Součet	m2	22,180	274,33	6 084,58
42	K	762511226	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 22 mm nebroušených na pero a drážku lepených skladba podlahy P1+P2 22,18+16,13 Součet	m2	38,310	342,67	13 127,77
43	K	762512235	Montáž podlahové kce podkladové z desek dřevotřískových nebo cementotřískových přibíjených na dřevo " P1 " 22,18 Součet	m2	22,180	62,84	1 393,77
44	M	607151R	deska dřevovláknitá Hobra tl. 5 mm	m2	23,289	32,27	751,62
45	K	762522811	Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm mč. 2.01 22,18	m2	22,180	46,32	1 027,43

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Součet		22,180		
46	K	762526811	Demontáž podlah z dřevotřísky, překližky, sololitu tloušťky do 20 mm bez polštářů	m2	16,090	21,36	343,64
			mn.č. 2.02				
			16,09		16,090		
			Součet		16,090		
47	K	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	22,180	23,16	513,72
48	K	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	%	244,857	5,50	1 345,74
49	K	998762294	Příplatek k přesunu hmot procentní 762 za zvětšený přesun do 1000 m	%	244,857	1,52	371,88

763 - Konstrukce suché výstavby

							748,87
50	K	763121451	SDK stěna přesazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 TI 50 mm EI 45	m2	1,076	619,85	666,96
			oplaštění potrubí - koupelna				
			(0,25+0,095)*3,12		1,076		
			Součet		1,076		
51	K	763121714	SDK stěna přesazená základní penetrační nátěr	m2	1,310	18,79	24,62
			(0,17+0,25)*3,12		1,310		
52	K	763121751	Příplatek k SDK stěně přesazené za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	1,076	29,90	32,17
53	K	998763403	Přesun hmot procentní pro sádkokartonové konstrukce v objektech v do 24 m	%	7,625	1,54	11,73
54	K	998763491	Příplatek k přesunu hmot procentní pro sádkokartonové konstrukce za zvětšený přesun do 100 m	%	7,625	1,76	13,39

766 - Konstrukce truhlářské

							81 205,82
55	K	766621111	Montáž oken dvojíých otevíracích výšky do 1,5m s rámem do zdiva	m2	0,660	408,17	269,39
			okno v koupelně				
			0,6*1,1		0,660		
			Součet		0,660		
56	M	611101010	dřevěné Eurookno jednokřídlové otvíravé a sklápěcí 600/1100, iz. dvojsklo U = 1,1W/M2K - T06	kus	1,000	5 695,38	5 695,38
57	K	7666219R1	Repase špaletového okna 2090x1900 mm, nové prosklení, nové kování horních křídel - T04	kus	1,000	13 289,22	13 289,22
58	K	7666219R2	Repase špaletového okna 1200x1900 mm, nové prosklení, nové kování horních křídel - T05	kus	1,000	8 543,07	8 543,07
59	K	766660171	Montáž dveřních křídel otvíracích 1křídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně	kus	1,000	458,48	458,48
60	M	611603250	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové posuvné 70x197 cm, vč. nerez mušle, WC klíčku - T04	kus	1,000	2 705,31	2 705,31
61	K	7666601R1	Repase stáv. plných dveří jednkr. 800x1970 mm vč. obl. zárubně, kování klika-klika, nerez s rozetami - T02	kus	2,000	7 593,84	15 187,68
			2,0		2,000		
			Součet		2,000		
62	K	7666610R1	Repase stávajících vchodových dveří jednkr. 800x1970 mm. plných vč. zárubní, nové kování nerez, kování klika/koule - T02A	kus	1,000	7 593,84	7 593,84
			dveře T02A				
			1,0		1,000		
63	K	766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	1,000	26,20	26,20
			práh vchodových dveří				
			1,0		1,000		
			Součet		1,000		
64	K	766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	1,000	813,49	813,49

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
65	M	611822580	zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 70x197 cm, tl. 8 - 17 cm, dub, buk	kus	1,000	2 857,18	2 857,18
66	K	766691912	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken pl přes 1,5 m2	kus	18,000	22,12	398,11
			" okno 1280x1900 " 3,0*2		6,000		
			" okno 2090x1900 " 6,0*2		12,000		
			Součet		18,000		
67	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	6,000	18,42	110,49
			" vnitřní dveře " 2,0*2		4,000		
			" vstupní dveře " 1,0*2		2,000		
			Součet		6,000		
68	K	7666941R1	D+M parapetní desky dřevěné šířky 250 mm dl. 2090 mm - T04	kus	1,000	996,69	996,69
69	K	7666941R2	D+M parapetní desky dřevěné šířky 250 mm dl. 1280 mm - T04	kus	1,000	617,00	617,00
70	K	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky přes 10 cm	kus	1,000	69,29	69,29
			práh vchodových dveří				
			1,0		1,000		
			Součet		1,000		
71	M	611871610	práh dveří dřevěný dubový tl 2 cm dl. 82 cm š 15 cm	kus	1,000	125,30	125,30
72	K	766811142	Příplatek k montáži kuchyňských skříněk spodních za usazení vestavěné pračky	kus	1,000	149,03	149,03
73	K	766811144	Příplatek k montáži kuchyňských skříněk spodních za usazení vestavěné digestoře	kus	1,000	107,26	107,26
74	K	766811R1	Montáž a dodávka kuchyňské linky dl. 2,50m včetně horních skříněk dl. 2,50m vč. nerez dřezu a cirkulační digestoře - T01A+B	kus	1,000	18 984,60	18 984,60
			1,0		1,000		
			Součet		1,000		
75	K	766812820	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 1,5 m	kus	1,000	182,25	182,25
76	K	76682582R	Demontáž truhlářských vestavěných skříní dvoukřídlových	kus	1,000	379,69	379,69
			vestavěná skříň na chodbě 255x314 cm				
			1,0		1,000		
			Součet		1,000		
77	K	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	838,142	1,04	875,15
78	K	998766292	Příplatek k přesunu hmot procentní 766 za zvětšený přesun do 100 m	%	838,142	0,92	771,72
771 - Podlahy z dlaždic							3 592,20
79	K	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných	m	3,000	23,26	69,77
			mč. 2.03 - příl. č. D1.1				
			3,0		3,000		
			Součet		3,000		
80	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	9,020	87,52	789,42
			m.č. 2.03, 2.04				
			4,73+4,29		9,020		
			Součet		9,020		
81	K	771574113	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	4,260	243,95	1 039,24
			koupelna - skl. P4				
			4,26		4,260		
			Součet		4,260		
82	M	5976140R1	dlaždice keramické	m2	4,686	294,26	1 378,91
83	K	771579191	Příplatek k montáži podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	4,260	7,99	34,05
			" 2.04 " 4,26		4,260		
			Součet		4,260		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
84	K	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	%	34,885	6,57	229,15
85	K	998771292	Příplatek k přesunu hmot procentní 771 za zvětšený přesun do 100 m	%	34,885	1,48	51,66

775 - Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.)

17 363,81

86	K	775413315	Montáž soklíku ze dřeva tvrdého nebo měkkého lepeného mč. 2.01 (5,2+0,47+4,11)*2-0,8 Součet	m	18,760	36,55	685,59
87	M	61418152R	soklík dřevěný	m	18,760	58,09	1 089,82
88	K	775429121	Montáž podlahové lišty přechodové připevněné vruty rozhraní koupelna/předsíní, ještě kuchyň/pokoj 0,70+0,80 Součet	m	1,500	39,11	58,66
89	M	553432220	lišta přechodová 30 mm elox stříbrná	m	1,650	68,25	112,61
90	K	775511800	Demontáž podlah vlysových lepených s lištami lepenými mč. 2.01 22,18 Součet	m2	22,180	47,56	1 054,80
91	K	775541115	Montáž podlah plovoucích z lamel dýhovaných a laminovaných lepených v drážce š dilce do 200 mm skl. P1 - mč. 2.01 22,18 Součet	m2	22,180	140,49	3 115,98
92	M	61152125R	parketa laminátová tl.8 mm	m2	22,180	476,51	10 569,07
93	K	775591191	Montáž podložky vyrovnávací a tlumící pro plovoucí podlahy	m2	22,180	11,96	265,28
94	M	611553510	podložka (Mirelon) pěnová 3 mm	m2	22,180	13,10	290,54
95	K	998775203	Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v do 24 m	%	70,302	1,22	86,09
96	K	998775293	Příplatek k přesunu hmot procentní 775 za zvětšený přesun do 500 m	%	70,302	0,50	35,37

776 - Podlahy povlakové

13 105,79

97	K	776401800	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových mč. 2.02 (2,97+5,2+0,47)*2-0,8*2 Součet	m	15,680	8,32	130,53
98	K	776421100	Lepení obvodových soklíků nebo lišt z měkčených plastů skl. P2+P3 mč. 2.02+2.03 (5,2+0,47+2,97)*2-0,8*2+(1,68+2,55+0,43)*2-0,7-0,8*2 Součet	m	22,700	17,09	387,86
99	M	284110040	lišta soklová 30 x 30 mm role 50 m	m	23,381	20,79	486,05
100	K	776511820	Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou m.č. 2.02 16,09*2 Součet	m2	32,180	60,66	1 951,90
101	K	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových " m.č. 2.02, 2.03 16,13+4,73 Součet	m2	20,860	80,02	1 669,22
102	M	28412245R	podlahovina šíře 1500 tl. 1,5 mm	m2	21,486	234,46	5 037,60
103	K	776990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 15 Mpa	m2	20,860	130,04	2 712,73

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			P2+P3				
			16,13+4,73		20,860		
			Součet		20,860		
104	K	776990191	Příplatek k vyrovnání podkladu podlahy samonivelační stěrkou pevnosti 15 Mpa ZKD 1 mm tloušťky	m2	20,860	30,38	633,63
			" P2 " 16,13		16,130		
			" P3 " 4,73		4,730		
			Součet		20,860		
105	K	998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	%	137,053	0,38	52,04
106	K	998776292	Příplatek k přesunu hmot procentní 776 za zvětšený přesun do 100 m	%	137,053	0,32	44,23
781 - Dokončovací práce - obklady keramické							11 184,34
107	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	17,446	282,87	4 934,96
			kuchyňská linka				
			(1,52+0,87+0,47*2+1,03)*0,6		2,616		
			" m.č. 2.04" (2,55+1,65)*2*2,0-0,7*2-0,62*0,92		14,830		
			Součet		17,446		
108	M	59761155R	dlaždice keramické 20 x 20	m2	19,191	284,77	5 465,00
109	K	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	2,616	34,65	90,64
			kuchyňská linka				
			(1,52+0,87+0,47*2+1,03)*0,6		2,616		
			Součet		2,616		
110	K	781479195	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování bílým cementem	m2	17,446	13,10	228,53
111	K	998781203	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	%	112,924	3,36	379,46
112	K	998781292	Příplatek k přesunu hmot procentní 781 za zvětšený přesun do 100 m	%	112,924	0,76	85,75
783 - Dokončovací práce - nátěry							443,57
113	K	783401811	Odstranění nátěrů z kovových potrubí do DN 50	m	0,000	2,34	0,00
114	K	783425422	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší matný povrch 1x antikorozi, 1x základní, 2x email	m	0,000	34,08	0,00
115	K	783522000	Nátěry syntetické klempířských konstrukcí barva standardní dvojnásobné a základní	m2	1,013	100,62	101,93
116	K	783624200	Nátěry syntetické truhlářských konstrukcí barva standardní dvojnásobné, 2x email a 1x tmel	m2	0,843	174,66	147,24
			" vnitřní parapet" (2,09+1,28)*0,25		0,843		
			Součet		0,843		
117	K	783651101	Nátěry epoxidové truhlářských konstrukcí napuštění	m2	0,160	81,92	13,11
			práh dveří				
			0,8*0,20		0,160		
			Součet		0,160		
118	K	783651102	Nátěry epoxidové truhlářských konstrukcí 2x lakování	m2	0,160	159,47	25,52
119	K	783902811	Odstranění nátěrů odstraňovačem nátěrů s umytím	m2	1,013	153,78	155,77
			venkovní parapet				
			0,65*0,25+1,30*0,25+2,1*0,25		1,013		
			Součet		1,013		
784 - Dokončovací práce - malby a tapety							11 286,07
120	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	178,462	19,74	3 523,55
			stropy				
			22,18+16,09+4,73+4,29		47,290		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"m.č. 2.01" (5,2+0,47+4,11)*2*2,96-0,8*2-2,09*1,9		52,327		
			"m.č. 2.02" (2,97+5,20+0,47)*2*2,97-0,8*2*2-1,28*1,92		45,664		
			"m.č. 2.03" (2,98+1,68)*2*3,14-0,6*2-0,8*2*2		24,865		
			"m.č. 2.04" (1,65+2,55)*2*(3,12-2,13)		8,316		
			Součet		178,462		
121	K	784161101	Bandážování spar a prasklin v místnostech výšky do 3,80 m	m	30,000	27,34	820,13
			předpokládaný rozsah cca 30m				
			30,0		30,000		
			Součet		30,000		
122	M	590306800	páska ze skelných vláken 25 m	m	31,500	0,76	23,92
123	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	195,193	27,15	5 299,10
			strop				
			22,18+16,13+4,73+4,26		47,300		
			stěny				
			"m.č. 2.01" (5,2+0,47+4,11)*2*2,96		57,898		
			"m.č. 2.02" (2,97+5,20+0,47)*2*2,97		51,322		
			"m.č. 2.03" (2,98+1,68)*2*3,14		29,265		
			"m.č. 2.04" (1,65+2,55)*2*(3,12-2,0)		9,408		
			Součet		195,193		
124	K	784221153	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu v odstínu středně sytém	m2	195,193	8,30	1 619,37
M - Práce a dodávky M							48 661,27
21-M - Elektromontáže							48 661,27
125	K	210.1	Elektromontáže - samostatný rozpočet	kpl	1,000	48 661,27	48 661,27

Pol.č. Item no.	Popis výkonu Work Description	Jednotka Unit	Množství dle Quantity to		Cena		Price		Mezisoučty Subtotals	Poznámka Notice
			Projektant Designer	Dodavatel Contractor	Dodávka Kč	Montáž Kč				
1	2	3	4	5	8	9			11	12
	KANALIZACE									
	Připojovací potrubí plastové , HT system, spojovaného hrdly, odolný proti horké vodě, pro splaškovou , včetně všech tvarovek jako jsou kolena, odbočky, redukce, hrdla, přechodky, čistící tvarovky, přísluš. prořezů uchycení ke stavební konstrukci, izolace stoupaček v drážce PE tl.6 mm, závěsů, objímek, spojovacího, těsnícího materiálu a doplňkových konstrukcí, dodat a montovat.									
1.	Trubky HT DN 32	m	1,5		140,-			209,-		
2.	Trubky HT DN 40 (40)	m	1,0		140,-			140,-		
3.	Trubky HT DN 50 (50)	m	9,0		279,-			2511,-		
4.	Trubky HT DN 100 (110)	m	6,0		558,-			3348,-		
5.	Napojení do stávajícího hrdla, očištění , DN100-75	ks	2,0		279,-			558,-		
6.	Zápachový uzávěr pro pračku HL 404.1	ks	1,0		1395,-			1395,-		
7.	Zápachový uzávěr pro odpad od pojistného ventilu HL 21	ks	1,0		465,-			465,-		
8.	Zkouška vnitřní kanalizace, skládající se z technické prohlídky kanalizace a zkoušky vodotěsnosti svodného potrubí	m	17,5		13,-			228,-		
9.	Vyhledání a napojení na stávajících stoupaček	ks	2,0		465,-			930,-		
	Kanalizace celkem							9784,- Kč		

Položka č.	Popis výkonu	Jednotka	Množství dle		Cena		Mezisoučty	Poznámka
Item no.	Work Description:	Unit	Quantity to	Realizační Dokument	Dodávka Kč	Montáž Kč	Subtotals	Notice
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	VNITŘNÍ VODOVOD							
	Trubky z PPR (Polypropylen) PN 20, poznávací barva šedá, včetně všech potřebných tvarovek (T-kusy, oblouky, kolena, redukce, spojky, vsuvky, šroubení, příruby, atd.), včetně prořezu a těsnících materiálů, upevnění, uchycení ke stavebním konstrukcím, PE izolace SV- tl.6-10 mm , TV+círk. - 20mm, studenou a teplou vodou polystyrenová izolace tl. 3 cm.							
1.	20x3.4	m	25,0		233,-		5813,-	
2.	25x4.2	m	1,0		279,-		279,-	
3.	32x5.4	m	5,0		326,-		1628,-	
4.	Kulové kohouty přímé , vnitřní závit, (R 250D) G 1/2	ks	2,0		205,-		409,-	
5.	Kulové kohouty přímé , vnitřní závit, (R 250D) G 3/4	ks	1,0		279,-		279,-	
6.	Kulové kohouty rohové plínprůtokové - G 1/2"	ks	5,0		326,-		1628,-	
7.	Vodoměr podružný bytový - závitový 1/2"se šroubením - studená voda	ks	1,0		465,-		465,-	
8.	Vodoměr podružný bytový - závitový 1/2"se šroubením -teplá voda	ks	0,0		465,-		0,-	
9.	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 50	m	31,0		26,-		807,-	
10.	Proplach a desinfekce vodovodních rozvodů před uvedením do provozu	m	31,0					
11.	Napojení na stávající rozvody vody	ks	1,0		22,-		692,-	
12.	Dvířka nerezová nebo výplňová 300x300	ks	1,0		93,-		93,-	
	Vodovod celkem				465,-		465,-	
	Poznámka: baterie a výtokové armatury, jsou součástí výkazu zatřizovacích předmětů						12557,- Kč	

Položka č	1	2	Název	Jednotka mj.	Množství		Jed. cena dodávka Kč/mj	Jed. cena montáž Kč/mj	Cena celkem Kč/mj	Poznámka
					Projektant	Zhotovitel				
			3	4	5	6	7	8	9	11
			Vnitřní plynovod							
			Potrubí měděné pro rozvody zemního plynu spojované press tvarovkami vč. uchycení, v chrániče PE izolace vystředění, obilinky, tvarovky							
		1.	Cu22x1,0	m	20,0		566,-		11316,-	
		2.	Cu18x1,0	m	10,0		472,-		4715,-	
		3.	Tlakové zkoušky plynovodního potrubí TPG 704 01	m	30,0		42,-		1273,-	
		4.	Kulový uzavěr PN5, žlutá páčka, závitový - 1"	ks	1,0		613,-		613,-	
		5.	Kulový uzavěr PN5, žlutá páčka, závitový - 1/2"	ks	2,0		377,-		754,-	
		6.	Kulový uzavěr PN5, žlutá páčka, protipožární vložka, závitový - 1/2"	ks	1,0		943,-		943,-	
		7.	Nadprůtová pojistka, závit 1/2"	ks	1,0		566,-		566,-	
		8.	Plynová hadice se šroubením, atestovaná, délka 0,8 m	ks	1,0		754,-		754,-	
		9.	Pevné doložení se šroubením plynových topidel	ks	2,0		472,-		943,-	
		10.	Plynoměr G4- rozteč 250 mm, vč.šroubení 1", rozpěrka, montáž	ks	1,0		472,-		472,-	
		11.	Chránička ocelová 44,5/2,6 (vystředění Cu potrubí)	ks	3,0		236,-		707,-	
			Vyhotovení všech potřebných přejímacích podkladů pro převzeti zařízení v potřebném rozsahu							
			Počet vyhotovení bude stanoven zadavatelem.							
			Součástí obsahu budou mimo jiné							
		12.	-protokoly o tlakových zkouškách	sada	1,0		1415,-		1415,-	
		13.	-protokol o předání a převzetí zařízení	sada	1,0		943,-		943,-	
		14.	Kombinovaný plynoelektrický sporák 10 kW čtyřhořákový	ks	1,0		9430,-		9430,-	
		15.	Plynové podokenní topidlo 3 kW vč. odkouření	ks	1,0		8487,-		8487,-	
		16.	Plynové podokenní topidlo 4,5 kW vč. odkouření	ks	1,0		8487,-		8487,-	
		17.	Detektor úniku plynu 230V, zvuková a světelná signalizace	ks	1,0		472,-		472,-	
			Vnitřní plynovod celkem						52289,- Kč	

Položka č.	Popis výkonu	Jednotka	Množství dle to	Jednotková cena Unit price	Montáž Kč	Cena Price	Montáž Kč
Item no.	Work Description	Unit	Tendrová Dokument	Dodávka Kč	Montáž Kč	Dodávka Kč	Montáž Kč
		2	4	6,-	7	8,-	9
	ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY						
	ZAŘIZOVACÍ předměty budou bílé barvy, baterie a ventily pochromované. Dodávka a montáž včetně potřebných upevnění, nástěnek, spojovacích a těsnících materiálů a utěsnění spar mezi zař. předmětem a obkladem sanitárním bílým tmelem. Konkrétní výběr zařizovacích předmětů bude proveden investorem a architektem akce. Uvedené typy jsou srovnávací. Dodavatel si před zahájením prací provede svůj kontrolní výkaz výměr.						
1. WC	Kombi klozet s nízkopoloženou nádržkou, odpad zadní, klozetové sedátko z umělé hmoty, odpad DN100, připojovací souprava pro WC, přívod studené vody 1/2"	kmpl	1,0	4744,-			4744,-
2. U	Umyvadlo s otvorem 530 x 380 mm upevněno šrouby na stěnu, včetně utěsnění spáry sanitárním tmelem bez silikonu, umyvadlové zápachová uzávěrka nerez s ovládacím zátky, (odpad osa v=680 mm, přívod studené a teplé vody osa v= 655mm), umyvadlová baterie jednootvorová , páková, dle výběru uživatele.	kmpl	1,0	5692,-			5692,-
3. V	Vana 1600 x 600 mm bílá dle výběru uživatele, nožičky, dvířka sifonu 300x300 mm plastová, sifon vanový DN 50, přívod studené a teplé vody 1/2" v= oca 750 mm nad podlahou, baterie vanová nástěnná dle výběru uživatele nástěnná 1/2", sprchová hlavice s úspornou sprchou, držák sprchy, mýdelník	kmpl	1,0	11384,-			11384,-
4. D	Dřez v kuchyňské sestavě (dodávka interier) (odpad DN 50 v=400 mm, přívod studené a teplé vody 1/2" osa v=500 mm), dřezová baterie páková stojánková dle výběru uživatele , chrom	kmpl	1,0	2846,-			2846,-

5.	M	Myčka(dodávka interier) (odpad DN 40 v=600 mm, přívod studené vody 1/2"), výtokový ventil pračkový 1/2" s připojením na hadici s PO ventilem, pochromovaný	kmpl	1,0	237,-	237,-
6.	AP	Automatická pračka (v dodávce uživatele), odpad do podomítkového sifonu (osa v=600 mm), přívod studené vody 1/2" v =1000 mm, výtokový ventil pračkový 1/2" s připojením na hadici s PO ventilem	kmpl	1,0	949,-	949,-
7.		Elektrický ohřívač akumulární s pojistným ventilem 160 l - 2 kW	kmpl	1,0	9961,-	9961,-
		ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY CELKEM				35813,- Kč

BYT č.12, Zelenky Hájského 1516, PRAHA 3

VÝKAZ VÝMĚR - VYTÁPĚNÍ

poř.č. kód popis položky typ, rozměry, číslo výrobce MJ množství JEDNOTKOVÁ CELKEM
CENA bez DP CENA bez DPl

A.		číslo oddílu	VYTÁPĚNÍ					
1	4.		Otopná tělesa					
			Otopné žebříkové těleso se spodním středovým připojením s připojovací roztečí 50 mm, Výška: 1220mm, šířka: 600mm. Barevný odstín RAL tělesa bude dle architektky nebo projektu interiéru místnosti. Otopná tělesa budou dodávána se sadou pro upevnění na stěnu v	KLCM 1220.600	KORADO	ks	1	1 845 Kč
	5.		Příslušenství otopných těles					
1			Elektrické topné těleso bez integrovaného regulátoru teploty o výkonu 500W, včetně příslušenství a montáže.	Z-KTT-0500	KORADO	ks	1	982 Kč
2			Síťová vidlice s ručním spínačem VS 1.					
3			Radiátorové H-šroubení s integrovanou ventilovou vložkou na vstupu a uzavíráním s funkcí vypouštění na výstupu, pro otopné žebříky, rohové, DN15	VS 1 Z-SKV-0002	KORADO	ks	1	189 Kč
4			Termostatická hlavice	RAE-K	DANFOSS	ks	1	472 Kč
5			Ozdobný kryt z bílého plastu RAL 9010 pro armaturu VHS, rohová verze válcového tvaru.		DANFOSS	ks	1	249 Kč
	18.		Společné položky					
1			Doprava materiálu					
2			Zařízení staveniště			kpl	1	
3			Pomocné ocelové konstrukce			kpl	1	
4			Provedení komplexních zkoušek (včetně tlakové a topné			kpl	1	
5			Jemné zaregulování systému			kpl	1	
6			Vyvážení dle vyhl. 193/2007 sb.včetně protokolů			kpl	1	
7			Dvojnásobný proplach systému a náplň upravenou vodou			kpl	1	
8			Zaškolení obsluhy			kpl	1	
9			Kotvení materiál			kpl	1	
10			Montážní materiál			kpl	1	
								5 149 Kč

Výkaz výměr				
Byt č.12, Zelenky Hajského				
Číslo	Popis	Počet	Cena/ks	Cena celkem
	SILNOPROUD			
	Rozvaděče			
	Bytový rozvaděč RB Demontáž stávajícího rozvaděče, montáž nového rozvaděče, osazení dle výkres: Rozvaděč RB (2 jistič 1/6A, 2 jistič 1/10A, 8 jističů 1/16A, 1 jistič 3/16A a 1 stykač 1/16A); pomocný montážní materiál, svorky na každém vývodu, popisy, kapsa s dokumentací skut. stavu, kompletní dodávka, IP40, In 3x25A, 400V/230V, 50Hz, TN-S	1 kpl	3 800 Kč	3 800 Kč
1				
2	Kusová zkouška rozvodnice	1 kpl	361 Kč	361 Kč
			0 Kč	
	<i>Svítlidla vč. příslušenství, zdrojů, recykl. poplatků</i> <i>Pozn: typ svítidel bude potvrzen architektem a investorem</i>		0 Kč	
3	Svítlidlo stropní přisazené "downlight", 2x18W, IP20	1 ks	1 330 Kč	1 330 Kč
4	Svítlidlo stropní nástěnné, 1x18W, IP44	1 ks	950 Kč	950 Kč
5	Svítlidlo pod kuchyňskou linku - svítidlo přisazené zářivkové, 1x14W, elektron. předřadník, IP30	1 ks	475 Kč	475 Kč
			0 Kč	
	<i>Instalační materiál (design např. ABB Tango nebo dle výběru architekta)</i>		0 Kč	
6	Vypínač jednopólový, 230V, 10A, IP20, bílý, krabice,	2 ks	124 Kč	247 Kč
7	Sériový přepínač, 230V, 10A, IP20, bílý, krabice, rámeček	1 ks	133 Kč	133 Kč
8	Schodišťový přepínač jednoduchý, 230V, 10A, IP20, bílý, krabice, rámeček	4 ks	133 Kč	532 Kč
9	Zásuvka 230V, 16A, jednoduchá, IP20, bílá, krabice,	18 ks	133 Kč	2 394 Kč
10	Rozbočovací krabice včetně svorek a zapojení	7 ks	95 Kč	665 Kč
11	Přístrojová krabice pod omítku	5 ks	29 Kč	143 Kč
12	Trojrámeček	1 ks	54 Kč	54 Kč
13	Dvojrámček	2 ks	43 Kč	86 Kč
			0 Kč	
	<i>Kabely a vodiče</i>		0 Kč	
14	Kabel CYKY-J 5x10 (viz. Poznámky)	15 m	95 Kč	1 425 Kč
15	Kabel CYKY-J 3x2,5	120 m	21 Kč	2 508 Kč
16	Kabel CYKY-J 3x1,5	70 m	14 Kč	998 Kč
17	Kabel CYKY-O 3x1,5	20 m	14 Kč	285 Kč
18	Kabel CYKY-J 5x2,5	10 m	30 Kč	304 Kč
19	Kabel CYA 4mm ² zž	20 m	11 Kč	228 Kč
			0 Kč	
	SLABOPROUD		0 Kč	
	<i>Prvky slaboproudu</i>		0 Kč	
20	Datová dvojzásuvka 2xRJ-45 CAT 6, včetně instalační krabice a rámečku, design dle silnoproudých zásuvek	1 ks	266 Kč	266 Kč
21	Televizní zásuvka TV+R, včetně instalační krabice a rámečku, design dle silnoproudých zásuvek	1 ks	342 Kč	342 Kč
22	Ohebná elektroinstalační trubka pr. 20/25/32 mm pro střední mechanické zatížení, včetně příslušenství	40 m	14 Kč	570 Kč

Číslo	Popis	Počet	Cena/ks	Cena celkem
23	Drobný elektroinstalační materiál (elektroinstalační krabice, propojovací krabice, svorkovnice, konektory, atd.)	1 ks	760 Kč	760 Kč
24	Protahovací krabice pro slaboproudé vedení, včetně víčka	9 ks	19 Kč	171 Kč
25	Domácí telefon, např. Tesla 4FP 211 01.201 ELEGANT (pokud bude vyhovovat stávající DT, bude položka odečtena)	1 ks	475 Kč	475 Kč
	<i>Kabely slaboproudu</i>		0 Kč	
26	Kabel SYKFY 5x2x0,5	15 m	11 Kč	171 Kč
27	Kabel KOAX	20 m	11 Kč	228 Kč
28	Kabel UTP CAT 6	40 m	8 Kč	304 Kč
	<i>Montážní a demontážní práce</i>		0 Kč	
29	Průzkum stávajícího stavu	1 ks	1 900 Kč	1 900 Kč
30	Bourání drážkování a začištění drážek do 50x50mm	70 m	33 Kč	2 328 Kč
31	Přepojení domácího telefonu.	1 ks	950 Kč	950 Kč
32	Demontáž stávající elektroinstalace v řešených prostorech	1 ks	1 900 Kč	1 900 Kč
33	Montáž veškerého materiálu dle dokumentace	1 ks	9 501 Kč	9 501 Kč
34	Odvoz sutí, úklidové práce, průběžné i finální	1 ks	1 900 Kč	1 900 Kč
	<i>Ostatní (inženýrské práce, měření a revize, pomocný materiál, doprava, apod.)</i>		0 Kč	
35	Nosné a upevňovací konstrukce všeob.	1 ks	1 425 Kč	1 425 Kč
36	Montážní a spojovací materiál, vč. příchytů kabelů, pásků	1 ks	475 Kč	475 Kč
37	Měření a revize	1 ks	3 325 Kč	3 325 Kč
38	Dokumentace skutečného provedení	1 ks	3 800 Kč	3 800 Kč
39	Drobný nespecifikovaný materiál	1 ks	950 Kč	950 Kč
Poznámky:				
Je počítáno s novým přívodním kabelem od elektroměrového rozvaděče (včetně ovládacího kabelu pro dvojsazbu), v případě, že budou tyto kabely ve vyhovujícím stavu, bude položka odečtena.				
Výkaz výměr, dodávek a prací není ani úplný, ani vyčerpávající. Je souhrnný, tzn. že poskytuje Objednateli ucelený přehled o rozsahu a ceně dodávek a prací. Dle tohoto výkazu bude stanovena celková a pevná cena dodávky a prací ve smlouvě o Dílo. Pokud Zhotovitel shledá nezbytně nutným doplnit další položky do souhrnného výkazu, pak lze tak učinit pouze se souhlasem zástupce Objednatele - na tuto skutečnost pak Zhotovitel přehledně upozorní v průvodním dopise k nabídce. Doporučujeme však nezavádět další položky - jiné nespecifikované dodávky a práce zahrňte do navržených položek nebo položek "jiné" a v průvodním textu k nabídce položky podrobněji specifikujte (rozepište).				
V nabídce musí být zohledněna specifika výstavby v dané lokalitě a součinnost se zhotoviteli jiných souborů a se správci inženýrských sítí, veřejnoprávními organizacemi, apod.				
Součástí ceny bude montáž a také pomocné práce a konstrukce - např. lešení, pažení, doprava, přesuny hmot a pracovníků, atd., tzn. vše potřebné pro realizaci souboru v požadovaném rozsahu a kvalitě dle požadavku Objednatele.				
Ve výkazech budou vyplněny všechny položky nebo v řádku místo konkrétní číselné hodnoty bude uveden text "viz. jiné" tzn. že cena za tuto položku je již zahrnuta v jiné položce výkazu výměr - všechny řádky výkazu budou vyplněny.				
Zhotovitel doplní do tabulek souhrnných výkazů výměr, dodávek a prací: množství, jednotkové ceny a celkové ceny včetně součástí. Zhotovitel je plně zodpovědný za vyplnění množství, která určí na základě textových a výkresových částí dokumentace a nemůže tedy po uzavření smlouvy o Dílo uplatňovat "vícepráce" za případná navýšení množství dodávek a prací, která budou způsobena Zhotovitelovým opomenutím ve výběrovém řízení.				
Upozorňujeme, že nabídku lze odpovědně zpracovat pouze na základě kompletní dokumentace, tzn. příslušné textové a výkresové části vč. schemat.				
Položky označené jako "rošty", "žlaby" ... či "kabely ..." ap. budou dodána včetně potřebných tvarovek, úchytů, koncovek a izolace. Položky označené jako "komplet" budou dodávány plně funkční, včetně všech k tomu potřebných součástí.				
Ceny dodávek a prací budou uvedeny bez DPH.				
CELKEM				48 661 Kč

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava bytové jednotky č. 12, Zelenky Hajského 1516/4, Praha 3

Objekt: 1.1 - VRN

JKSO:

Místo:

Objednavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 26.09.2014

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

7 800,00

0,00

Cena bez DPH

7 800,00

DPH základní 21,00% ze 0,00

0,00

snížená 15,00% ze 7 800,00

1 170,00

Cena s DPH

v CZK

8 970,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava bytové jednotky č. 12, Zelenky Hajského 1516/4, Praha 3

Objekt: 1.1 - VRN

Místo:

Datum:

26.09.2014

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	7 800,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	7 800,00
VRN3 - Zařízení staveniště	7 800,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	7 800,00

ROZPOČET

Stavba: Oprava bytové jednotky č. 12, Zelenky Hajského 1516/4, Praha 3

Objekt: 1.1 - VRN

Místo:

Datum:

26.09.2014

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------

Náklady z rozpočtu

7 800,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

7 800,00

VRN3 - Zařízení staveniště

7 800,00

1	K	030001000	Zařízení staveniště	KČ	1,000	7 800,00	7 800,00
---	---	-----------	---------------------	----	-------	----------	----------