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2 INZENYRSKE STAVBY (OBJEKTY)

2.1 INZENYRSKE OBJEKTY VODNIHO HOSPODARSTVi

Predmétem této dokumentace pro provedeni stavby je odvedeni destovych vod z ulice Pfi¢na a jejich napojeni na
stavajici destovou kanalizaci obce Priihonice. Napojeni dvou rodinnych domd na stavajici splaskovou kanalizaci
mésta a rekonstrukci vodovodniho Fadu v ¢asti ulice Pficna, v¢. tfi pfipojek.

Zdrojem pitné vody je vefejny vodovod, ktery je veden v ulici U Parku a €asti ulice Pfi¢na. V ramci prfedkladané
dokumentace je feSen vodovodni fad DN100, ktery bude zasobovat tfi stavajici nemovitosti, vysazeni tfi pfipojek
pitného vodovodu a jednoho podzemniho hydrantu. V sou€asné dobé je cela obec Priihonice zasobena gravitacné z
vodojemu Jesenice Il). Tento vodojem je umistén na Uzemi obce Jesenice.

Kanalizace splaskova ma svUij napojovaci bod v kfizovatce ulic U parku a Pfi¢na. Misto napojeni je tvofeno stavajici
prefabrikovanou zelezobetonovou Sachtou. V dokumentaci je feSena nova stoka splaskové kanalizace DN250 a
vysazeni odbocek pro dvé nové pfipojované nemovitosti v ulici PFfiéna. V obci Prahonice funguje systém oddilné
splaskové a deStove kanalizace, pficemz spladkové vody jsou odvadény systémem gravitacni kanalizace,
doplné&nym &erpacimi stanicemi a vytlagnymi fady, na centralni &istirnu odpadnich vod (COV) v &asti Komarov.

V ramci predkladané dokumentace je feSeno napojeni novych uliénich vpusti.

Nadmoftska vyska lokality se pohybuje od 292 po 294 m n.m.

2.1.1 Zasobovani vodou
2.1.1.1 Potieba vody

Navrh vychazi z vyhlaSky MZe €.428/2001 Sb., kterou se provadi zakon ¢&.274/2001 Sb., o vodovodech a
kanalizacich pro vefejnou potfebu, Pfiloha ¢.12 — Smérna Cisla ro¢ni potfeby vody. Pro bytovy fond: - je-li v byté
vytok, WC a koupelna s centralni pfipravou teplé vody q = 56 m3/ os.rok
Koeficient denni nerovhomérnosti kd = 1,5
Koeficient hodinové nerovnomérnosti kh = 1,8
3 rodinné domy, uvazovany pocet obyvatel— 4 0s./BJ = 12 EO

Q; =12 x 56 = 672 m3/rok

Q24 = 672/365 = 1,84 m3/den ...fi. 0,021/s

Qmaxd=0,02x1,5=0,032 /s

Qmaxn= 0,03x1,8=0,057I/s

Zdrojem vody bude méstska vodovodni sit. Kvalita vody musi odpovidat pozadavkiim vyhlasky MZ CR ¢&. 376/2000
Sb. V soucasné dobé jiz jsou dot€ené nemovitosti pfipojeny na stavajici ocelovy vodovodni fad, ktery je veden v ulici
PFicna. Pfepojenim téchto nemovitosti na nové projektovany vodovodni fad nevzniknou vySsi naroky na odbér pitné
vody z vefejného vodovodu nez jsou nyni.

Na novém vodovodnim fadu PE100 ¢110x10 bude z provoznich divodu (odvzduSnéni vodovodniho fadu) osazen
podzemni hydrant DN80 v komunikaci. Hydrant bude také zajiStovat hasebni vodu pro venkovni pozarni zasah v
dostateCném mnozstvi a tlaku (pozarni odbér vody Q= 6 I/s pfi doporu€ené rychlosti v = 0,8 m/s, pozarni odbér vody
Q= 12 I/s s pozarnim ¢erpadlem mobilni techniky pro v = 1,5 m/s, minimalni staticky pretlak 0,2 MPa). Venkovni
pozarni hydrant bude fadné oznaden dle CSN 018013. Dle pozadavku HZS Stfedodeského kraje bude mnozstvi
pozarni vody zajisténo podle CSN 730873 pro nevyrobni objekty 120m2<S<1000.
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2.1.2 SO 04 Vodovod

V této dokumentaci je feSeno prodlouzeni vodovodniho fadu DN100 v ulici Pfi¢na, jeho propojeni se stavajicim
vodovodnim fadem DN100 v ulici U Parku a pfepojeni tfi stavajicich nemovitosti na projektovany novy vodovodni
fad.

V soucasné dobé je ulici Pficna ve sméru od Hlavni ulice az na kfizovatku s ulici Stara veden vodovodni fad
dimenze DN100 materialu PVC. V kratkém useku smérem do ulice U Parku je jesté LT 80, na ktery jsou pfipojeny tfi
nemovitosti. Od H44 vede smérem k ulici U Parku vodovodni Fad, ktery by jiz mél byt v ulici Pfi¢na zaslepen.

Z nového vodovodniho fadu budou vybudovany pfipojky pro zasobeni tfi stavajicich objektd pitnou vodou po
projednani s majiteli objektl. Pitny vodovodni fad 110 x 10,0 (PE100, SDR11, PN16) bude zajistovat potfeby vody
pro socialni ucely. PFipojky pro rodinné domy v Pfi¢né ulici se na hlavni vodovodni fad napoji navrtavacimi pasy se
Soupaty, které budou na hranici pozemku zaslepeny do napojeni jednotlivych majiteld.

Dimenze pfipojek bude DN40. Na vodovodnim fadu bude v nejvySSim misté osazen z provoznich ddvodl jeden
podzemni hydrant ,H1“ DN8O.

Poloha nového vodovodu je urCena soufadnicemi stavajiciho vodovodu, uliéni ¢arou, vzdalenosti stavajicich siti
(STL plynovod) a v soub&hu s projektovanou stokou splaskové kanalizace.

Trasa vodovodu bude vedena stavajicimi komunikacemi, které budou Caste¢né upraveny. Materidlem navrzeného
vodovodu je PE potrubi opatfené v celé délce signalizaCnim vodiéem a vystraznou félii modré barvy. Dimenze
vodovodu DN100, v celkové délce 82,4m. Kryti vodovodnich fadd bude v celé délce minimalné 1,5m. Potrubi bude
ulozeno na piskové loZe a opatfeno obsypem. V misté lomovych bodl a odbo¢ek budou osazeny betonové kvadry z
divodu eliminace vyboceni vodovodu. Pred zapocéetim zemnich praci zajisti dodavatel vyty€eni jednotlivych
podzemnich vedeni tak, aby nedo$lo k jejich poSkozeni.

Oznaceni vodovodnich fadd, jejich dimenze a délky
Rad ,,V 1“ pitny vodovod
2110x10,0 — HDPE (SDR 11, PN16)- celkova délka 82,4m

2.1.3 Odvodnéni Uzemi

Po vystavbé budou produkovany:
. destové vody z komunikaci
. splaskové vody ze dvou rodinnych domu

2.1.4 Systém stavajici kanalizace

V obci Prihonice funguje systém oddilné splaskové a destové kanalizace, pfiCemz splaskové vody jsou odvadény
systémem gravitacni kanalizace, doplnénym Cerpacimi stanicemi a vytlatnymi fady, na centralni Cistirnu odpadnich
vod (COV) v 8asti Komarov. Detova kanalizace odvadi odpadni vody do mistniho recipientu, kterym je potok Boti¢.
Kanalizace je provozovana Technickymi sluzbami Prdhonice, s.r.o.

2.1.4.1 Mnozstvi a kvalita odpadnich vod

Mnozstvi splaskovych odpadnich vod bude odpovidat vySe uvedené potfebé pitné vody; hodnoty budou ponizeny o
1/3, protoZe budou pfipojeny pouze dvé ze tfi nemovitosti. SplaSkové odpadni vody odpadni vody budou znecistény
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prfedevsim organickym znecisténim. Kvalita vypousténych odpadnich vod ze socialnich zafizeni bude splfiovat limity
kanaliza&niho fadu.

2.1.4.2 Celkova bilance pritoku splaskovych odpadnich vod

Do bilance pfitoku splaskovych vod jsou zapoc€itany pouze vody z nové pfipojenych objekt.

Primérny pfitok m?® IIs
Roc¢né 448

Denné 1,23

Hodinoveé 0,05 0,01

Maximalni pritok

Hodinové 0,14 0,04

Dest'ové vody
Destova voda z komunikaci bude odvadéna do stavajici nebo nové stoky destové kanalizace.
Navrhové parametry: deStomérna stanice Praha — HostivaF, periodicita n = 0,5, intenzita i = 167 I/s/ha.

Odtok destovych vod

e V. . redukovana i
Cislo soucinitel celkovy odtok
ulice povodi celkova plocha odtoku plocha dest'ovych vod
(ha) (ha) (ha) (I/s)
PFicna B 0,022 0,705 0,015 25

B — lehce propustné zpevnéné plochy a zelené plochy (koef.: komunikace - 0,8; zelef — 0,1)

Stavajici systém odvodnéni rekonstruované komunikace se neméni, misto stavajiciho zplusobu odvedeni destové
vody prabéznymi Zlaby budou v komunikaci osazeny nové uliéni vpusti. Mnozstvi destovych vod odvadénych do
recipientu se nenavysuje.

2.1.5 SO 05 Splaskova kanalizace

Projekt feSi napojeni dvou stavajicich nemovitosti na kanalizaéni systém mésta Prihonice. V sou¢asné dobé si fesi
nakladani s odpadnimi vodami kazdy maijitell nemovitosti samostatné. Bude zbudovana kratka stoka splaskové
kanalizace s dvéma vysazenymi pfipojkami k hranicim pozemku.

Stoka ,SA" splaskoveé kanalizace je navrzena z potrubi DN250, HDPE TKP SN8, vefejné Casti objektovych pfipojek
DN 200, HDPE TKP SN8. Napojovacim bodem pro novou stoku splaskové kanalizace DN250 bude Zelezobetonova
prefabrikovana Sachta v kfizovatce ulic U Parku a Pfi¢na. Zde bude nova stoka ,SA* napojena na stoku DN300,
ktera odvadi odpadni vody na méstskou COV.

Oznaceni kanaliza€nich stok splaskové kanalizace, jejich dimenze a délky
Stoka ,,SA“
250/216 - HDPE TKP SN8 — celkova délka 38,8 m
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2.1.6 SO 03 Odvodnéni komunikace

V ulici PFi¢na je planovana rekonstrukce komunikace a Uprava stavajiciho odvodnéni.

V souCasné dobé jsou deStové vody vedeny pfi okraji komunikace, podél plotové zdi rodinnych domku, v
betonovych Zlabovkach nebo odtékaji nefizené po spadu komunikace.

V Useku ulice Pficna smérem k ulici Hlavni je navrZzena pouze uprava stavajicich uli¢nich vpusti a jednoho
odvodniovaciho Zlabu do nové nivelety komunikace. Stejné tak budou upraveny poklopy stavajicich kanaliza€nich
Sachet a Soupatek u vodovodud a vodovodnich pfipojek.

V useku ulice PFficna smérem k ulici U Parku je navrzeno osazeni jedné uli¢ni vpusti. PFipojka uli¢ni vpusti bude v
materialu HDPE TKP SN8, dimenzi DN150 napojena navrtavkou do Sachty staavajici stoky destové kanallizace
DN300 v ulici U Parku. Pfed zahgjenim zemnich praci je nutné pozadat spravce stavajicich inZenyrskych siti o jejich
pfesné vytyCeni a stanoveni podminek kfizeni. | v této Casti ulice Pficna budou upraveny poklopy stavajicich
kanaliza¢nich Sachet a Soupatek u vodovodu a vodovodnich pfipojek.

2.1.7 Povrchové vody — povodné

Uzemi staveni§té se nenaléza v seznamu zéplavovych Uzemi, kterd mohou byt pfi vyskytu pfirozené povodné
zaplavena vodou.

2.1.7.1 Péce o zivotni prostredi

Stavba sama nema zasadni vliv na své okoli. Pfi provadéni se projevi do€asné nepfiznivé na zatézovani
komunikaci a prasnost v okoli stavby.

2.1.8 Provadeéni praci

Vykopek se bude prabézné odvazet na skladku, dobfe hutnitelné nahradni kamenivo se dovazi.

Pfed zahajenim stavebnich praci provéfi investor uplnost vSech inZenyrskych siti a zajisti jejich pfesné vyty€eni v
terénu a pfeda je dodavateli. Investor pozada spravce inzenyrskych siti o stanoveni podminek pro stavbu.
Stanovené podminky musi byt stavebnim dodavatelem respektovany. Jedna se zejména o stanoveni postupu pfi
napojovani jednotlivych inZenyrskych siti.

Jakoukoli zménu materialu & provedeni stavby oproti projektu je nutno konzultovat s projektantem. Za pfipadné
nesrovnalosti, které vzniknou v dusledku neodsouhlasenych zmén, projektant neodpovida.

a) Vytyceni
Vyty€eni stavebnich objektd bude provedeno dle situace dokumentace pro provedeni stavby, kde budou uvedeny
soufadnice hlavnich objektu.

b) Zemni prace

VeSkeré vykopové prace jsou citlivé na destivé pocasi. Odvoz vytéZzené zeminy bude po roztfidéni zeminy na
meziskladku, prebytek bude pouzit pro zemni prace na dalSich stavbach dle instrukci investora. Pro zpétné nasypy
nevhodna a pfebyte€na zemina bude odvezena na skladku.

Tridy zeminy a stupen vyuzitelnosti pro zpétné zasypy a nasypy se upiesni geotechnicky dozor podle skute¢nosti
zapisem do stavebniho deniku potvrzeného objednatelem.
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Kontrola zhutné&ni bude provadéna dle CSN 72 1006 Kontrola zhutnéni zemin a sypanin. PFi zemnich pracich je
tfeba postupovat v souladu s CSN 73 6133 a CSN 755011. P¥i budovani nasypu je nutno provadét pravidelné
kontrolni zkousky na kazdé vrstvé ve smyslu CSN 73 6133. Na stavenisti je nutna pritomnost geotechnického
dozoru.

Pfed provadénim vykopu je tfeba ovéfit a na terénu vyznacit polohu stavajicich podzemnich siti (dle dostupnych
podkladl a zjiténi prdzkumem jsou v projektu vyznaceny).

Stavajici vedeni je pfi provadéni nutno peclivé zaijistit, véetné odborného dozoru spravce sité.

PFi rozvaze v soupisu vykonl se uvazuje, ze veSkery vykop bude odvezen a ukladan na mezideponie mimo Uzemi
stavenisté, zasyp tézenym materidlem z vhodnych partii, pfipadné materidlem upravenym. VyloZené nevhodny
material se pfedpoklada jako vytlacena kubatura, ktera bude odvezena na deponii, pfipadné pouZita v ramci jinych
zemnich praci v ramci arealu Skoda Auto.

V blizkosti stavajicich siti je nutno pocitat se ztizenou vykopavkou - ru¢ni vykop.

Stavajici vedeni je pfi provadéni nutno peclivé zajistit.

c) Vodovody

Pro ukladani potrubi bude provedena strojné hloubena ryha dle CSN 73 6133, v blizkosti kfizeni podzemnich siti
bude provadén ruéni vykop. Vodovody budou uloZeny ve vykopu se zajisténymi sténami na piskovy podsyp, budou
obsypany. Obsyp bude peclivé hutnén, a cely vykop pak bude zasypan zeminou, povrch bude uveden do puvodniho
stavu. Pribézné bude provadéna zkouska hutnéni podsypu a obsypu potrubi.

Dodavatelska dokumentace bude obsahovat vhodné zajisténi stén vykopu a vhodné opatieni, kterym se zajisti
zemina pro hutnény zasyp vykopu. Na zavér praci bude provedena zkouska hutnéni zasypu.

Na vodovodech budou provedeny tlakové zkousky dle CSN 75 5911 (Tlakové zkousky vodovodniho a zavlahového
potrubi) a poté dezinfekce potrubi. Lomové body vodovodd, apod. budou vyznageny osazenim orientacnich tabulek
umisténych na objekty, pFip. oploceni objektt anebo na ocelové sloupky (viz CSN 75 5025 Orientaéni tabulky
rozvodné vodovodni sité).

Pfed zasypem potrubi bude provedeno zaméreni skute¢ného stavu. Pfi provadéni stavebnich praci bude dodrzena
bezpecénost prace a vSechny bezpecénostni pfedpisy.

d) Kanalizace

Obecné budou pfipojky kanalizace realizovany od vyusténi do stavajicich kanalizaci proti toku.

Kanalizace bude zhotovena podle CSN EN 1610 (75 6114, Provadéni stok a kanalizadnich pfipojek a jejich
zkouseni).

Pro ukladani ostatnich pfipojek bude provedena strojné hloubena ryha se zajisténymi sténami pazenim dle CSN 73
6133, v blizkosti kfiZzeni podzemnich sit bude provadén ruéni vykop.

Trouby budou uloZzeny do piskového sedla a=120° pro alternativu dna ryhy v suchu nebo zvodnélych zeminach (za
pouziti Stérkového loZze s drenazi, nebo sbérného zlabku s drenazi a Stérkovym obsypem). Piskové loze tvofri
Stérkopisek nebo pisek o zrnitosti max. 4 mm. Material musi byt zhutnitelny a musi byt ukladan po vrstvach
s prub&znym hutnénim. Material na zfizeni sedla se uklada rovnomérné po celé Sifce ryhy a zhutriuje se ruéné nebo
vhodnymi mechanizagnimi prostfedky na miru zhutnéni min. 95% PS nebo ulehlost dle CSN 72 1018 na Id min. 0,8.
Neni vhodné ziizovat sedlo s velkym pFedstihem pfed ukladanim potrubi, aby se neznehodnotilo materidlem
napadanym do ryhy. Dno ryhy se urovna do predepsané nivelety. Pro rovnomérné ulozZeni trub kruhovych prarezu je
nutné provést pficnou prohrabku dna ryhy v misté spojovaciho hrdla kladenych trub (montazni jamku). Poté se
provede piskové sedlo.

Obsyp potrubi se provadi po uspésné zkousce vodotésnosti potrubi. Obsyp potrubi je ¢ast konstrukce stoky po obou
stranach potrubi od dna ryhy nebo piskového sedla az po uroveri 300 mm nad pfimku nejvysSich bodu dfika trub.
Na obsyp potrubi je nutno pouzit material obdobnych vlastnosti jako na piskové lozZe, tj nesoudrzné zeminy, av8ak o
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maximalni zrnitosti do 20 mm. Na obsyp se nesmi pouzit soudrzna zemina, zmrzla puda, vysuSené hrudky zeminy
apod. Material pro obsyp se rozprostfe rovnhomérné po obou stranach trouby po vrstvach 100 — 150 mm a zhutruje
se soumeérné po obou stranach trouby na miru zhutnéni min. 90% PS a ulehlost Id min. 0,67. Vrstvy obsypu nad
troubou se smi zhutfiovat jen po stranach trouby.
Zasyp ryhy se provadi po uspésné zkousce vodotésnosti potrubi a to k urovni podkladni plané vozovky. Na zasyp
ryhy se zpravidla pouziva pavodni material ryhy, ktery je mozno zatfidit do nékteré skupiny zemin:

) zeminy sypkeé, nesoudrzné

I)  zeminy jemnozrnné soudrzné

) zeminy hrubozrnné soudrzné s heterogennim slozenim
Na zasyp se nesmi pouzivat material, ktery by mohl plGsobit Skodlivé na material potrubi nebo na podzemni vodu
(CSN 75 6101), ani zeminy a hmoty, které by mohly zplisobit nasledné zavady — zmrzla zemina, kusy dfeva, popel,
Skvara, struska, prazdné obaly apod.
Zasyp se zhutiuje pribézné po vrstvach max. 300 mm silnych. Mira zhutnéni je pfedepsana do vySky 300 mm nad
pfimku prochazejici nejvy§simi body dfiku trub a to na minimalné 80% PS. Tvofi-li material zasypu soudrzné jilovité
zeminy, které lze obtizné hutnit, doporuCuje se nahradit tyto zeminy materialem piscCitym, hlinitopis€itym nebo
StérkopisCitym.
Pro hutnény zasyp v komunikaci plati kritéria zhutfiovani podle CSN EN ISO 14689-1. Pfi zhutfiovani zasypu nesmi
nastat vy$kové nebo smérové vybodeni trub z plvodni polohy (CSN 75 6101). PaZeni se odstrafiuje z ryhy
s postupujicim zasypem s ohledem na soudrznost zeminy (CSN 75 6101).
Dodavatelska dokumentace bude obsahovat vhodné zajisténi stén vykopu a vhodné opatfeni, kterym se zajisti
zemina pro hutnény zasyp vykopu.
Povrch dotéenych komunikaci bude uveden do plvodniho stavu.
Po ukonceni praci bude provedeno zaméreni skutecného stavu.
PFi provadéni stavebnich praci bude dodrzena bezpeénost prace a vSechny bezpeénostni pfedpisy.

Upozornéni:

Pro provadéni kanalizaci siti by méla byt vybrana dodavatelska organizace s odpovidajicim strojnim a materialovym
vybavenim.

Stoky budou pochopitelné realizovany od vylsténi do stavajicich kanalizaci proti toku, aby nedoSlo k
nenapravitelnému zahloubeni od vyusténi vzdalengjSich usekl. Dale je tfeba kontrolovat kvalitu vSech praci (spoje
trub, betony Sachet, spary a omitka skruzi), aby nevznikaly komplikace pfi vyhodnocovani investorem pozadovanych
zkousek vodotésnosti. ZkouSku je tfeba provést hned na prvnim uceleném uUseku, aby v pfipadé negativniho
vysledku bylo mozno provést navrh potfebnych opatreni.

Popis konstrukce kanaliza€nich Sachet

Na stokach jsou navrzeny typové kruhové kanalizacni Sachty pro svétlost potrubi do DN 600. Kanaliza¢ni Sachty o
vnitfnim prdméru 1000 mm jsou vybaveny téZkym vstupnim poklopem dle DIN 19584, tfida D 400, DN 625 mm.
Ram kombinace litiny a betonu s obvodovou polodrazkou odpovidajici prefabrikované sestavé Sachtovych dil(,
s opracovanou dosedaci plochou. Kapsova stupadla litinova. V pfipadé zvySené hladiny spodni vody bude
provedeno obetonovani.

e) Podminky pro kolaudaci stavby

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ovéfené ve stavebnim Fizeni, ktera je soucasti
»,Rozhodnuti“. Pfipadné zmény nesmi byt provedeny bez pfedchoziho povoleni stavebniho ufadu.
2. Pfed zahajenim stavby si stavebnik zajisti vytyCeni prostorové polohy stavby.

3. PFi provadéni stavby je nutno dodrzovat pfedpisy tykajici se bezpecnosti prace a technickych zafizeni.


http://www.technicke-normy-csn.cz/721005-csn-en-iso-14689-1_4_71299.html
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Pfed vlastni vystavbou musi byt s dotéenymi zajemci projednano zaijisténi bezpecného pfijezdu a pfistupu
k jejich objektlim, které jsou v pfimém nebo blizkém sousedstvi vystavby.

4., PFi stavbé musi byt respektovana veskera jiz zabudovana zafizeni a jejich ochranna pasma. Pred
zahajenim praci investor vyty€i uloZzeni podzemnich vedeni a se spravci siti projednd podminky pfi
provadéni stavby dle pfisluSnych bezpecnostnich opatfeni a pfevzeti pfi jejim ukonceni.

5. PFi vyvazeni vykopového materiadlu a navazeni pro stavbu zajisti stavebnik pribézné cisténi pfijezdovych
komunikaci, zamezi Sifeni prasnosti a bude chranit uliéni vpusti od zanaSeni stavebnim nebo jinym
materialem.

6. VSechny vykopy a pfekopy musi byt fadné oznaceny a osvétleny. Tam, kde se predpoklada pohyb osob,
budou zfizeny mulstky v Sifce min. 1,30 m.

7. Veskeré stavajici plochy budou upraveny do puvodniho stavu.

8. Stavebni prace budou probihat bez omezeni dopravy.

9. PFi realizaci pfipojek inzenyrskych siti a deponie vykopu i vybouranych hmot nesmi dojit k zneciStovani
pfilehlych mistnich komunikaci.

10. Pro ucCely dalSiho vyuziti zeminy je nezbytné, aby byly zeminy téZeny selektivhé a deponovany do fadné
zabezpecCenych a chranénych deponii.

11. Nutno respektovat stavajici energeticka zafizeni v€etné jejich ochrannych pasem, kterd se nachazeji

v blizkosti stavby.

12. Vykopovy inertni materidl smi byt vyvazen pouze na fizené skladky po pfedchozi dohodé
s provozovatelem. Hospodareni s odpady se musi fidit ustanovenim zakona ¢. 185/2001 Sb., zakon o
odpadech a o zméné nékterych dalSich zakonl. Pokud se na stavbé vyskytnou jiné odpadové materialy
(napf. ziviény kryt vozovek), musi byt zneSkodriovany na uréenych mistech samostatné.

13. Po dokonceni stavby bude stavebné spravni odbor poZzadan o provedeni kolaudace v souladu s platnymi
stavebnimi pfedpisy. K zadosti bude pfedlozen protokol o odevzdani a pfevzeti stavby, navrh provozniho
fadu a geodetické zaméreni dila.

2.1.9 Péce o zivotni prostredi a bezpecnost prace

Vystavba rozSifeni retenéni deStové nadrze nebude mit negativni vliv na Zivotni prostredi.

Pracovnici musi mit k dispozici osobni ochranné pomdcky.

VesSkeré opravy strojniho zafizeni je tfeba provadét nejméné ve dvou pracovnicich, vybavenych dostateCnym
prfenosnym osvétlenim s bezpecnostnim napétim 24V.

Sestup pracovnikdl do nadrzi musi byt provadén vzdy za pouziti ochranného pasu. Sestupujiciho pracovnika musi
vzdy zabezpec€ovat druhy pracovnik nad vstupem, ktery se nesmi vzdalit, pokud prostor nadrze jim zabezpecovany
pracovnik neopusti.

Bezpecnost a ochrana zdravi musi byt zakotvena v provoznim fadu.

Posuzovany zamér bude zahrnut do v zavodé stavajiciho systému bezpecnosti a ochrany zdravi pfi prace.

Provozovatel vyrobniho zavodu zajistuje bezpecnost prace prostfednictvim osoby odborné zplsobilé v prevenci
rizik. Je a bude upfednostfiovana kolektivni ochrana pfed osobnimi ochrannymi pomutckami.

VSeobecné plati pro bezpeCnost a ochranu zdravi pfi praci tyto zasady. Zaméstnavatel je povinen seznamit
pracovniky se vSemi predpisy a vyhlaskou o ochrané zdravi pfi praci a pfed kazdou nové zapoCatou praci provést
Skoleni pracovniku. Kazdy pracovnik musi byt vybaven vhodnym nafadim a ochrannymi pomulckami potfebnymi k
bezpe&nému vykonu prace podle profese, kterou vykonava. OOPP budou pfidélovany v souladu s NV &. 495/2001
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Sb. v platném znéni, kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovani osobnich ochrannych pracovnich
prostfedkl, mycich, Cisticich a dezinfekénich prostfedku.

Pracovisté, stroje a technicka zafizeni budou podle NV &. 11/2002 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisli, kterym se
stanovi vzhled a umisténi bezpe€nostnich znacek a zavedeni signald, oznaena bezpecnostnimi znackami.

V souvislosti s provozem zavodu se z hlediska bezpecCnosti prace uplatni pfedevsim:

strojni zafizeni musi byt v souladu se zakonem ¢&. 22/1997 Sb. ve znéni pozdéjSich predpist, o technickych
pozadavcich na vyrobky

Vyhlaska €. 73/2010 Sb.ve znéni pozdéjSich pfedpisd, o stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zafizeni,
jejich zafazeni do tfid a skupin a o blizSich podminkach jejich bezpec¢nosti (vyhlaska o vyhrazenych elektrickych
technickych zafizenich)

Omezeni rizikovych vlivQi na nejmensi moznou miru bude dosazeno pouZzitim modernich technologii, provedenim
odpovidajicim soucdasné platnym bezpeénostnim predpisim, jejichz dodrZzeni je garantovano vyrobcem, u
dovazenych zafizeni dovozcem.

Vnitropodnikova doprava je provozovana v souladu s NV ¢&. 168/2002 Sb. v platném znéni, kterym se stanovi
zplsob organizace prace a pracovnich postupu, které je provozovatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy
dopravnimi prostfedky. Provozovatel musi mit vypracovany mistni provozni bezpecnostni pfedpis. Pfedpis upravuje
pracovni a technologické postupy pfi provozovani dopravy.

2.1.10 Usporadani stavenisté a bezpe¢nostni opatieni

Pro potfeby pracovniku investora a dodavateld budou vyuzivana zafizeni v ramci stavby.

Bezpecnost prace veSkerych praci bude v souladu se zakonikem prace €. 262/2006 Sb. ve znéni pozdéjSich
predpist, se zakonem €. 309/2006 Sb., zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci, s
ostatnimi platnymi pravnimi pfedpisy. Budou se uplatfiovat i zakony €. 258/2000 Sb. ve znéni pozdé&jsich pfedpisu, o
ochrané vefejného zdravi a €. 251/2005 Sb. v platném znéni, o inspekci prace.

Budou-li podle §14 zakona €. 309/2006 Sb. na stavenisti plsobit souc¢asné zaméstnanci vice nez jednoho
zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen urcit potfebny pocet koordinatord bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci na stavenisti s pfihlédnutim k rozsahu a slozitosti dila a jeho naro€nosti na koordinaci ve fazi pfipravy a ve fazi
jeho realizace.

V pfipadech, kdy pfi realizaci stavby celkova pfedpokladana doba trvani praci a ¢innosti je delSi nez 30 pracovnich
dnd, ve kterych budou vykonavany prace a Cinnosti a bude na nich pracovat sou€asné vice nez 20 fyzickych osob
po dobu delSi nez 1 pracovni den nebo celkovy planovany objem praci a €innosti béhem realizace dila nepfesahne
500 pracovnich dnli v pfepocétu na jednu fyzickou osobu je zadavatel stavby dle §15 odstavce (1) zakona €.
309/2006 Sb., povinen dorucit oznameni o zahajeni praci a to nejpozdéji do 8 dnu pred predani stavenisté
zhotoviteli.

Budou-li na stavenisti vykonavany prace a ¢innosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohrozeni Zivota nebo
poskozeni zdravi, které jsou stanoveny pfilohou €. 5 k NV €. 591/2006 Sb. a bude-li vznikat povinnost oznameni
zahdjeni praci, zadavatel stavby zajisti pfed zahajenim praci dle §15 odstavce (2) zakona &. 309/2006 Sb.,
zpracovani planu bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.

Prace budou provadény v souladu s NV 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich, dale v souladu s NV &. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpeim padu z vysky nebo do hloubky. Zhotovitel pfi uspofadani
stavenisté bude dbat na dodrZzeni pozadavki na pracovisté stanovené NV &. 101/2005 Sb., o podrobnégjSich
pozadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi. Prace budou zahajeny az poté co bude stavenisSté nalezité
vybaveno a zajisténo.
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Pfed zahajenim stavebnich a montaznich praci budou pracovnici dodavatelskych a subdodavatelskych organizaci
prokazatelné seznameni s bezpecnostnimi predpisy a pfedpisy firmy pro pohyb cizich pracovnikd, v aredlu stavby, v
rozsahu nutném pro vykon prace. Mezi dodavatelskymi a subdodavatelskymi firmami musi dojit, podle zakoniku
prace k vyméné seznam( rizik. S nastupem na pracovi$té budou pracovnici vybaveni vhodnymi ochrannymi
pomuckami.

VSeobecné plati pro bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci tyto zdsady. Zaméstnavatel je povinen seznamit
pracovniky se vSemi predpisy a vyhlaskou o ochrané zdravi pfi praci a pfed kazdou nové zapoCatou praci provést
Skoleni pracovniku. Kazdy pracovnik musi byt vybaven vhodnym nafadim a ochrannymi pomickami potfebnymi k
bezpe€nému vykonu prace podle profese, kterou vykonava.

PFi stavebnich pracich je zejména nutné dbat na zajiSténi pracovniku pfi praci ve vyskach a nad volnou hloubkou a
pfi vykopovych pracich.

PFi praci ve vyskach (nad 1,5 m) budou pouzivany zejména technické konstrukce, jako je do¢asné leSeni nebo
pracovni ploSiny. Proti padu musi byt zajiStén téz material a predméty. Nutné bezpecné zajistit je i prostory nad
kterymi se pracuje a kde vzhledem k povaze prace hrozi riziko padu osob nebo pfedmétl. Pfikladem bezpecného
zajisténi je vylouceni provozu, pouziti ochranné konstrukce v urovni prace ve vySce nebo pouziti zachytné
konstrukce nebo ohrazeni nebezpe&ného prostoru.

Pfi praci nad volnou hloubkou a pfi vykopovych pracich musi byt vSechny otvory a jamy na stavenisti, kde hrozi
nebezpecni padu osob, zakryty nebo ohrazeny. Zakryti souvislym poklopem musi byt provedeno tak, aby ho nebylo
mozné pfi bézném provozu odstranit nebo poskodit. Poklop musi mit unosnost odpovidajici pfedpokladanému
provozu. Ve vykopech musi byt zfizeny sestupy (vystupy) pro bezpecny pohyb pracovnik(. Okraje vykopu nesméji
byt zatéZzovany do vzdalenosti 0,5 m od hrany vykopu. Stény vykopl musi byt zajiStény proti sesuti. Musi byt
zajiSténa pravidelna odborna kontrola udrzby zabran, pazeni, lavek, pfechodl apodBezpecnostni technik stavby,
popf. Koordinator BOZP, zaijisti vyvéSeni traumatologického planu s telefonnimi ¢isly prvni pomoci, hasi¢a a policie,
s udaji o zodpovédnych vedoucich stavby a bezpeénostniho znaceni stavby.

2.1.11 Zasady provozu, pozadavky na vybaveni

Provoz kanalizaci a vodovodu se fidi provoznim pfedpisem, ktery bude soucasti havarijniho a provozné
manipula¢niho fadu. V souladu s provoznim fadem bude provadéna periodicky kontrola a udrzba zafizeni.

2.1.12 Certifikace, schvalovani a realizace

VSechny vyrobky a zafizeni, které podliéhaji povinnému schvalovani a certifikaci musi vybaveny pfisluSnymi
schvalovacimi a certifikaCnimi dokumenty. Bez téchto dokumentl nelze provést zadné instalace téchto vyrobkd a
zafizeni! V pfipadé, Zze objednatel zjisti instalaci vyrobk( a zafizeni, které nemaji pfislusné schvalovaci a certifikacni
dokumenty, veskeré naklady na jejich odstranéni a instalaci novych vyrobkd a zafizeni (schvalenych a
certifikovanych) musi pIné uhradit zhotovitel vykonu v€etné naslednych skod.

Ze strany objednatele jsou uznavany pouze schvalovaci a certifikaCni dokumenty zpracované autorizovanymi
zkuSebnami (organizacemi).




