

VYSVĚTELNÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Vážení dodavatelé,

dne 6.11.2024 zahájil zadavatel Městská část Praha 19, Semilská 43/1, 19700 Praha 19, IČ: 00231304 (dále jen „zadavatel“) zadávací řízení na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ust. § 53 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“ nebo „zákon“) s názvem " Kulturní a kreativní centrum Kbely" (dále jen „veřejná zakázka“).

Zadavatel tímto poskytuje vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace ke shora uvedené veřejné zakázce podle ustanovení § 98 a § 99 ZZVZ.

VYSVĚTELNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č.2

Zadavatel dne 5.12.2024 obdržel od uchazeče žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Text žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:

„Předmět: žádost o vysvětlení

Dobrý den, coby uchazeči o VZ „Kulturní a kreativní centrum Kbely“ bychom Vás rádi požádali o upřesnění / vysvětlení. V rozpočtu části - „1- stavební část“ jsou uvedeny díly 720 Zdravotechnika, 741 Elektroinstalace – silnoproud a 742 Elektroinstalace – slaboproud k ocenění. Dále jsou na samostatných listech znovu rozpočty profesí „4 – silnoproud“, „5 - slaboproud“ a „7 – zdravotní instalace“, ale „rozpoložkové“. Pokud se doplní celý rozpočet, budou výše uvedené položky dublovány. Je přípustné ocenit položky ve stavební části nulou? Děkujeme. S pozdravem XXXXX“

Zadavatel tímto poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace ke shora uvedené veřejné zakázce podle ustanovení § 98 ZZVZ ke shora uvedené žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel v Příloze B - Soupis stavebních prací s výkazem výměr v části „1- stavební část“ odstranil díly 720 Zdravotechnika, 741 Elektroinstalace – silnoproud a 742 Elektroinstalace – slaboproud, 4 – silnoproud, 5 - slaboproud a 7 – zdravotní instalace.

DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č.2

Zadavatel v návaznosti na shora poskytnuté vysvětlení provedl změnu v Příloze B - Soupis stavebních prací s výkazem výměr. V rámci této změny zadavatel dále odstranil z Přílohy B - Soupis stavebních prací s výkazem výměr odkazy na výrobky, které zde byly uvedeny pouze jako referenční, obecně určující standard, technické parametry, požadované vlastnosti, ale které by mohli být pro uchazeče zavádějící.

Zadavatel v důsledku této změny nahrazuje Přílohu B - Soupis stavebních prací s výkazem výměr zadávací dokumentace Přílohou „Příloha B - Soupis stavebních prací s výkazem výměr verze 2“.

S ohledem na výše uvedené a s ohledem na ustanovení § 99 odst. 2 ZZVZ se zadavatel rozhodl, že na základě tohoto vysvětlení zadávací dokumentace prodlouží lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek tak nově uplyne, v duchu shora řečeného 07.1.2025 v 10:00 hodin.

Přílohou tohoto vysvětlení je příloha Zadávací dokumentace Příloha „Příloha B - Soupis stavebních prací s výkazem výměr verze 2“.

Zadavatel na tomto místě upozorňuje všechny dodavatele, že pro podání nabídky je nezbytné použít Přílohou „Příloha B - Soupis stavebních prací s výkazem výměr verze 2“ zadávací dokumentace.

.....

Ivana Šestáková, místostarostka MČ Praha 19