1. ldentifikaéni udaje

a) Nazev stavby:

b) Misto stavby:

c) Pfedmét dokumentace:

d) Stavebnik:

e) Projektant:

Odpovédny projektant:

Ostatni projektanti:

Stavebni upravy arealu TS Stochov

Stavebni upravy Satnového a socialniho zazemi arealu TS Stochov

Honické namésti 163, 272 03 Stochov
parc.¢. 18/8, 18/1 a 18/11, kat. uzemi Honice

Dokumentace pro provedeni stavby (dale jen PD &i DPS) feSi stavebni
Upravy Casti arealu Technickych sluzeb Stochov (dale jen TS Stochov),
resp. stavebni Upravy a opravu objektu parc.c. 18/8, kat. uzemi
Honice. Tento objekt obsahuje socialni a Satnové zazemi zaméstnancu
TS Stochov, které je v soulasnosti zcela nevyhovujici, jak po
hygienické, tak po provozni strance. Stavebni Gpravy tohoto objektu
zahrnuji Upravu dispozice, komplexni vyménu rozvodl TZB a zatepleni
obvodového plasté vcéetné vymeény vypini stavebnich otvord. DPS
navazuje na predeslou dokumentaci DUR+DSP, ktera byla projednana
v ramci mistné pfisludného SU, rozhodnuti (stavebni povoleni) &,j.
MESV 2731/2023/Zi ze dne 3. 7. 2023, které bylo vydano MU Stochov,
Odbor vystavby, viz. pfiloha. Zaroven je DPS aktualizovana
v navaznosti na probéhlou rekonstrukci pfipojek a arealové vedeni IS.
DPS bude vyuzita v ramci vybérového fizeni na dodavatele stavby,
pficemz budouci vybrany dodavatel stavby zajisti, vyluéné na své
naklady, zpracovani rozSifeni této DPS formou aktualizace DPS ¢&i
zpracovanim realizaCni dokumentace stavby, ktera upfesni
technologicko-materidlové feSeni stavby v navaznosti na vysledky
vybé&rového Fizeni, tj. v navaznosti na konkrétné nabidnuté stavebni
materialy, technologie provadéni apod.
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2. Predmét a technické reSeni soustavy VZT:

PD byla vypracovana na zakladé prislusné objednavky ze dne 30. 4. 2025, pfedchozi DUR+DSP z
10/2022, mistni prohlidky prostoru stavby a pofizené fotodokumentace aktualniho stavu arealu.
Soustava VZT je feSena v rozsahu konzultace a rozhodnuti mistné pfislusné KHS. Pfevazna cast
objektu Saten je vétrana pfirozené s doplnénim nuceného odtahu prostoru sprch, technické mistnosti a
kuchynky/denni mistnost. Technicka mistnost m.¢. 1.16 bude v ramci dverniho kfidla z mistnosti €. 1.17
obsahovat vétraci Al mfizku 100x400 mm ve spodni i vrchni ¢asti kfidla. Odtahové ventilatory jsou
navrzeny s hydrostatem a dob&hem (napf. Vents 100 LDTHL, HBF250 TH), které budou napojeny na
VZT potrubi praméru 100 mm a 150 mm. Jednotlivé ¢asti potrubi jsou vyvedeny na fasadé objektu.



Vyvody budou na fasadé ukoneny pomoci nerezové vétraci mriizky se stfiSkou a zpétnou klapkou
(vnéjsi kapuce), rozmér 150x150 mm / 110x55 mm (napf. VENTS MVM 152 bVs N).

NavrZeny systém nuceného odtahu vzduchu z prostoru $aten je velmi jednoduchy a pfedpoklada pouziti
kvalitnich a certifikovanych material( zajistujicich dlouhou Zivotnost, odolnost a komfort. Materialové
feSeni zahrnuje pouziti vysoce kvalitnich materiall, které splfuji standardy ISO 9001 a pfislusné
bezpecnostni normy. VSechny komponenty musi byt certifikovany dle CE, coz zajiStuje jejich
bezpectnost a spolehlivost.

Navrzené ventilatory budou aktivovany spolu se svitidly pfislusnych prostor, pficemz délka chodu bude
nastavena pomoci funkce ¢asového dobé&hu (2-30 min).

Trubni rozvody VZT budou vedeny nad konstrukci podhledu, pfi€emz svislé pfipojeni jednotlivych
ventilatord do vodorovného potrubi bude pomoci ohybného ventilaéniho potrubi Alu flexi 100/150, tl.
plech 0,12 mm, které bude zausténo do vodorovného potrubi. Vodorovna &ast VZT (nutno mirné
spadovat k fasadé) potrubi bude provedena z pozinkovaného potrubi Spiro 100-150, tl. plechu 0,45 mm,
s vyusténim na fasadu pomoci vétraci mfizky @ 160 mm, se stfiSkou, sitkou, zpétnou klapkou, pfirubou
a tésnici gumou. Uchyceni vodorovného potrubi nad podhledem bude feSeno pomoci drzakld na VZT
potrubi s gumou (& 100 az 160 mm), jenz pomaha tlumit otfesy a snizuje hlu¢nost vzduchovod(. Kotveni
drzakd bude do nosné konstrukce stfechy, resp. spodniho lice stavajici ZB konstrukce. K montazi je
zapotfebi Uchyt, spojovaci ty¢, spojovaci matice, ukotvovaci Sroub a hmozdinka. Material drzaku je
galvanizovana ocel a guma, pficemz doporuc¢ena max. vzdalenost Uchytl je 2 m od sebe. Tepelnou
izolaci bude VZT potrubi opatfeno v misté, kde hrozi nebezpeci kondenzace vzdusné vlhkosti uvnitf,
nebo vné potrubi. Tepelna izolace bude v navlekovém provedeni tl. min 25 mm s AL polepem, pfip. bude
pouzita 19 mm samolepici kau€ukova izolace.

3. Zpusob montaze a vzajemné polohy instalaci

Montaz systému VZT bude provadéna podle realizaéni projektové dokumentace (plnéni dodavatele
stavby), ktera definuje umisténi a usporadani vSech prvkl a rozvod( VZT v navaznosti na nabidnuté
komponenty a prvky systému ze strany budouciho dodavatele stavby. Pfed zahajenim montaze se
provede kontrola a pfiprava stavenisté véetné pfipravenosti elektro rozvoda (napajeni ventilator(). Po
dokoné&eni montaze soustavy vzduchotechniky bude provedeno komplexni vyzkouSeni. Systém odtahu
pfedmétnych prostor bude testovan na spravnou funkci a efektivitu. Technici provedou detailni Skoleni
uzivatel( ohledné ovladani a udrzby systému.

Reseni soub&hu souvisejicich profesi zahrnuje peélivou koordinaci a spolupraci mezi réiznymi odborniky
a profesemi, které se budou podileji na realizaci navrzené stavby. Tato koordinace je nezbytna pro
zajisténi, ze vSechny systémy a zarizeni budou spravné integrovany a budou fungovat efektivné a
bezpecné. Pravidelné schlizky vSech zucastnénych profesi jsou kliCové pro zajisténi hladkého prabéhu
projektu. Na téchto schlizkach se projednaji aktualni stavy praci, feSi se pfipadné problémy a planuji
se dalSi kroky. Tento proces zahrnuje aktualizaci dokumentace, ktera odrazi vSechny zmény a Upravy,
které byly béhem projektu provedeny. Dokumentace je pravidelné revidovana a aktualizovana, aby byla
zajisténa presnost a konzistence informaci. Jednotlivé Ukony budou peclivé planovany a
synchronizovany, aby bylo zajisténo, Ze prace jednotlivych profesi nebudou vzdjemné kolidovat a budou
provadény v optimalnim poradi. Diky peclivé koordinaci a spolupraci mezi jednotlivymi profesemi bude
zajisténo, ze vSechny systémy a zafizeni budou spravné integrovany a budou fungovat efektivné a
bezpecné. Kazda profese pfispéje svymi odbornymi znalostmi a dovednostmi k dosazeni celkového
cile, kterym je bezpec€ny, komfortni a energeticky ucinny funkénost navrzené stavby.

4. Specifikace zarizeni

Navrzena soustava nuceného odtahu pfedmétnych prostor zahrnuje dodavku a montaz téchto stroji a
zafizeni:

2 ks  odtahovy ventilator pro montaz do podhledu, parametry (napf. Vents HBF 250 Square TH):
vykon max. 482 m3/hod, ¢asovy dobéh 2-30 min, vlhkostni ¢idlo — ano, primér 148 mm,
akusticky hluk 36 dB, napéti 220-240 V, pfikon 57 W, jm. proud 0,25 A, kryti X4 (ochrana proti
stiikajici vodé)



2ks odtahovy ventildtor pro montdz do podhledu/stény, parametry (napf. Vents 100 MAVTL):
vykon max. 98 m3/hod, ¢asovy dobéh 2-30 min, vihkostni ¢idlo — ne, priimér 100 mm,
akusticky hluk 34 dB, napéti 220-240 V, pfikon 18 W, jm. proud 0,08 A, kryti 24 IP

2m ventilacni ohebné potrubi Alu flexi 100, tl. plech 0,12 mm, pro napojeni ventilatoru (1,0 m/1
ventilator)

2m ventilacni ohebné potrubi Alu flexi 150, tl. plech 0,12 mm, pro napojeni ventilatoru (1,0 m/1
ventilator)

8m vzduchotechnické pozinkované potrubi Spiro 100/1 — 0,45 mm v€etné& upeviovaciho materialu
10 m  vzduchotechnické pozinkované potrubi Spiro 150/1 — 0,45 mm v¢etné upevriovaciho materialu
18 m navlekova tepelna izolace tl. 25 mm pro potrubi Spiro

pro Spiro 100 — 9 m

pro Spiro 150 =12 m

2 ks  vnéjSi nerez kapuce (napf. VENTS MVM 152 bVs N)

5. Navrh pokynu pro obsluhu a udrzbu a navrh provoznich doporuéeni
periodicita udrzbovych ukonu, provozni dokumentace, nahradni dily apod.)

Kontrola a udrzba systému VZT by méla byt provadéna pravidelné podle doporuceni vyrobcu ze strany
opravnénych osob. Kontroly a udrzba budou fe$eny v ramci ventilatord, jejich napojeni na trubni systém
atd. Doporu€ena periodicita zahrnuje mésiéni kontroly, ¢tvrtletni kontroly, ro€ni kontroly a kontroly po
opravach zavad, pfi¢emz tyto zajisti provozovatel a vlastnik arealu TS Stochov. Zaznamy a vysledky
kontrol systému VZT budou uchovavény u provozovatele a vlastnika arealu.

6. Navrh BOZP pro realizaci a uzivani

Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci (BOZP) bude zajisténa pouzitim bezpecénostnich postupl a
ochrannych prostfedkd béhem realizace projektu i b&€hem jeho uzivani. Pracovnici budou pravidelné
Skoleni v oblasti BOZP a budou dodrZovat vSechny piedpisy a normy souvisejici s bezpeénosti. Pfi
montazi musi byt dodrzeny zasady bezpelné prace na elektrickém zafizeni (ventilatory). Napojeni
ventilatord smi provadét pouze pracovnici kvalifikovani podle vyhlasky ¢. 50/1978Sb. a elektrické
zarizeni musi odpovidat platnym pfedpisim a normam.

7. Polozkovy vykaz vymeér

Polozkovy vykaz vymér zahrnuje seznam material(i a praci potfebnych pro realizaci stavby, pfi¢emz je
feSen formou projekéniho rozpoc€tu dle soustavy RTS. Projekéni rozpodet v ocenéné a neocenéné formé
tvofi samostatnou pfilohu DPS.

8. Zavérecné upozornéni projektanta

PfedloZzena DPS je provedena v navaznosti na predesSlou DUR+DSP, jednotlivé konzultace se zastupci
investora a vedeni arealu TS Stochov a podklady ziskanymi v pribéhu zpracovani této PD. DPS
navazuje na pfedeSlou dokumentaci DUR+DSP z 10/2022, které byla projednana v rdmci mistné
pfislusného SU, rozhodnuti (stavebni povoleni) &.j. MESV 2731/2023/Zi ze dne 3. 7. 2023, které bylo
vydano MU Stochov, Odbor vystavby. PD je vypracovana ve stupni DPS pro organizaci vyb&rového
fizeni na dodavatele stavby. Pfed provedenim stavby je zhotovitel stavby povinen provést vytycCeni
stavajicich inzenyrskych siti a soustav TZB v navaznosti na rozsah stavby a stavenisté, aby se pfedeslo
pfipadnym Skodam pfi provadéni stavby. Pfed provedenim stavby zajisti dodavatel stavby na své
naklady zpracovani upfesnéni této DPS formou jeji aktualizace €i zpracovanim dokumentace realizace
stavby (DRS), ktera upfesni technologicko-materialové feSeni stavby v navaznosti na konkrétni typy
stavebnich konstrukci a technologie nabidnuté v ramci vybérového fizeni na dodavatele stavby. Déle
je zhotovitel stavby povinen provést PD skute€ného provedeni (DSPS), ktera bude investorovi pfedana
pfi ukon&eni stavby. Pfipadnou nutnou inZenyrskou €innost v ramci provadéni navrzené stavby véetné



zajisténi zaborua atd., provede jeji budouci zhotovitel na své naklady. DPS je zpracovana v navaznosti
na skute¢nosti véetné pozadavku investora znamych v dobé jejiho zpracovani, tj. do 30. 5. 2025

Jakékoli zasadni zmény oproti projektové dokumentaci DPS je nutné konzultovat pisemnou formou s
projektantem. Pfipadnou nutnou inZenyrskou ¢&innost v ramci provadéni stavby véetné zafizeni
stavenisté provede zhotovitel stavby na své naklady. Jednotlivé polozky vykazu vymér a projekéniho
rozpoctu stavby véetné jejich technické specifikace upfesnuje vykresova ¢ast DPS, kde je v ramci
pudorysu, fezli apod. vyznaceno hlavni navrzené stavebni feSeni a vybaveni. Ve v8ech pripadech, kdy
tato DPS obsahuje odkazy na obchodni firmy, nazvy nebo jména a pfijmeni, specificka oznadeni zbozi
a sluzeb, které plati pro uréitou fyzickou €i pravnickou osobu, popft. jeji organizaéni slozku, patenty na
vynalezy, uzitné vzory, primyslové vzory, ochranné znamky nebo oznaéeni puvodu, umoZfiuje
projektant a investor pro plnéni pfisludné vefejné zakazky pouZiti i jinych, kvalitativné a technicky
obdobnych Fedeni/materiald/vyrobkl, pficemz stavebné-technické parametry a pozadavky véetné
zakladniho architektonického vzhledu uvedené v této ¢asti DPS je nutné brat jako navrzené minimum.
Pouzita vyobrazeni a typové odkazy maji pouze ilustrativni charakter pro mozZnost pochopeni
projekéniho zadani a navrzenych stavebnich Uprav v€etné architektonickych vlastnosti, objemu atd.
Projektant nenese odpovédnost za funkénost celku, nebudou-li pouzity komponenty renomovanych
znacek evropskych vyrobcl, tedy identické prvky systému, které byly pfi navrhu uvazovany. Technické
parametry nejsou orientaéni, jsou kli¢em k nalezeni spravného zafizeni a musi byt ve v8ech detailech
splnény. V pfipadé, Ze neni zfejmé, o jaké zafizeni se jedna, je nutno kontaktovat pisemnou formou
projektanta.

V Kladné, kvéten 2025 Ing. LibuSe Chvatalova
Ing. Jaromir Chvatal



