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Zakázka:

Misto

Objednatel: Severo česká teplárenská a.s. IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne

Za objednatele

Rekonstrukce topného kanálu okrsku VS 25, Most - ÚT  a TV

0,00

0,00

Dle výb ěrového řízení

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

Celkem

0,00

Most

Položkový rozpo čet

0,00

0,00

0,00
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Popis rozpočtu:  - 
"827-41, 827-42
Sítě teplovodní a horkovodní"
"4-14-222
Vedení místní trubní"
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Rekapitulace díl ů

Číslo Název Typ dílu

1 HSV

2 HSV

3 HSV

5 HSV

91 HSV

93 HSV

97 HSV

99 HSV

711 PSV

713 PSV

722 PSV

733 PSV

M46 MON

VN VN

R-pol PSV

Cena celkem

0,00

0,00Izolace proti vodě

0,00Zemní práce při montážích

0,00

0,00Izolace tepelné

0,00Vnitřní vodovod

0,00Rozvod potrubí

Vedlejší náklady 0,00

Rozvody potrubí

0,00Dokončovací práce inž.staveb

0,00Prorážení otvorů

0,00Staveništní přesun hmot

Zemní práce

0,00Základy,zvláštní zakládání

0,00Komunikace

0,00Doplňující práce na komunikaci

0,00Svislé a kompletní konstrukce

Celkem

0,00
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S: Rekonstrukce topného kanálu okrsku VS 25, Most - ÚT a TV

O: Most

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství
Díl: 1 Zemní práce

1 132200112RAD Hloubení zapaž.rýh šířky.do 200 cm v hornině.1-4, pažení, 
odvoz 15 km, uložení na skládku

m3 597,30000

271,5*2,2 597,30000

2 113107122R00 Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm m2 49,40000

3 119000002RA0 Dočasné zajištění kabelů ve výkopu m 130,00000

123*0,01 1,23000

4 113107835R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,drc.+štět tl. 35 cm m2 276,40000

5 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním 
štěrkopísku frakce 0 - 4mm

m3 149,32500

271,5*0,25 67,87500

271,5*0,1 27,15000

271,5*0,2 54,30000

6 174100050RAD Zásyp jam,rýh a šachet štěrkopískem, dovoz štěrkopísku 
ze vzdálenosti 15 km

m3 447,97500

597,3-149,325 447,97500

7 113202111R00 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých m 150,00000

8 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 447,97500

9 120001101R00 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení m3 137,00000

137 137,00000

10 181300010RA0 Nákup humusu (ornice) m3 22,92000

152,8*0,15 22,92000

11 182301122R00 Rozprostření ornice, svah, tl. 10-15 cm, do 500 m2 m2 152,80000

12 180400020RA0 Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva m2 152,80000

13 113151314R00 Fréz.živič.krytu nad 500 m2, s překážkami, tl.5 cm m2 276,40000

14 113151316R00 Fréz.živič.krytu nad 500 m2, s překážkami, tl.7 cm m2 276,40000

15 113107420R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.20 cm m2 276,40000

66+115 181,00000

16 113106231R00 Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu m2 49,40000

17 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 5,97300

597,3*0,01 5,97300

18 120901123RT3 Bourání konstrukcí ze železobetonu v odkopávkách, 
bagrem s kladivem

m3 97,20000

1,8*0,15*135*2+0,6*0,15*135*2 97,20000

Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání
19 215901101R00 Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS m2 271,50000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
20 310238411RT1 Zazdívka otvorů plochy do1 m2 cihlami na MC, s použitím 

suché maltové směsi
m3 1,72800

1,8*0,8*0,3*4 1,72800

Stavební část



Díl: 5 Komunikace
21 577112123R00 Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š.nad 3 m, tl.4 cm m2 276,40000

22 577162224R00 Beton asfalt. ACL 22 ložný, š. nad 3 m, tl. 7 cm m2 276,40000

23 565171113R00 Podklad z obal kamen. ACP 22+, š. do 3 m, tl.12 cm m2 276,40000

24 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm m2 276,40000

25 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm m2 276,40000

26 568212111R00 Vyztužení asfaltového povrchu geomříží m2 276,40000

27 573111115R00 Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt 2,5 kg/m2 m2 276,40000

28 596215041R00 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm m2 49,40000

29 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm m2 49,40000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci
30 917862111R00 Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5 m 150,00000

31 59245030R Dlažba zámková přírodní (10%) m2 4,94000

49,4*0,1 4,94000

32 914991001R00 Montáž dočasné značky včetně stojanu ks 10,00000

33 919726212R01 Těsnění spár zálivkou za studena, š10mm, hl.20mm s 
těsnícím profilem

m 160,00000

34 919735112R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm m 160,00000

35 919735111R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm m 160,00000

Díl: 93 Dokončovací práce inž.staveb
36 938909611R00 Odstranění nánosu na krajnicích tl. do 10 cm m2 276,40000

1323,1+353,3+58 1 734,40000

Díl: 97 Prorážení otvorů
37 979084219R00 Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km t 272,16000

38 979084216R00 Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km t 272,16000

39 979024441R00 Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní m 150,00000

40 979087213R00 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky t 272,16000

41 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 272,16000

42 979990108R00 Poplatek za skládku suti - železobeton t 272,16000

43 979990144R00 Poplatek za skládku suti - minerální vata t 1,10000

44 979097011R00 Pronájem kontejneru 4 t den   2,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
45 998225111R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný t 377,40000

46 998225194R00 Přesun hmot, komunikace živičné, příplatek do 5 km t 377,40000

47 998225195R00 Přesun hmot, komunik. živičné, přípl. dalších 5 km t 377,40000

Díl: 711 Izolace proti vodě
48 711111002RZ1 Izolace proti vlhk.vodor. nátěr asf.lak za studena, 1x nátěr - 

včetně dodávky asfaltového laku ALN
m2 8,00000

Díl: 713 Izolace tepelné
49 713400811R00 Odstranění tepelné izolace oplechování potrubí m2 210,00000

50 998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m t 1,10000

Díl: 722 Vnitřní vodovod
51 722130803R00 Demontáž potrubí ocelových závitových DN 50 m 136,00000

52 722130805R00 Demontáž potrubí ocelových závitových DN 80 m 71,00000

53 722130804R00 Demontáž potrubí ocelových závitových DN 65 m 88,00000

54 722130802R00 Demontáž potrubí ocelových závitových DN 40 m 48,00000

55 722290821R00 Přesun vybouraných hmot - vodovody, H do 6 m t 2,80000

Díl: 733 Rozvod potrubí
56 733120819R00 Demontáž potrubí z hladkých trubek D 60,3 m 24,00000

57 733120826R00 Demontáž potrubí z hladkých trubek D 89 m 96,00000

58 733120832R00 Demontáž potrubí z hladkých trubek D 133 m 152,00000

59 733890801R00 Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H do 6 m t 3,02000

Díl: M46 Zemní práce při montážích
60 460110001R00 Sonda pro vyhledání kabelů - výkop kus 1,00000

61 460110101R00 Sonda pro vyhledání kabelů - zához kus 1,00000

62 1000-3 Jeřáby den 10,00000

63 460030001RT1 Sejmutí ornice vrstvy do 15 cm se zeminou tř.1, tlouštka 
vrstvy do 10 cm

m3 41,46000

276,4*0,15 41,46000



S: Rekonstrukce topného kanálu okrsku VS 25, Most - ÚT a TV
O: Most

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství
Díl: VN Vedlejší náklady

1 005111020R Vytyčení stavby Soubor 1,00000

600x8hod + cestovné

2 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení  Soubor 1,00000

12hod x 600 + cestovné

3 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000

8hod x 500

4 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00000

Stavebí buňka

Oplocení staveniště, pronájem

Jeřáb

Doprava na staveniště

5 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000

6 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,00000

Pronájem hygienického zařízení a jeho provoz

7 005231010R Revize hod 6,00000

4hod x 600

8 005231020R Individuální a komplexní vyzkoušení hod 6,00000

8 8,00000

9 005231030R Zkušební provoz hod 8,00000

10 005231040R Provozní řády hod 10,00000

11 005124010R Koordinační činnost hod 10,00000

12 005211010R Předání a převzetí staveniště hod 3,00000

2hod x 600

13 005211040R Užívání veřejných ploch a prostranství  Soubor 18 950,00000

758*25 (plocha x dny) 18 950,00000

14 0052101 Mobilní oplocení staveniště m 7 250,00000

290m x 10Kč/den x 30 dní

290*25 7 250,00000

Vedlejší rozpo čtové náklady
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Horkovod - potrubní část

Název
Způsobilé
náklady

Horkovod 
Potrubní rozvod - PIP - ÚT 0 Kč
Potrubní rozvod - PIP - TV 0 Kč
Klasický potrubní rozvod 0 Kč
Horkovod celkem 0 Kč



1 m ks.
Ø139,7/250 12 4
Ø139,7/250 6 2
Ø114,3/225 6 2
Ø88,9/180 12 10
Ø88,9/180 6 4
Ø48,3/125 12 2

2 m ks.
Ohyb 90° Ø139.7/250 1,0 x 1,0 2
Ohyb 90° Ø88,9/180 1,0 x 1,0 10
Ohyb 90° Ø88,9/180 2,0 x 2,0 4
Ohyb 90° Ø88,9/180 1,5 x 2,0 4

3 Spojka izola ční - Dvojit ě těsněný smrštitelný spoj m ks.
Ø139,7/250 0,6 6
Ø88,9/180 0,6 30

4 Koncové t ěsnění izolace ks.
Ø139,7/250 4
Ø114,3/225 4
Ø88,9/180 8
Ø48,3/125 4

5 Gumová pr ůchodka ks.
Ø139,7/250 4
Ø114,3/225 4
Ø88,9/180 8
Ø48,3/125 4

6 Výstražná zna čkovací páska m
280

7 Dilatační polštá ř ks.
PE profilované desky 1000x250x40 24
PE profilované desky 1000x180x40 104
PE profilované desky 1000x125x40 4

Doprava na staveništ ě

8 Zkoušky kpl.
Vizuální zkouška potrubí 100% 1
RTG 36
Tlaková zkouška 1
Zkouška těsnosti 1

Specifikace předizolovaného potrubí:
 trubky ocelové bezešvé, materiál 11 353.1 

rozměry dle ČSN 42 5715, popř. dle DIN 2458, PN25, Třída izolace I, pro λiz   W/mK 
0,026, Tepelná vodivost zeminy lE [Wm-1K-1] 2, Výška nadloží UH [mm] min. 1000

Trubka Wehotherm® - série izolace 2

Ohyb Wehotherm® - série izolace 2  



1 Uponor Elipex m
Ø75 x 6,8 / 160 SDR 11 66
Ø63 x 8,7 / 140 SDR 7,4 62
Ø50 x 6,9 / 125 SDR 7,4 66
Ø40 x 5,5 / 110 SDR 7,4 62

2 Přechodová spojka v č. násuvné objímky10 bar ks
Ø75 x 6,8 - G2 1/2 4
Ø63 x 8,7 - G2 6
Ø50 x 6,9 - G6/4 4
Ø40 x 5,5 - G5/4 6

3 Pryžová koncová zátka ks
Ø160, pro 75 4
Ø140, pro 63 6
Ø125, pro 50 4
Ø110, pro 40 6

4 Průchod zdí se smrštitelnou manžetou ks
Ø160, pro 75 4
Ø140, pro 63 6
Ø125, pro 50 4
Ø110, pro 40 6

5 Výstražná zna čkovací páska m
280

6 Zkoušky kpl.
Vizuální zkouška potrubí 100% 2
Tlaková zkouška 2
Zkouška těsnosti 2
Proplach potrubí 2

Specifikace p ředizolovaného potrubí TV a cirkulace,
trubka PEX, podle DIN 15632 a EN253 s pom ěrem pr ůměru ku síle st ěny SDR 7.4 (11), 
65°C, Tepelná vodivost zeminy lE [Wm-1K-1] 2, Výška  nadloží UH [mm] min 1000 mm



Poř. č. Materiál Typ PN Rozm ěr Jednotka Počet
1 Trubka ocelová, bezešvá P 235 GH Ø139,7 x 4,5 m 3
2 Trubka ocelová, bezešvá P 235 GH Ø114,3 x 4,0 m 5
3 Trubka ocelová, bezešvá P 235 GH Ø88,9 x 3,6 m 7
4 Trubka ocelová, bezešvá P 235 GH Ø48,3 x 2,6 m 4
5 Trubka ocelová, bezešvá P 235 GH Ø42,4 x 2,6 m 1
6 Trubka ocelová, bezešvá P 235 GH Ø26,9 x 2,6 m 1
7 Oblouk ocelový,varný 90° R = 1,5 DN; mat.P235 GH Ø139,7 x 4,0 ks 8
8 Oblouk ocelový,varný 90° R = 1,5 DN; mat.P235 GH Ø114,3 x 3,6 ks 7
9 Oblouk ocelový,varný 90° R = 1,5 DN; mat.P235 GH Ø88,9 x 3,6 ks 2
10 Oblouk ocelový,varný 90° R = 1,5 DN; mat.P235 GH Ø48,3 x 2,6 ks 6
11 Redukce ocelová, varná, centrická DIN 2616 - mat P 235 GH               tl 4,5 mm Ø139,7/88,9 ks 2
12 T-kus redukovaný ČSN EN 10253-2 DN125/100 ks 2
13 T-kus redukovaný ČSN EN 10253-2 DN80/40 ks 2
14 T-kus redukovaný ČSN EN 10253-2 DN40/20 ks 2
15 Potrubí z trub plastových PPR, SDR 7,4 PN16 Ø75 x 10,3 m 9
16 Potrubí z trub plastových PPR, SDR 7,4 PN16 Ø63 x 8,6 m 8
17 Potrubí z trub plastových PPR, SDR 7,4 PN16 Ø50 x 6,9 m 9
18 Potrubí z trub plastových PPR, SDR 7,4 PN16 Ø40 x 5,5 m 10
19 Potrubí z trub plastových PPR, SDR 7,4 PN16 Ø32 x 4,4 m 1
20 Potrubí z trub plastových PPR, SDR 7,4 PN16 Ø25 x 3,5 m 2
21 Potrubí z trub plastových PPR, SDR 7,4 PN16 Ø20 x 2,8 m 1
22 Koleno plastové 90° PPR DN75 ks 10
23 Koleno plastové 90° PPR DN63 ks 7
24 Koleno plastové 90° PPR DN50 ks 8
25 Koleno plastové 90° PPR DN40 ks 10
26 Koleno plastové 45° PPR DN25 ks 1
27 T-kus jednozačný PPR DN75 ks 2
28 T-kus redukovaný PPR DN63/32 ks 2
29 T-kus redukovaný PPR DN50/40 ks 3
30 T-kus redukovaný PPR DN40/25 ks 2
31 T-kus redukovaný PPR DN40/20 ks 1

Rekonstrukce topného kanálu okrsku VS 25, Most - ÚT  a TV
Potrubní rozvod



32 Redukce plastová vnější/vnitřní PPR DN75/63 ks 4
33 Redukce plastová vnější/vnitřní PPR DN50/40 ks 1
34 Přechodka s kovovým závitem PPR, DgK 75 x 2,5" ks 4
35 Přechodka s kovovým závitem PPR, DgK 63 x 2" ks 12
36 Přechodka s kovovým závitem PPR, DgK 50 x 6/4" ks 4
37 Přechodka s kovovým závitem PPR, DgK 40 x 5/4" ks 19
38 Přechodka s kovovým závitem PPR, DgK 32 x 1" ks 3
39 Přechodka s kovovým závitem PPR, DgK 25 x 3/4" ks 3
40 Přechodka s kovovým závitem PPR, DgK 20 x 3/4" ks 1
41 Příruba přivařovací s krkem DIN 2633 PN16 DN100 ks 2
42 Příruba přivařovací s krkem DIN 2633 PN16 DN80 ks 2
43 Příruba přivařovací s krkem DIN 2633 PN16 DN40 ks 2
44 Přírubový spoj PN16 DN100 ks 2
45 Přírubový spoj PN16 DN80 ks 2
46 Přírubový spoj PN16 DN40 ks 2
47 Kulový kohout přivařovací Do 100°C PN16 DN100 ks 2
48 Kulový kohout přivařovací Do 100°C PN16 DN80 ks 2
49 Kulový kohout přivařovací Do 100°C PN16 DN40 ks 2
50 Kulový kohout závitový s atestem na pitnou vodu PN16 DN50 ks 3
51 Kulový kohout závitový s atestem na pitnou vodu PN16 DN32 ks 10
52 Kulový kohout závitový s atestem na pitnou vodu PN16 DN25 ks 3
53 Kulový kohout závitový s atestem na pitnou vodu PN16 DN20 ks 6
54 Balanční ventil závitový s atestem na pitnou vodu PN16 DN32 ks 3
55 Vyvažovací ventil přírubový PN16 DN100 ks 1
56 Vyvažovací ventil přírubový PN16 DN80 ks 1
57 Vyvažovací ventil přírubový PN16 DN40 ks 1



58 Izolační pouzdro s hliníkovou fólií Minimální objemová hmotnost 80kg/m3, tl. 70mm. 
Finální úprava vyztuženou fólií a vázacím drátem

vnitřní Ø139,7 m 3

59 Izolační pouzdro s hliníkovou fólií Minimální objemová hmotnost 80kg/m3, tl. 60mm. 
Finální úprava vyztuženou fólií a vázacím drátem

vnitřní Ø114,3 m 5

60 Izolační pouzdro s hliníkovou fólií Minimální objemová hmotnost 80kg/m3, tl. 60mm. 
Finální úprava vyztuženou fólií a vázacím drátem

vnitřní Ø88,9 m 7

61 Izolační pouzdro s hliníkovou fólií Minimální objemová hmotnost 80kg/m3, tl. 40mm. 
Finální úprava vyztuženou fólií a vázacím drátem

vnitřní Ø48,3 m 4

62 Izolační pouzdro s hliníkovou fólií Minimální objemová hmotnost 80kg/m3, tl. 40mm. 
Finální úprava vyztuženou fólií a vázacím drátem

DN75 m 7

63 Izolační pouzdro s hliníkovou fólií Minimální objemová hmotnost 80kg/m3, tl. 40mm. 
Finální úprava vyztuženou fólií a vázacím drátem

DN63 m 8

64 Izolační pouzdro s hliníkovou fólií Minimální objemová hmotnost 80kg/m3, tl. 30mm. 
Finální úprava vyztuženou fólií a vázacím drátem

DN50 m 7

65 Izolační pouzdro s hliníkovou fólií Minimální objemová hmotnost 80kg/m3, tl. 30mm. 
Finální úprava vyztuženou fólií a vázacím drátem

DN40 m 10

66 Izolační pouzdro s hliníkovou fólií Minimální objemová hmotnost 80kg/m3, tl. 30mm. 
Finální úprava vyztuženou fólií a vázacím drátem

DN32 m 1

67 Izolační pouzdro s hliníkovou fólií Minimální objemová hmotnost 80kg/m3, tl. 30mm. 
Finální úprava vyztuženou fólií a vázacím drátem

DN25 m 2



68 Vrstvená izolace armatur Kulový kohout přivařovací DN100 ks 2
69 Vrstvená izolace armatur Kulový kohout přivařovací DN80 ks 2
70 Vrstvená izolace armatur Kulový kohout přivařovací DN40 ks 2
71 Vrstvená izolace armatur Kulový kohout závitový DN50 ks 3
72 Vrstvená izolace armatur Kulový kohout závitový DN32 ks 7
73 Vrstvená izolace armatur Kulový kohout závitový DN25 ks 3

74 Vrstvená izolace armatur Kulový kohout závitový DN20 ks 5

75 Vrstvená izolace armatur Balanční ventil závitový DN32 ks 3
76 Vrstvená izolace armatur Vyvažovací ventil přírubový DN100 ks 1
77 Vrstvená izolace armatur Vyvažovací ventil přírubový DN80 ks 1
78 Vrstvená izolace armatur Vyvažovací ventil přírubový DN40 ks 1

Ostatní
Poř. č. Materiál Typ PN Rozm ěr Jednotka Počet

1 Plastový žebřík (šachtový) 2,6m, šířka vnitřní min. 40cm ks 4
2 Kompozitový poklop vč.rámu uzamykatelný, typ A15 600x600 ks 2
3 Kompozitový poklop vč.rámu uzamykatelný, typ A15, s odvětráním 600x600 ks 2
4 Proplach potrubí m3 2,5

Celkem


