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1 Uvod

Tento novy stavebni objekt zahrnuje strojovnu SHZ a zaklady pod 3 ocelové nadrze s pozarni vodou
pro SHZ o objemu 3 x 900 m3 - soudast technologického PS 110 - SHZ. Dle pozadavku PBR je
stanoven pozadavek na pozarni odolnost objektu 60 minut. Objekt je situovan pod konstrukci
dopravniku drevni stépky do kotelen (SO 104).

2 Strojovna SHZ

2.1 Dispozice

Technologie strojovny SHZ je umisténa v jednopodlaznim zdéném objektu o vnéjsich rozmérech
cca 24,6 x 10 m, ktery je zastfeSen plochou stfechou s vyskou atiky 5,15 m. Svétla vyska objektu
je navrzena 4,35 m. V objektu jsou umisténa 3 dieselova Cerpadla SHZ. Ram diesecerpadel
zahrnuje nerezovou zachytnou vanu s kapacitou 100% vSech provoznich kapalin a paliva v nadrzi.
V centralni ¢asti je umisténa tlakova nadoba s objemem vody 2,0 m3. Dalsi vybaveni tvofi potrubni
rozvody SHZ, rozvadéce elektro, rozvody a vybaveni TZB. Montazni a servisni pfistup do objektu
je umoznén 2-kfidlovymi vraty Sifky 4,0 m a vysky 3,0 m. Bézny pfistup pro obsluhu je dvefmi
800/1970 mm osazenymi ve vratovém kfidle.

2.2 Zaklady

Objekt je zalozen plosné na zelezo-betonové zakladové desce, ktera je vyztuzena zakladovymi pasy
pod obvodovymi sténami a jsou v ni provedeny jimky pro odvodnéni a potrubni kanal propojeni
sani Cerpadel. Obvodové pasy jsou podpirany pilotami. Dieselova Cerpadla jsou osazena na
zakladovych blocich o rozmérech 3500x1200x450 mm a tlakova nadoba na zakladovém bloku s
Ukapovou vanou. Pod zakladovou deskou je polozena hydroizolace na podkladnim betonu tl.
100 mm. Zakladova deska je oddilatovéna od ptilehlych zakladl pod nadrzemi SHZ a od pFilehlych
zakladd pro dopravnik direvni $t&pky do kotelen (SO 104). Podkladni beton je proveden na vrstvé
hutnéného stérkopisku tl. 300 mm na zhutnéné podkladni zemni plani.

2.3 Nosna konstrukce

Nosna konstrukce je tvofena monolitickymi Zzelezobetonovymi (2b.) sloupy, privlaky a Zb. stropni
deskou. Obvodovy plast je vyzdén z keramickych cihel tl. 400 mm (U=0,27 W) pevnosti P15 na
maltu M10.

2.4 Strecha

Objekt je zastresen plochou stfechou s obvodovou atikou. Na Zelezo-betonové stropni desce tl.
250 mm s parozabranou je navrzena tepelnd izolace a hydroizolace ve spadu ke 2 stfesSnim
vpustem. V atice jsou navrzeny 2 bezpecnostni pfepady. Vpusti budou otapény. Provozni pfistup
na stfechu je po ocel. zebfiku s ochrannym kosem.

2.5 Podlaha 1.NP

Je navrzena jako betonova mazanina tl. 100 mm na zakladové desce s lokalnimi spady kolem
vypoustécich a ukapovych jimek. Povrch je opatfen epoxid. stérkou odolnou proti vodé a ropnym
produktiim vytaZenou jako sokl 150 mm po obvodé& mistnosti.

2.6 Upravy povrchi

Vnitini povrchy stén cihelného zdiva jsou opatfeny vapenocementovou jadrovou omitkou s vrchni
Stukovou vrstvou tl. 15mm s finalni interiérovou malbou bilé barvy. Vnitini betonové konstrukce
(sloupy, stropni konstrukce) jsou prestérkovany stérkou tl. 3mm a rovnéz opatreny finalni
interiérovou malbou bilé barvy.

Zakazkové Gislo: 0404T21 Archivni Gislo: S404T21-TS105-101 Strana: 3



Modernizace teplarny Mlada Boleslav
Dokumentace pro vydani stavebniho povoleni Datum: 12/2023

SO 105 - Strojovna a zaklady nadrzi SHZ Revize: 0

Venkovni betonové povrchy jsou provedeny v kvalité pohledového betonu, pfip. prestérkovany
a opatfeny Cirym natérem proti prasnosti.

Venkovni povrchy cihelného zdiva jsou opatfeny vapenocementovou jadrovou omitkou tl. 15mm
opatienou stérkou s perlinkou tl. 4mm a vrchni tenkovrstvou probarvenou omitkou.

Podlaha je opatifena epoxidovou podlahovou stérkou tl. 3mm vytazenou na stény (sokl) v. 100mm.

Ocelové konstrukce venkovni jsou zarové zinkované, alternativné lze opatfi 2x zakladnim a 2x
vrchnim epoxidovym natérem.

2.7 Izolace

Zelezobetonové konstrukce v obvodovém plasti jsou z vnéjsi stany opatieny tepelnou izolaci EPS
tl. 80 mm. Zakladova deska je opatfena tepelnou izolaci EPS s uzavfenou strukturou pfip. XPS tl.
80 mm. Ve stifeSnim plasti je navrzena izolace z mineralni viny tl. 150-250 mm ve spadu 2% ke
stfeSnim vpustem. Hydroizolace podlahy je navrzena na podkladnim betonu pod nosnou
Yelezobetonovou deskou a je navrzena ze souvrstvi 2x modifikovanych asfaltovych pasd s asf.
penetraci podkladu. Nejedna se o pobytové mistnosti a neni tedy pozadavek na radonovou bariéru.

2.8 Vyplné otvorl

Montazni a servisni pFistup do objektu je umoznén 2-kfidlovymi vraty Sifky 4,0 m a vysky 3,0 m.
Bézny pristup pro obsluhu je dvefmi 800/1970 mm osazenymi ve vratovém kfidle. Vrata i kfidla
budou v provedeni s tepelnou izolaci.

2.9 Klempirské, zamecnické prvky

Zahrnuji klempifské prvky stfechy - oplechovani atiky, bezpecnostni prepady v atice
z poplastovaného pozinkovaného plechu.

Veskeré kovové prvky budou napojeny na bleskosvod.

Oplechovani dilataénich spar a spojt navazujicich na oplaéténi nadrzi je v dodavce PS 110 - SHZ.

2.10  Technické vybaveni

Kromé samotného technologického rozvodu potrubi, armatur a pfislusenstvi SHZ (podrobnéji viz
PS 110 - SHZ), je v objektu navrzeno dalsi tech. vybaveni tj. pozarni voda SHZ, VZT, vytapéni,
zdravotné technické instalace, silnoproudé rozvody, bleskosvod a uzemnéni a slaboproudé rozvody.

2.10.1 Pozarni voda SHZ

Strojovna bude napojena pripojkou na aredlovy rozvod pozarni vody SHZ a ze strojovny bude
vyvedeno vytlacné potrubi SHZ do jednotlivych ventilovych stanic v SO 101 a SO 102. Podrobné&ji
viz IO 305.

2.10.2 Vzduchotechnika

Provozni VZT zajistujici provozni vétrani a pfivod spalovaciho vzduchu pro diesel¢erpadla. Na pfedni
faséddé budou osazeny 2 pevné protide$tové Zaluzie 800x800 mm s vySkové rozdilnou polohou.
Podrobnéji viz ¢ast Vzduchotechnika.

Odkouteni dieselcerpadel viz samostatna ¢ast PS 110 - SHZ.
2.10.3  Vytdpéni

Temperace objektu strojovny musi zajistit v zimnim obdobi min. teplotu +10°C. Temperace je
navrzena el. teplovzdusnymi jednotkami. Podrobnéji viz ¢ast Vzduchotechnika.
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2.10.4 Zdravotni technika

Dle pozadavku HZS bude v objektu osazeno umyvadlo s teplou a studenou vodou a odpad napojen
na jednotnou kanalizaci. Podrobnéji viz ¢ast Zdravotné technické instalace. Pfipojky na kanalizaci
a vodovody viz samostatné ¢asti 10 302 Kanalizace, 10 304 Pitny vodovod a IO 306 Primyslovy
vodovod.

Pod dieselCerpadla budou osazeny nerezové zachytné vany, aby nedoslo k Uniku provoznich kapalin
do kanalizace - soucasti dodavky dieselcerpadel.

2.10.5 Elektroinstalace silnoproud

Cést stavebni elektrotechnika Fesi elektroinstalaci v objektu SO 105 (vnitini osvétleni, zasuvkové
okruhy a nouzové osvétleni), bleskosvod a uzemnéni (v¢. technologickych nadrzi) a pripojeni
technologického rozvadéce SHZ. V objektu bude novy stavebni rozvadé¢ RS_S0O105.

Pro napajeni technologie SHZ je navrzen NN pfivod bez poZzadavku na zalozni zdroj. Privod bude
zakoncen na svorkach rozvadéce SHZ. Podrobnéji viz 10 307.

Podrobné&ji viz ¢ast Elektro.

2.10.6  Elektroinstalace slaboproud
V rdmci slaboproudych rozvodd je v objektu fedena EPS, datova sit a kamerovy systém.

Podrobné&ji viz samostatné ¢asti PS 111, PS 112.

3 Zaklady nadrzi SHZ

3.1 Dispozice

3 ocelové valcové nadrze SHZ (dodavka technologie PS 110 - SHZ) budou zaloZzeny na spolecné
zakladové desce z vodostavebniho Zzelezobetonu, kterd bude podepirdana zb. pilotami. Vyska
zakladového soklu pod nadrzemi je navrZzena cca 150 mm nad Urovni pfilehlého upraveného terénu
(komunikace). Provozni pfistup na stfechu nadrzi je umoznén po ocel. Zebficich s ochrannym
kosem.

Podrobné feeni zakladd pod nddrzemi viz samostatna ¢ast D.1.2 - Stavebné& konstrukéni redeni.

3.2 Technické reseni

Vniténi plast nadrzi o primé&ru 9,79 m je navrzen z ocel. plechu a je opatfen tepelnou izolaci z
miner. viny tl. 100 mm. Vné&jsi plast nadrzi vy$ky 12,64 m je navrzen opldsténim z Al trapézového
plechu se svislou orientaci. Vné&j&i primér plasté nadrzi je cca 10,15 m, osova rozted nadrzi je
navrzena 11,0 m. Soucasti dodavky nadrzi (PS 110 SHZ) bude i elektrické otdpéni nadrzi pod
tepelnou izolaci.

4 Zaver

Tato dokumentace slouZi pouze pro stavebni fizeni za Ucelem vydani stavebniho povoleni. V dalSim
projektovém stupni po obdrzeni aktudlnich technologickych podklad bude moZno déle rozpracovat
a upresnit také FeSeni této stavebni casti.

Zakazkové Gislo: 0404T21 Archivni Gislo: S404T21-TS105-101 Strana: 5



