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1 Úvod 
Tento nový stavební objekt zahrnuje strojovnu SHZ a základy pod 3 ocelové nádrže s požární vodou 

pro SHZ o objemu 3 x 900 m3 – součást technologického PS 110 – SHZ. Dle požadavku PBŘ je 

stanoven požadavek na požární odolnost objektu 60 minut. Objekt je situován pod konstrukcí 

dopravníku dřevní štěpky do kotelen (SO 104). 

2 Strojovna SHZ  

2.1 Dispozice 

Technologie strojovny SHZ je umístěna v jednopodlažním zděném objektu o vnějších rozměrech 

cca 24,6 x 10 m, který je zastřešen plochou střechou s výškou atiky 5,15 m. Světlá výška objektu 

je navržena 4,35 m. V objektu jsou umístěna 3 dieselová čerpadla SHZ. Rám diesečerpadel 

zahrnuje nerezovou záchytnou vanu s kapacitou 100% všech provozních kapalin a paliva v nádrži. 

V centrální části je umístěna tlaková nádoba s objemem vody 2,0 m3. Další vybavení tvoří potrubní 

rozvody SHZ, rozvaděče elektro, rozvody a vybavení TZB. Montážní a servisní přístup do objektu 

je umožněn 2-křídlovými vraty šířky 4,0 m a výšky 3,0 m. Běžný přístup pro obsluhu je dveřmi 

800/1970 mm osazenými ve vratovém křídle. 

2.2 Základy  

Objekt je založen plošně na železo-betonové základové desce, která je vyztužena základovými pasy 

pod obvodovými stěnami a jsou v ní provedeny jímky pro odvodnění a potrubní kanál propojení 

sání čerpadel. Obvodové pasy jsou podpírány pilotami. Dieselová čerpadla jsou osazena na 

základových blocích o rozměrech 3500x1200x450 mm a tlaková nádoba na základovém bloku s 

úkapovou vanou. Pod základovou deskou je položena hydroizolace na podkladním betonu tl. 

100 mm. Základová deska je oddilatována od přilehlých základů pod nádržemi SHZ a od přilehlých 

základů pro dopravník dřevní štěpky do kotelen (SO 104). Podkladní beton je proveden na vrstvě 

hutněného štěrkopísku tl. 300 mm na zhutněné podkladní zemní pláni. 

2.3 Nosná konstrukce  

Nosná konstrukce je tvořena monolitickými železobetonovými (žb.) sloupy, průvlaky a žb. stropní 

deskou. Obvodový plášť je vyzděn z keramických cihel tl. 400 mm (U=0,27 W) pevnosti P15 na 

maltu M10. 

2.4 Střecha  

Objekt je zastřešen plochou střechou s obvodovou atikou. Na železo-betonové stropní desce tl. 

250 mm s parozábranou je navržena tepelná izolace a hydroizolace ve spádu ke 2 střešním 

vpustem. V atice jsou navrženy 2 bezpečnostní přepady. Vpusti budou otápěny. Provozní přístup 

na střechu je po ocel. žebříku s ochranným košem. 

2.5 Podlaha 1.NP  

Je navržena jako betonová mazanina tl. 100 mm na základové desce s lokálními spády kolem 

vypouštěcích a úkapových jímek. Povrch je opatřen epoxid. stěrkou odolnou proti vodě a ropným 

produktům vytaženou jako sokl 150 mm po obvodě místnosti. 

2.6 Úpravy povrchů  

Vnitřní povrchy stěn cihelného zdiva jsou opatřeny vápenocementovou jádrovou omítkou s vrchní 

štukovou vrstvou tl. 15mm s finální interiérovou malbou bílé barvy. Vnitřní betonové konstrukce 

(sloupy, stropní konstrukce) jsou přestěrkovány stěrkou tl. 3mm a rovněž opatřeny finální 

interiérovou malbou bílé barvy.  
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Venkovní betonové povrchy jsou provedeny v kvalitě pohledového betonu, příp. přestěrkovány 

a opatřeny čirým nátěrem proti prašnosti.  

Venkovní povrchy cihelného zdiva jsou opatřeny vápenocementovou jádrovou omítkou tl. 15mm 

opatřenou stěrkou s perlinkou tl. 4mm a vrchní tenkovrstvou probarvenou omítkou. 

Podlaha je opatřena epoxidovou podlahovou stěrkou tl. 3mm vytaženou na stěny (sokl) v. 100mm. 

Ocelové konstrukce venkovní jsou žárově zinkované, alternativně lze opatři 2x základním a 2x 

vrchním epoxidovým nátěrem. 

2.7 Izolace  

Železobetonové konstrukce v obvodovém plášti jsou z vnější stany opatřeny tepelnou izolací EPS 

tl. 80 mm. Základová deska je opatřena tepelnou izolací EPS s uzavřenou strukturou příp. XPS tl. 

80 mm. Ve střešním plášti je navržena izolace z minerální vlny tl. 150-250 mm ve spádu 2% ke 

střešním vpustem. Hydroizolace podlahy je navržena na podkladním betonu pod nosnou 

železobetonovou deskou a je navržena ze souvrství 2x modifikovaných asfaltových pásů s asf. 

penetrací podkladu. Nejedná se o pobytové místnosti a není tedy požadavek na radonovou bariéru. 

2.8 Výplně otvorů  

Montážní a servisní přístup do objektu je umožněn 2-křídlovými vraty šířky 4,0 m a výšky 3,0 m. 

Běžný přístup pro obsluhu je dveřmi 800/1970 mm osazenými ve vratovém křídle. Vrata i křídla 

budou v provedení s tepelnou izolací. 

2.9 Klempířské, zámečnické prvky 

Zahrnují klempířské prvky střechy – oplechování atiky, bezpečnostní přepady v atice 

z poplastovaného pozinkovaného plechu.  

Veškeré kovové prvky budou napojeny na bleskosvod. 

Oplechování dilatačních spár a spojů navazujících na opláštění nádrží je v dodávce PS 110 – SHZ. 

2.10 Technické vybavení  

Kromě samotného technologického rozvodu potrubí, armatur a příslušenství SHZ (podrobněji viz 

PS 110 - SHZ), je v objektu navrženo další tech. vybavení tj. požární voda SHZ, VZT, vytápění, 

zdravotně technické instalace, silnoproudé rozvody, bleskosvod a uzemnění a slaboproudé rozvody. 

2.10.1 Požární voda SHZ 

Strojovna bude napojena přípojkou na areálový rozvod požární vody SHZ a ze strojovny bude 

vyvedeno výtlačné potrubí SHZ do jednotlivých ventilových stanic v SO 101 a SO 102. Podrobněji 

viz IO 305. 

2.10.2 Vzduchotechnika 

Provozní VZT zajišťující provozní větrání a přívod spalovacího vzduchu pro dieselčerpadla. Na přední 

fasádě budou osazeny 2 pevné protidešťové žaluzie 800x800 mm s výškově rozdílnou polohou. 

Podrobněji viz část Vzduchotechnika. 

Odkouření dieselčerpadel viz samostatná část PS 110 - SHZ. 

2.10.3 Vytápění 

Temperace objektu strojovny musí zajistit v zimním období min. teplotu +10°C. Temperace je 

navržena el. teplovzdušnými jednotkami. Podrobněji viz část Vzduchotechnika. 
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2.10.4 Zdravotní technika 

Dle požadavku HZS bude v objektu osazeno umyvadlo s teplou a studenou vodou a odpad napojen 

na jednotnou kanalizaci. Podrobněji viz část Zdravotně technické instalace. Přípojky na kanalizaci 

a vodovody viz samostatné části IO 302 Kanalizace, IO 304 Pitný vodovod a IO 306 Průmyslový 

vodovod. 

Pod dieselčerpadla budou osazeny nerezové záchytné vany, aby nedošlo k úniku provozních kapalin 

do kanalizace – součástí dodávky dieselčerpadel. 

2.10.5 Elektroinstalace silnoproud 

Část stavební elektrotechnika řeší elektroinstalaci v objektu SO 105 (vnitřní osvětlení, zásuvkové 

okruhy a nouzové osvětlení), bleskosvod a uzemnění (vč. technologických nádrží) a připojení 

technologického rozvaděče SHZ. V objektu bude nový stavební rozvaděč RS_SO105. 

Pro napájení technologie SHZ je navržen NN přívod bez požadavku na záložní zdroj. Přívod bude 

zakončen na svorkách rozvaděče SHZ. Podrobněji viz IO 307. 

Podrobněji viz část Elektro. 

2.10.6 Elektroinstalace slaboproud 

V rámci slaboproudých rozvodů je v objektu řešena EPS, datová síť a kamerový systém. 

Podrobněji viz samostatné části PS 111, PS 112.  

3 Základy nádrží SHZ 

3.1 Dispozice 

3 ocelové válcové nádrže SHZ (dodávka technologie PS 110 – SHZ) budou založeny na společné 

základové desce z vodostavebního železobetonu, která bude podepírána žb. pilotami. Výška 

základového soklu pod nádržemi je navržena cca 150 mm nad úrovní přilehlého upraveného terénu 

(komunikace). Provozní přístup na střechu nádrží je umožněn po ocel. žebřících s ochranným 

košem. 

Podrobné řešení základů pod nádržemi viz samostatná část D.1.2 – Stavebně konstrukční řešení. 

3.2 Technické řešení 

Vnitřní plášť nádrží o průměru 9,79 m je navržen z ocel. plechu a je opatřen tepelnou izolaci z 

miner. vlny tl. 100 mm. Vnější plášť nádrží výšky 12,64 m je navržen opláštěním z Al trapézového 

plechu se svislou orientací. Vnější průměr pláště nádrží je cca 10,15 m, osová rozteč nádrží je 

navržena 11,0 m. Součástí dodávky nádrží (PS 110 SHZ) bude i elektrické otápění nádrží pod 

tepelnou izolací. 

4 Závěr 
Tato dokumentace slouží pouze pro stavební řízení za účelem vydání stavebního povolení. V dalším 

projektovém stupni po obdržení aktuálních technologických podkladů bude možno dále rozpracovat 

a upřesnit také řešení této stavební části. 

 


