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1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
Předmětem projektové dokumentace pro stavební povolení je návrh objektu stabilního hasicího 

zařízení. Dokumentace je zpracovávaná v rámci projektu modernizace teplárny Mladá Boleslav. 

2 PODKLADY 
 

2.1 Normy  

[1] ČSN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí 

[2] ČSN EN 1991-1-1 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Obecná zatížení – Část 1-1: 

Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení budov 

[3] ČSN EN 1991-1-3 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-3: Obecná zatížení – 

Zatížení sněhem 

[4] ČSN EN 1992-1-1 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí – Část 1-1: Obecná 

pravidla a pravidla pro pozemní stavby  

[5] ČSN EN 1996-2  Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí 

[6] ČSN EN 1997-1 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí – Část 1: 

Obecná pravidla 

[7] ČSN EN 206 Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 

[8] ČSN EN 10080 Ocel pro výztuž do betonu 

[9] ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí 

 

2.2 Podklady 

[10] Zadaní pro stavbu SHZ 7.2022. 

 

2.3 Software 

[11] Scia Engineer 

[12] Utility v programu Excel 

[13] Geotechnický software GEO5 
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3 POPIS KONSTRUKCE 
Objekt se skládá z trojice nádrží pro požární vodu a jednopatrové přístavby. Založení nadrží bude 

provedeno hlubině na velkoprůměrových pilotách průměru 1,2m. Nádrže budou osazeny na zaklad 

tl. 800 mm. Přístavba bude provedená z železobetonu v kombinaci s keramickým obvodovým 

zdivem. Základové pasy přístavby budou tloušťky výšky 800 mm a budou se ukládat na piloty 

průměru 600 mm. Základová deska bude tloušťky 250 mm. Základy pro technologii budou součástí 

základové desky. Střešní konstrukce bude uložená na průvlacích výšky 750 mm, obvodovém zdivu 

tl. 400 mm a sloupech o rozměru 400x300 (VxŠ). Stropní deska bude tloušťky 250 mm. Nádrže 

pro požární vodu nejsou součástí návrhu a jsou do modelu zadané pro uvážení zatížení větrem. 

Návrh založení objektu je proveden na základě archivních geologických vrtů v oblasti areálu 

teplárny. Dimenze navržených základů jsou orientační, v dalším stupni musí být založení 

přepočteno na základě nově provedených sond přímo v místech budoucího objektu. 

4 NAVRŽENÉ MATERIÁLY 

4.1 Betonové konstrukce 

 

- Piloty: C 30/37 XC2, XA2 - Dmax 22mm 

- Podkladní beton: C 12/15 - X0 

- Samostatné základy pro technologii: C 30/37 - XC4, XD3, XF4, XA2 - Dmax 22mm Max. 

průsak 20 mm podle ČSN EN 12 390-8 

- Základy přístavby a horní stavby: C 30/37 -  XF3, XC4, XA2  - Dmax 22mm 

5 Zatížení 

Ve výpočtu bylo uvažováno: 

• stálé zatížení vlastní tíhou 

• ostatní stálé zatížení – nenosné vrstvy podlahy a střechy 

• zatížení od technologie 

• užitné zatížení 

• zatížení sněhem 

• zatížení větrem 

2.1 Vlastní tíha 

Pro výpočet vlastní tíhy byla uvažována objemová tíha železobetonu 25,0 kN/m3.  

Objemová tíha zdiva 6,5 kN/m3 

Objemová tíha materiálu je zahrnuta výpočetním programem. 
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2.2 Ostatní stálé zatížení 
 

2.3 Zatížení od technologie 
Součástí technologického zadaní byly následující hodnoty zatížení od technologických zařízení: 

- 3xČerpado – 260 kN 

 

- 1xTlaková nádrž – 210 kN 

 

- 3xOcelová nadrž D 9,8 m – 10500 kN 

2.4 Užitné zatížení 

 

2.5 Zatížení sněhem 

Objekt se dle mapy sněhových oblastí uvedené v ČSN EN 1991-1-3 nachází ve sněhové 
oblasti I, kde charakteristická hodnota zatížení sněhem je sk = 0,7 kN/m2. 

𝑠 = 𝜇𝑖 ⋅ 𝐶𝑒 ⋅ 𝐶𝑡 ⋅ 𝑠𝑘 = 0,8 ⋅ 1,0 ⋅ 1,0 ⋅ 0,7 = 0,56 𝑘𝑁 𝑚2⁄  
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2.6 Zatížení větrem 

  

Výpočet zatížení větrem 

Údaje o konstrukci:

délka 30 m

šířka 20.5 m

výška 13 m

sklon stěchy 0 °

vb,0 = 25 m/s pro II. větrnou oblast

0.39 kN/m2

ce (z) = 2.5 pro kategorii terénu II

pro z = h = 13 m

0.98 Cpe kN/m2

Určení Cpe,10 (návětrné strany mají plochy větší než 10 m
2
):

Vítr  na střechu:

b = 30 m

h = 13 m

d = 20.5 m

e= 26 m

α1 = 0 °

e/4= 6.5 m

e/10= 2.6 m

Hodnoty zatížení větrem na střeše:

q = 0.39 [kN/m2]

Ce (z) = 2.5

Oblast

Cpe We,k [kN/m2]

F -1.80 -1.76

G -1.20 -1.17

H -0.70 -0.68

I -0.20 -0.20

Vítr na stěny:

b = 30 m

h = 13 m

d = 20.5 m

emin = 26 m

α1 = 0 °

e/4= 6.5 m

e/10= 2.6 m

Hodnoty zatížení větrem na střeše:

q = 0.39 [kN/m2]

Ce (z) = 2.5

Oblast

Cpe We,k [kN/m2]

A -1.2 -1.17

B -0.8 -0.78

C -0.5 -0.49

D 0.8 0.78

E -0.5 -0.49

Vítr příčný

Vítr příčný

  =1/2 ρ   ,02 = 0,5*1,25*252 =

  =    (  )    = 0,39*2,2*   =

  =    (  )    = 0,39 . 2,5 .     

  =    (  )    = 0,39 . 2,5 .     
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6 Výpočet 
6.1 Výpočet vnitřních sil 
Zatěžovací stavy 

Jméno Popis Typ působení Skupina 

zatížení 

Směr Působení Řídicí zat. 

stav 

   Spec Typ zatížení             

LC1 Self weight Stálé LG1 -Z       

      Vlastní tíha             

LC2 Ostatní stálé Stálé LG1          

      Standard             

LC3 Užitné střecha Proměnné LG2    Krátkodobé Žádný 

   Standard Statické             

LC4 Užitné deska Proměnné LG3    Krátkodobé Žádný 

   Standard Statické             

LC5 Vítr y+ Proměnné LG4       Žádný 

   Statický vítr Statické             

LC6 Vítr y- Proměnné LG4       Žádný 

   Statický vítr Statické             

LC7 Vítr x+ Proměnné LG4       Žádný 

   Statický vítr Statické             

LC8 Vítr x- Proměnné LG4       Žádný 

   Statický vítr Statické             

Skupiny zatížení 
Jméno Zatížení Vztah Typ 

LG1 Stálé       

LG2 Proměnné Standard Kat H : střechy 

LG3 Proměnné Standard Kat E : sklady 

LG4 Proměnné Výběrová Vítr 

Kombinace 

Jméno Popis Typ Zatěžovací stavy Souč. 

ULS-Set B (auto)   EN-MSÚ (STR/GEO) Soubor B LC1 - Self weight 1,00 

         LC2 - Ostatní stálé 1,00 

         LC3 - Užitné střecha 1,00 

         LC4 - Užitné deska 1,00 

         LC5 - Vítr y+ 1,00 

         LC6 - Vítr y- 1,00 

         LC7 - Vítr x+ 1,00 

         LC8 - Vítr x- 1,00 

SLS-Char (auto)   EN-MSP charakteristická LC1 - Self weight 1,00 

         LC2 - Ostatní stálé 1,00 

         LC3 - Užitné střecha 1,00 

         LC4 - Užitné deska 1,00 

         LC5 - Vítr y+ 1,00 

         LC6 - Vítr y- 1,00 

         LC7 - Vítr x+ 1,00 

         LC8 - Vítr x- 1,00 

SLS-Quasi (auto)   EN-MSP kvazistálá LC1 - Self weight 1,00 

         LC2 - Ostatní stálé 1,00 

         LC3 - Užitné střecha 1,00 

         LC4 - Užitné deska 1,00 

         LC5 - Vítr y+ 1,00 

         LC6 - Vítr y- 1,00 

         LC7 - Vítr x+ 1,00 

         LC8 - Vítr x- 1,00 
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Průřezy 

 

CS1 

Typ Obdélník    

Detailní 400; 300    

Typ tvaru Tlustostěnný    

Materiál C30/37    

Výroba beton    

Barva     

A [m2] 1,2000e-01    

Ay [m
2], Az [m

2] 1,0000e-01 1,0000e-01 

AL [m
2/m], AD [m2/m] 1,4000e+00 1,4000e+00 

cY.UCS [mm], cZ.UCS [mm] 150 200 

α [deg] 0,00    

Iy [m
4], Iz [m

4] 1,6000e-03 9,0000e-04 

iy [mm], iz [mm] 115 87 

Wel.y [m
3], Wel.z [m

3] 8,0000e-03 6,0000e-03 

Wpl.y [m
3], Wpl.z [m

3] 0,0000e+00 0,0000e+00 

Mpl.y.+ [Nm], Mpl.y.- [Nm] 0,00e+00 0,00e+00 

Mpl.z.+ [Nm], Mpl.z.- [Nm] 0,00e+00 0,00e+00 

dy [mm], dz [mm] 0 0 

It [m
4], Iw [m6] 1,9498e-03 0,0000e+00 

βy [mm], βz [mm] 0 0 

Obrázek 

 

   

CS3 

Typ Obdélník    

Detailní 500; 300    

Typ tvaru Tlustostěnný    

Materiál C30/37    

Výroba beton    

Barva     

A [m2] 1,5000e-01    

Ay [m
2], Az [m

2] 1,2500e-01 1,2500e-01 

AL [m
2/m], AD [m2/m] 1,6000e+00 1,6000e+00 

cY.UCS [mm], cZ.UCS [mm] 150 250 

α [deg] 0,00    

Iy [m
4], Iz [m

4] 3,1250e-03 1,1250e-03 

iy [mm], iz [mm] 144 87 

Wel.y [m
3], Wel.z [m

3] 1,2500e-02 7,5000e-03 

Wpl.y [m
3], Wpl.z [m

3] 0,0000e+00 0,0000e+00 

Mpl.y.+ [Nm], Mpl.y.- [Nm] 0,00e+00 0,00e+00 

Mpl.z.+ [Nm], Mpl.z.- [Nm] 0,00e+00 0,00e+00 

dy [mm], dz [mm] 0 0 

It [m
4], Iw [m6] 2,8170e-03 0,0000e+00 

βy [mm], βz [mm] 0 0 

H
 4

0
0

B 300

z

 y
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Obrázek 

 

   

CS4 

Typ Obdélník    

Detailní 800; 700    

Typ tvaru Tlustostěnný    

Materiál C25/30    

Výroba beton    

Barva     

A [m2] 5,6000e-01    

Ay [m
2], Az [m

2] 4,6667e-01 4,6667e-01 

AL [m
2/m], AD [m2/m] 3,0000e+00 3,0000e+00 

cY.UCS [mm], cZ.UCS [mm] 350 400 

α [deg] 0,00    

Iy [m
4], Iz [m

4] 2,9867e-02 2,2867e-02 

iy [mm], iz [mm] 231 202 

Wel.y [m
3], Wel.z [m

3] 7,4667e-02 6,5333e-02 

Wpl.y [m
3], Wpl.z [m

3] 0,0000e+00 0,0000e+00 

Mpl.y.+ [Nm], Mpl.y.- [Nm] 0,00e+00 0,00e+00 

Mpl.z.+ [Nm], Mpl.z.- [Nm] 0,00e+00 0,00e+00 

dy [mm], dz [mm] 0 0 

It [m
4], Iw [m6] 4,3753e-02 0,0000e+00 

βy [mm], βz [mm] 0 0 

Obrázek 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H
 5

0
0

B 300

z

 y

H
 8

0
0

B 700

z

 y
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Materiály 

 

Ocel EC3 

 

Jméno ρ 

[kg/m3] 

Emod 

[MPa] 

μ Dolní mez 

[mm] 

Horní mez 

[mm] 

Fy 

[MPa] 

Fu 

[MPa] 

Barva 

      Gmod 

[MPa] 

α 

[m/mK] 

               

S 235 7850,0 2,1000e+05 0.3 0 40 235,0 360,0  

      8,0769e+04 0,00 40 80 215,0 360,0    

Nadrz 0,0 2,1000e+10 0.3 0 100 140,0 270,0  

      8,0769e+09 0,00                

 

Jméno Typ ρ 

[kg/m3] 

Hustota v čerstvém stavu 

[kg/m3] 

Emod 

[MPa] 

μ α 

[m/mK] 

fc.k.28 

[MPa] 

Barva 

C12/15 Beton 2500,0 2600,0 2,7100e+04 0.2 0,00 12,00  

C25/30 Beton 2500,0 2600,0 3,1500e+04 0.2 0,00 25,00  

C30/37 Beton 2500,0 2600,0 3,2800e+04 0.2 0,00 30,00  

 

Vysvětlivky symbolů 

Hustota v čerstvém stavu Hodnota hustoty v čerstvém stavu se 

použije pouze v případě, 

že je zadána spřažená deska a její 

vlastní tíha se zohledňuje. 

 

Zdivo 

 

Jméno Typ ρ 

[kg/m3] 

Emod 

[MPa] 

μ Gmod 

[MPa] 

α 

[m/mK] 

fk 

[MPa] 

Barva 

Masonry Zdivo 650,0 3,1000e+03 0.25 1,2400e+03 0,00 3,1  
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Výpočtový model 

 

Výpočtový model - materiály 
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LC1 / Hodnota pro výpočet 
 

 

LC2 / Hodnota pro výpočet 
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LC3 / Hodnota pro výpočet 
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LC4 / Hodnota pro výpočet 

 

 

 

 

 

 

 

 

LC5 / Hodnota pro výpočet 
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LC6 / Hodnota pro výpočet 
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LC7 / Hodnota pro výpočet 
 

 

LC8 / Hodnota pro výpočet 
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Reakce; R_z 
 

 
Reakce nádrže MSÚ 

Lineární výpočet 

Třída: Všechny MSU 

Systém: Globální 

Extrém: Globální 

Výběr: Sn1..Sn4, Sn7..Sn40 

Uzlové reakce 

Jméno Stav Rx 

[kN] 

Ry 

[kN] 

Rz 

[kN] 

Mx 

[kNm] 

My 

[kNm] 

Mz 

[kNm] 

ex 

[mm] 

ey 

[mm] 

Sn8/N81 ULS-Set B (auto)/1 -21,34 0,15 1385,00 -7,14 -13,43 -0,72 -5,2 -9,7 

Sn38/N111 ULS-Set B (auto)/2 21,33 0,15 1360,53 29,78 40,65 0,36 21,9 29,9 

Sn1/N79 ULS-Set B (auto)/3 0,01 -31,96 1028,35 64,26 5,72 0,49 62,5 5,6 

Sn1/N79 ULS-Set B (auto)/4 -0,02 32,00 1415,30 -200,07 3,00 -0,64 -141,4 2,1 

Sn15/N87 ULS-Set B (auto)/5 0,02 31,90 920,15 -282,06 -5,29 -0,02 -306,5 -5,7 

Sn1/N79 ULS-Set B (auto)/2 21,30 -0,15 1439,10 -78,22 92,32 0,25 -54,4 64,2 

Sn15/N87 ULS-Set B (auto)/4 0,02 31,89 1250,87 -357,61 2,13 -0,02 -285,9 1,7 

Sn32/N106 ULS-Set B (auto)/6 0,00 -31,86 1377,08 155,36 -181,53 0,03 112,8 -131,8 

Sn29/N102 ULS-Set B (auto)/1 -21,26 -0,07 1328,38 -107,54 -232,06 -0,16 -81,0 -174,7 

Sn10/N77 ULS-Set B (auto)/2 21,26 -0,10 1384,11 -231,80 295,35 0,07 -167,5 213,4 

Sn12/N82 ULS-Set B (auto)/1 -21,34 0,10 1381,53 -16,68 67,46 -0,78 -12,1 48,8 

Sn12/N82 ULS-Set B (auto)/7 21,33 -0,10 1033,67 -14,35 197,56 0,55 -13,9 191,1 

 

 

 

Reakce nádrže MSP 

Lineární výpočet Třída: Všechny MSP Systém: Globální Extrém: Globální Výběr: Sn1..Sn4, Sn7..Sn40 

Uzlové reakce 

Jméno Stav Rx 

[kN] 

Ry 

[kN] 

Rz 

[kN] 

Mx 

[kNm] 

My 

[kNm] 

Mz 

[kNm] 

ex 

[mm] 

ey 

[mm] 
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Sn8/N81 SLS-Char (auto)/1 -14,23 0,10 1027,47 -5,51 -3,50 -0,49 -5,4 -3,4 

Sn38/N111 SLS-Char (auto)/2 14,22 0,10 1008,98 21,90 25,87 0,24 21,7 25,6 

Sn1/N79 SLS-Char (auto)/3 0,01 -21,30 1032,18 23,57 5,05 0,31 22,8 4,9 

Sn1/N79 SLS-Char (auto)/4 -0,01 21,33 1047,52 -139,16 2,37 -0,43 -132,8 2,3 

Sn1/N79 SLS-Char (auto)/2 14,20 -0,10 1063,38 -57,93 61,92 0,16 -54,5 58,2 

Sn15/N87 SLS-Char (auto)/4 0,02 21,26 928,41 -259,99 3,54 -0,02 -280,0 3,8 

Sn32/N106 SLS-Char (auto)/3 0,00 -21,24 1020,72 109,34 -134,29 0,02 107,1 -131,6 

Sn29/N102 SLS-Char (auto)/1 -14,17 -0,05 984,34 -79,85 -167,63 -0,10 -81,1 -170,3 

Sn10/N77 SLS-Char (auto)/2 14,17 -0,07 1024,88 -171,91 213,72 0,05 -167,7 208,5 

Sn12/N82 SLS-Char (auto)/1 -14,23 0,07 1023,79 -12,44 56,25 -0,53 -12,1 54,9 

Sn12/N82 SLS-Char (auto)/2 14,21 -0,07 1031,70 -13,97 169,30 0,34 -13,5 164,1 

Reakce přístavba MSP 

Lineární výpočet 

Třída: Všechny MSP Systém: Globální Extrém: Globální Výběr: Sn41..Sn61 

Uzlové reakce 

Jméno Stav Rx 

[kN] 

Ry 

[kN] 

Rz 

[kN] 

Mx 

[kNm] 

My 

[kNm] 

Mz 

[kNm] 

ex 

[mm] 

ey 

[mm] 

Sn46/N185 SLS-Char (auto)/1 -0,23 -0,09 138,70 -96,98 190,49 17,52 -699,2 1373,3 

Sn48/N188 SLS-Char (auto)/2 0,25 -0,08 93,99 -91,46 -145,72 31,38 -973,1 -1550,4 

Sn45/N184 SLS-Char (auto)/3 -0,07 -0,37 106,71 -191,62 6,10 -4,32 -1795,8 57,2 

Sn59/N192 SLS-Char (auto)/4 0,02 0,24 88,93 107,08 -82,33 -0,09 1204,0 -925,8 

Sn50/N200 SLS-Char (auto)/2 0,20 0,00 86,17 9,13 11,56 -0,03 105,9 134,2 

Sn44/N183 SLS-Char (auto)/5 -0,01 -0,13 156,01 -165,07 -47,05 -21,15 -1058,1 -301,6 

Sn45/N184 SLS-Char (auto)/6 -0,07 -0,20 111,09 -203,80 4,84 -4,36 -1834,6 43,5 

Sn54/N194 SLS-Char (auto)/6 -0,01 0,11 96,87 124,72 63,13 -0,07 1287,4 651,6 

Sn48/N188 SLS-Char (auto)/6 0,12 -0,10 96,91 -98,35 -153,24 32,53 -1014,9 -1581,2 

Sn46/N185 SLS-Char (auto)/5 -0,11 -0,09 141,39 -102,68 209,21 19,13 -726,2 1479,7 

Sn60/N189 SLS-Char (auto)/6 0,01 -0,09 99,79 -137,23 90,98 -48,13 -1375,2 911,7 

Sn42/N180 SLS-Char (auto)/6 -0,04 -0,07 109,16 51,20 73,31 38,52 469,0 671,6 

Reakce přístavba MSÚ 
Lineární výpočet 

Třída: Všechny MSU Systém: Globální Extrém: Globální Výběr: Sn41..Sn61 

Uzlové reakce 

 
Jméno Stav Rx 

[kN] 

Ry 

[kN] 

Rz 

[kN] 

Mx 

[kNm] 

My 

[kNm] 

Mz 

[kNm] 

ex 

[mm] 

ey 

[mm] 

Sn46/N185 ULS-Set B (auto)/1 -0,33 -0,12 193,31 -127,27 262,98 22,55 -658,4 1360,4 

Sn48/N188 ULS-Set B (auto)/2 0,35 -0,11 126,88 -122,98 -196,65 42,40 -969,3 -1550,0 

Sn45/N184 ULS-Set B (auto)/3 -0,10 -0,53 143,98 -258,53 8,64 -5,87 -1795,6 60,0 

Sn59/N192 ULS-Set B (auto)/4 0,03 0,34 120,03 144,10 -111,32 -0,12 1200,5 -927,4 

Sn50/N200 ULS-Set B (auto)/5 0,26 0,00 86,10 9,13 11,55 -0,03 106,1 134,2 

Sn44/N183 ULS-Set B (auto)/6 -0,01 -0,17 217,53 -219,73 -67,82 -28,12 -1010,1 -311,8 

Sn45/N184 ULS-Set B (auto)/7 -0,09 -0,27 150,55 -276,81 6,74 -5,93 -1838,6 44,7 

Sn54/N194 ULS-Set B (auto)/7 -0,01 0,14 131,20 169,92 85,67 -0,09 1295,1 653,0 

Sn48/N188 ULS-Set B (auto)/7 0,17 -0,14 131,26 -133,32 -207,93 44,13 -1015,7 -1584,1 

Sn46/N185 ULS-Set B (auto)/6 -0,15 -0,12 197,34 -135,81 291,06 24,95 -688,2 1475,0 

Sn60/N189 ULS-Set B (auto)/7 0,01 -0,12 135,08 -185,97 123,36 -65,27 -1376,7 913,3 

Sn42/N180 ULS-Set B (auto)/7 -0,06 -0,09 147,80 69,15 98,64 52,37 467,9 667,4 
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1D vnitřní síly průvlaky; V_z 

 

 

 

23. 1D vnitřní síly průvlaky; M_y 

 

 

 

 



AFRY CZ s.r.o. 

Modernizace teplárny Mladá Boleslav   

Dokumentace pro vydání stavebního povolení Datum:  12/2023 

SO 105 Stabilní hasicí zařízení Revize 0   

 

 

 

Zakázkové číslo: 0404T21         Archivní číslo:  S404T21-TS105-203 Strana: 20 
 

 

 

1D vnitřní síly sloupy; N 

 

 

1D vnitřní síly sloupy; V_z 
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1D vnitřní síly sloupy; M_y 
 

 

1D vnitřní síly pasy; V_z 
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1D vnitřní síly pasy; M_y 
 

 

2D vnitřní síly stropní deska; m_y 
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2D vnitřní síly stropní deska; m_x 
 

 

2D vnitřní síly stropní deska; v_y 
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2D vnitřní síly stropní deska; v_x 

 

 

 

2D vnitřní síly základová deska; m_y 
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2D vnitřní síly základová deska; m_y 
 

 

2D vnitřní síly základová deska; m_x 
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2D vnitřní síly základová deska; V_y 

 

2D vnitřní síly základová deska; V_x 
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2D vnitřní síly deska nádrže; m_x 
 

 

2D vnitřní síly deska nádrže; m_y 
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2D vnitřní síly deska nádrže; v_x 
 

 

2D vnitřní síly deska nádrže; v_y 
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2D vnitřní síly zdivo; n_x 

 

3D přemístění; U_total 
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6.2 Posouzení prvků konstrukce 
 Posouzení desek 
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 Posouzení průvlaků 
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 Posouzení sloupů 
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 Posouzení základového pasu 
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 Posouzení zdiva 
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 Posouzení pilot 

6.2.6.1 D= 600 mm – založení přístavby 
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6.2.6.2 D= 1200 mm – základ nádrží 
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7 Závěr 
Statickým výpočtem byla navržena nosná konstrukce objektu tak, aby zatížení na ni působící 

v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek: 

 

a) zřícení stavby nebo její části, 

b) větší stupeň nepřípustného přetvoření, 

c) poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení 

v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce, 

d) poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. 

 

Stavebně konstrukční částí dokumentace byly navrženy a posouzeny nosné konstrukce dle platných 

norem ČSN EN a údajů od zadavatele na působící zatížení. Konstrukce po provedení výše 

zmiňovaných prací vyhovují. 

Návrh založení objektu je proveden na základě archivních geologických vrtů v oblasti 

areálu teplárny. Dimenze navržených základů jsou orientační, v dalším stupni musí být 

založení přepočteno na základě nově provedených sond přímo v místě budoucího 

objektu.  

 

Jakékoliv změny případně nejasnosti je třeba konzultovat s projektantem. V případě změny 

podkladů, či vzniku nových skutečností, si projektant vyhrazuje právo posouzení dopadu těchto 

změn na řešení a eventuální doplnění nebo úpravu projektu.  

 

Při provádění se musí dodržovat příslušné platné ČSN EN, související normy, 

technologické předpisy a zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví pracujících. 

Dodavatel stavby musí dbát montážních a technologických pokynů příslušných výrobců stavebních 

prvků a konstrukcí uvedených v této dokumentaci. 

 

 

V Praze dne 18. prosince 2023 Vypracoval: Ing. Alexej Treťjakov, Ph.D. 

 


