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1 UvoD

Systémy vzduchotechniky zajisti v objektech udrziteIné mikroklimatické prostiedi pro provoz
a odstavku instalované technologie. Zakladnimi vstupnimi Gdaji pro dimenzovani systémui jsou
parametry externiho prostfedi, pozadované parametry vnitfniho prostfedi a tepelné technické
vlastnosti stavebnich konstrukci a instalované technologie.

V objektu jsou instalovany dieselagregaty (DA) a hospodarstvi rozvodd systémt SHZ.

Objekt strojovny SHZ bude sestdvat z obvodového zdiva z cihelnych blokd tl. 400 mm (napt.
Porotherm). Podlaha bude betonova na rostlém terénu. V obvodovém plasti budou otvory pro
vstupy a vystupy technologie a vrata pro transport obsluhy a materidlu. Uvnitf objektu budou
vystavény nosné ocelové konstrukce pro technologie. Strojovna SHZ je navrzena s celkovou
pldorysnou plochu 245 m2. Vygka objektu je pFiblizné 5,3 m.

1.1 PARAMETRY PROSTREDI

1.1.1 EXTERNI PROSTREDI

e Zimni vypoctova teplota -12 °C

e Zimni vypoctova relativni vihkost 90 %

e Letni vypoctova teplota 35°C

e Letni vypoctova entalpie 68 kJ/kg s.v.
Poznamka:

Oblast Mlada Boleslav; primérny tlak vzduchu 98,9 kPa; vztazna nadmotska vyska 234 m.

1.1.2 VNITRNI PROSTREDI PODLE OBJEKT(
Tabulka 1.1.2 - Objekty s pozadavky na vnitifni parametry prostredi

C. objektu Nazev objektu Min. teplota | Max. Max.
v objektu teplota relativni
(°C) v mistnosti | vihkost
(°C) (%)
SO 105 Strojovna SHZ 10 40 90

1.2 NAVRH SYSTEMU

Z hlediska predpokladané funkce a zajisténi mikroklimatickych podminek v objektu jsou navrzeny
tyto systémy:

e Decentralni vytapéni strojovny SHZ
e Vétrani strojovny SHZ

1.2.1 DECENTRALNI VYTAPEN{

Na zdkladé instalované technologie je pozadovano, aby teplota v objektu neklesla pod 10 °C.
Béhem chladného obdobi roku zajisti vytapéni prostoru decentrdlni cirkulacni teplovzdusné
jednotky. Ohfev cirkulacniho vzduchu bude elektricky. Jednotky zajisti kryti tepelnych ztrat
prostupem a vétranim v objektu. Jednotky budou instalované na pomocnych ocelovych
konstrukcich na sténach objektu. Rozmisténi jednotek je navrzeno tak, aby doslo k rovhomérnému
ohFevu vzduchu prostoru objektu. Tomu dopomdize nastavitelna ,sekundarni® zaluzie pro smérovani
vyfukovaného proudu vzduchu. Kazdéa cirkula¢ni jednotka bude ma ve vytapéném prostoru v
dosahu obsluhy svij nast&nny kabelovy ovlada¢ pro spindni / vypinani jednotky, nastaveni vykonu
ventildtoru a ohfivace, prostorovy termostat.
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Vypoctem bylo navrzeno zafizeni pro decentralni vytapéni takto:

o Pocet cirkulac¢nich teplovzdusnych jednotek s elektrickym ohfevem 2 ks

. Pritok vzduchu jednotkou V(he) = 2 260 m3/h na kus

. Elektricky vykon ohfivace Q(he) = 21 kW na kus

. Pracovni rozdil teplot dTp = 27 K

o Napajeni U = 3x400V; I = 30,3 A na kus

o Hmotnost (jednotka, v¢. vydechova zaluzie a nosné konstrukce) M(he) = 60 kg na kus
. Rozméry jednotky, v¢&. Zaluzie SxVxH = 620x740x575 mm

o Odsazeni jednotky od stény H(s) = 300 mm

Obrazek 1.2.1 - Priklad cirkulacnich teplovzdusnych jednotek

1.2.2 VETRANI STROJOVNY SHZ

Sou&asné s ndvrhem technologie dieselagregatl a rozvodl SHZ jsou stanoveny dva stavebné
pfipravené vétraci otvory 800x800 mm, opatiené protide$tovou Zaluzii a klapkou se servopohonem.
Tyto otvory jsou umisténé z kazdé strany Celni stény objektu, 1x nad podlahou, 1x pod stropem.
Otvoru slozi pro pravidelné prirozené hygienické provétrani prostoru a pro privod spalovaciho
vzduchu pfi chodu DA. Podrobné tyto vétraci otvory s jejich funkci jsou popsany v samostatné ¢asti
projektové dokumentace technologie strojovny SHZ.

Pozadavkem technologie strojovny SHZ je zajiSténi minimalni intenzity vétrani 2 x/h v prostoru.
Tuto vymeénu zajisti nucené podtlakové vétrani potrubnim radialnim ventildtorem pod stropem
mistnosti. PFivod vzduchu je zajiStén pfirozené zmifiovanymi otvory 800x800 mm. Vyfuk odvodniho
vzduchu je na fasadé pres protidestovou zaluzii 500x300. V odvodnim vzduchotechnickém potrubni
pod stropem jsou spole¢né s potrubnim radidlnim ventildtorem tlumice hluku, pruzné manzety
a odvodni regulovatelné vyusté. Chod ventildtoru je spindn od casovych hodin v rozvadéci
a tla¢itkem u vstupu do mistnosti s casovym dob&hem. PFi sepnuti ventildtoru se servopohonem
otevrou klapky privodnich vétracich otvor( a klapka potrubi vytlaku.

Celkovy pritok vzduchu pro nucené vétrani strojovny SHZ:
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e Odvod celkem 2 100 m3/h

Navrzené zafizeni pro vétrani strojovny SHZ:

e Radialni ventilator do ¢tyrhranného potrubi 1 ks

e  Pritok vzduchu ventildtorem V(shz) = 2 100 m3/h
e Elektricky pfikon ventilatoru Q(shz) = 0,95 kW

e Napajeni ventilatoru U=230V;I1=44A
e Hmotnost ventilatoru M(shz) = 25 kg

e Prifez ventilatoru 500x300 mm

e Kotveni zafizeni je do stropu systémovymi kotevnimi zavésy.

2 Ochrana proti hluku a vibracim

Hladina hluku vznikajiciho provozem vzduchotechnického by neméla prekrocit ve sledovanych
mistech limitni hodnoty urcené v souladu s nafizenim vlady 272/2011 Sb., respektive s pozadavky
akustické studie.

Pro splnéni hlukovych limitd jsou navrzena nasledujici protihlukova opatieni:

e absorpcni tlumice hluku instalovany pred i za ventilatory;
e ventiladtory jsou od potrubni sité oddéleny pruznymi manzetami;
e zafizeni se zdrojem vibraci jsou instalovana na izolatorech chvéni, silentblocich, apod;
e potrubi rozvody jsou zavé&&eny pomoci systémovych zavésl s pruznym uloZenim (napf. s
gumovou vystelkou, pruznymi hmozdinkami nebo silentbloky);
o s . . . v . r Ve Ve v v
e prostupy rozvodu stavebnimi konstrukcemi jsou vyplnény mineralni plsti a zatésnény

trvale pruznym pozarnim tmelem apod.

3 Pozarni reseni

Instalace a provoz systémi podléhaji pozadavkl pozarné bezpeénostniho fedeni stavby (PBR).
Objekt je jednim pozarnim Usekem. V pfipadé pozaru je nutné vypnout vSechna vzduchotechnicka
zarizeni.

4 Zasady ochrany zdravi a bezpecnosti pfi praci

Pfi provozu vzduchotechnického zafizeni odpovida za bezpecnost prace provozovatel, ktery je
povinen fidit se obecné platnymi bezpecnostnimi predpisy, manudly jednotlivych zafizeni, predpisy
souvisejicimi s provozem téchto zafizeni a provoznim fadem. Soucdsti dodavky musi byt manualy
jednotlivych instalovanych zafizeni pro jejich odbornou obsluhu a Udrzbu, a rovnéz provozni piedpis
instalovanych zatizeni. Oprava zatizeni, véetné regulace a ostatni elektroinstalace, provadét pouze
pfi vypnutém elektrickém proudu, se zajisténim proti ndhodnému uvedeni do chodu. V pfipadé
pozaru je nutno co nejdfive vypnout vybrana zafizeni.

Montazni a svarecské prace realizované v prostorach budou realizované dle schvélené svarecské
dokumentace (PPO+PKZ, WPS...) a legislativy souvisejici s realizovanou ¢innosti. Dodavatel se pfi
vykonu svéareéskych praci bude fidit technickymi standardy ITS SKODA v platné revizi. Dodavatel
pfed zahajenim montaznich praci vypracuje svarecskou dokumentaci, kterou predlozi investorovi k
prezkoumani a schvaleni.

Realizator si zajisti pfi realizaci ¢innosti — nehoflavé zastény, plachty proti poskozeni okolniho
zarizeni a podlah vCetné minimalizace rizik na ostatni pracovniky.
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Dodavatel musi vypracovat a predlozit vyssimu dodavateli nebo investorovi nasledujici
dokumenty pro zajisténi bezpecné realizace:

e Technologicky predpis pro montaz zarizeni VZT, kde budou uvedeny technologické
postupy, pouzivané materialy, mechanismy a méfici zafizeni. Dale pak kvalifikace
pracovnikl, sloZzeni montaznich &et a ochrana jejich zdravi, zplsob kontroly a zku$ebni
plan.

e Seznam a vyhodnoceni rizik BOZP, kde budou uvedena vyhodnocena rizika pfi montazi
a provozu VZT a CHL podle pfislusnych pravidel.

5 Ochrana Zivotniho prostredi

Odpadni vzduchu od zafizeni vétrani je kontaminovan vodni parou, oxidem uhli¢itym, oxidem
uhelnatym, teplem, vypary maziv a Cisticich prostfedk(. Oprava a uUdrzba zafizeni smi byt
provedena pouze povolanymi osobami. Pfi montazi a nasledném provozu zafizeni vznikaji odpady,
které je povinen dodavatel a provozovatel zafizeni ekologicky zlikvidovat pfedepsanym zplisobem,
jedna se predevsim o tuhé odpady, kterymi jsou folie, polystyrénové a papirové obaly, kovové Casti
z oceli, filtracni tkaniny.

Béhem stavby budou dodrzovany podminky pro ochranu Zivotniho prostfedi a jeho jednotlivych
slozek, bezpelnost prace, pozarniho zabezpecleni, ochrany zdravi a zdravych Zivotnich podminek
pri stavbé, dle platnych pravnich predpisi a smérnic schvélenych CSN.

Nakladani s odpady je reSseno v souladu s metodikou ITS. Tato metodika urcuje postupy pfi
naklddani s odpady, upravuje prava, povinnosti a vztahy u plvodcl odpadd, zaméstnancl
pracujicich v oblasti odpadového hospodafstvi a zaméstnancl, jejichZ &innost se dotyka provozu
odpadového hospodafstvi. PoZzadavky na minimalizaci radiac¢nich prikonl, vzniku radioaktivnich
latek nejsou.

6 PozZzadavky na navazujici profese

Tyto prace se tykaji pomocnych a profesnich praci pfi anebo po montazi zarizeni.

6.1 Stavebni pripomoce

o  zajistit transportni cesty; dodavatel VZT sestavi zafizeni z dild, které svou velikosti
odpovidaji moznostem transportu a fazi vystavby;

e  zajistit kotevni body pro vzduchotechnické zafizeni;

o  zajistit prostor pro montaz a servis elementl a potrubi;

e zhotoveni prostupl stavebnich konstrukci a jejich zacisténi, otvor provést o 100 mm vétsi
nez rozmeér potrubi;

o zajisténi zacdidténi a utésnéni veskerych prostupl zafizeni po montazi, (pfip. provedeni
hydroizolaci), zplsobem, ktery vylucuje pienos zatizeni stavebnich konstrukci na potrubi
a jeho soucasti (regulacni klapky apod.).

6.2 Zdravotné technické instalace
e Nepozaduje se.

6.3 Elektrotechnické instalace, méreni a regulace
o  Zajistit silovy jistény privod dle pozadavku vyrobcl zafizeni vzduchotechniky;
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o zajistit zapojeni tepelnych ochran motory;

e zajistit uzemnéni zarizeni a kontrolu vodivého propojeni po montdazi, ochrany proti blesku;

e zajistit Fadné osvétleni pro montaz, udrzbu a servis;

» zajistit prokabelovani ovladac&d zafizeni vzduchotechniky;

o zajistit doddvku a montdz spinani ventildtorl a prokabelovani ¢idel prepinacli otacek,
¢asovych dob&hl a programovatelnych spinacich hodin;

e zajistit odstaveni zafizeni vzduchotechniky pFi pozaru.

6.4 Rozvody tepla a chladu

e NepozZaduje se.

7 Kontroly a zkousky

Provéreni zplsobilosti vzduchotechnického zafizeni:
e zkouskou chodu, ktera ovéruje schopnost delSiho provozu zafizeni, predevsim

o kontrola, zda nejsou v zafizeni zapomenuté predméty, naradi, spojovaci material,
obaly;

o kontrola pevného ukotveni a spojl viech dill zafizeni véetné pripojeni ne zemnici
vodice;

o kontrola zatésnéni dild vi¢i stavebnim konstrukcim;

o kontrola kompletnosti a celistvosti technickych izolaci potrubi;

o kontrola servisniho pfistupu k jednotlivym zafizenim nebo celkiim;

o kontrola funkce pruznych manzet, klapek;

o kontrola ventilatoru (pozadované jisténi, smér otaceni ventilatoru);

o zaregulovanim vykonovych parametrl, kdy se sefizuje dopravované mnoZstvi
vzduchu v potrubnich rozvodech a na distribucnich elementech na hodnoty uvedené
v projektu;

o pripadné dalsimi zkougkami pro ovéFfeni parametrd instalovaného zafizeni (napft.
méreni hluku ve venkovnim i vnitfnim prostfedi, méreni mikroklimatickych
parametri ve vétranych prostorech, méfeni koncentrace &kodlivin, méreni
tlakovych pomé&r( a daldi zkousdky uréené projektem nebo dodavatelskou
smlouvou).

Poznamka:

Vysledky zkousSek se zapisuji a vyhodnocuji do protokolu. Soucasti protokolu o provedenych
zkouskach je i schéma (pfipadné dispozice) se zakreslenymi misty, ve kterych bylo provedeno
meéreni nebo odbéry.

Zkousky vzduchotechniky se musi provadét v dobé&, kdy prostory stavby jiz nejsou znecistény
stavebnim prachem a odpadem. Nesmi dojit k zaneseni stavebniho prachu a dalSich necistot do
potrubnich rozvodd. Vykonové parametry ovéfovat za vnitfnich a venkovnich podminek blizkych
zimnim, resp. letnim extrémam.

8 Uvedeni do provozu
Po skonéeni montaze systémi je nutno pFipojit doplfiujici a pomocné profese tak, aby bylo mozno
zarizeni uvést do provozu. U zafizeni je nutno provést individuadlni a néasledné komplexni
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vyzkous$eni, v&. vzajemné spolupracujicich systéml. Komplexnim vyzkousenim se rozumi prikazny
chod vzdjemné spolupracujicich systémd pfi jmenovitém vykonu ve véech provoznich rezimech.

Pro systémy bude vypracovan plan kontrol a zkousek dle metodiky ITS SKODA v platné revizi, ktery
bude obsahovat vstupni, mezioperacni a vystupni kontroly. VSechny kontroly budou dokladovany
odpovidajicimi protokoly.

Natéry poskozené montézi budou opraveny v souladu s metodikou ITS SKODA v platné revizi.

Dodavatel bude mit zaveden systém jakosti ISO 9001 a zpracoval Plan kvality dle CSN ISO 10005.
Zpracovani PLK provadi dodavatel na zakladé uzaviené SoD a v souladu se Sablonou PLK
a pozadavky na strukturu a obsah PLK, které jsou uvedeny v normé CSN ISO 10005:2019 a budou
uplatnény ve smluvni dokumentaci.

Zhotovitel preda v dokladové &asti seznam nahradnich dill ovliviiujicich provozuschopnost zatizeni.

V ramci konecné zkousky bude provedena vychozi kontrola kotevnich ocelovych konstrukci a jejich
kotveni do stavby, kterou provede dodavatel. Z této vychozi kontroly bude vytvofena ,Zprava z
kontroly a prohlidky ocelové konstrukce", ktera bude prilozena k protokolu o vyzkouseni a uloZena
do programu provoznich kontrol.

9 Predani a prevzeti dila
Podminky predani a prevzeti dila budou uvedeny ve smlouveé o dilo. Soucasti pfedani hotového dila
profese vzduchotechnika je i predani dokumentace k tomuto dilu. Tuto dokumentaci tvofi
nasledujici polozky (jsou-li relevantni):
e projekt skute¢ného provedeni stavby (DoSP);
e stavebni denik;
e navody pro obsluhu a Udrzbu jednotlivych zafizeni;
e protokol o zkouSce chodu a zaregulovani vzduchotechnického zafizeni véetné vyhodnoceni;
e vysledky dil¢ich a komplexnich zkousek (pokud byly dohodnuty) véetné jejich vyhodnoceni;
e protokol o autorizovaném méreni hluku ve vnitfnim a venkovnim chranéném prostoru
stavby pfi provozu vzduchotechnického zafizeni;

e revizni zpravy k zafizenim, jejichz provedeni to vyzaduje.

10 Provoz a udrzba

Vychozim podkladem pro vypracovani provozni dokumentace (fady, predpisy, smérnice) je
dokumentace predand zhotovitelem pfi prevzeti dila. DalSi navazujici dokumenty jsou: povinnosti
pracovnik@ obsluhy a Gdrzby, provozni denik, feSeni havarii a pozarQ, plan Gdrzby a obnovy, plan
revizi a jejich evidence atd. Provozni fad predstavuje soubor pravidel pro provozovani objektu
a jeho technického zafizeni. O vypracovani provozniho fadu rozhodne provozovatel podle rozsahu
zafizeni a podle narocnosti na jeho provoz a obsluhu. Persondl obsluhy musi prokazat znalost
provozniho Fadu a navazujicich dokumentd a je povinen tyto dokumenty pfi své praci respektovat.
Pracovnici odpovédni za obsluhu a Udrzbu vzduchotechnického zafizeni musi mit odbornou
kvalifikaci odpovidajici ndroktim instalovaného technického zatizeni.

Pravidelné servisni prohlidky obsahuji zejména nasledujici akony:

e kontrolu a ¢i$téni vzduchovodt a jejich &asti;

e adalsi ukony uvedené v provoznim fadu nebo v navodu k pouziti.
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Vzduchotechnické zafizeni bude plnit svou zamyslenou funkci za predpokladu, Ze bude vyrobeno,
namontovano, sefizeno a obsluhovéno dle popisu projektové dokumentace, norem a predpisi
vyrobc{, popt. podavatele. Zatizeni je koncipovano tak, aby s ohledem na dostupné informace o
uvedené problematice vyhovélo jak hygienickym, tak i provoznim a servisnim pozadavkim. Tuto
dokumentaci nelze pouzit jako dilenskou nebo montazni. Za sSkody vzniklé jinym vyuzitim
dokumentace, nez ke kterému je urCena, nebere zpracovatel této dokumentace Zzadnou
odpovédnost.
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