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Část A. Průvodní zpráva 

A1. Identifikační údaje 

A1.1 Údaje o stavbě 

 a) název stavby    Novostavba Chata Modrava 
 
 b) místo stavby    pozemek parc.č.1547 
      k.ú. Filipova Huť 697851 
 
 c) předmět projektové dokumentace Navrhovaný objekt je novostavbou samostatně stojícího 
      rodinného domu v  katastru obce Filipova Huť. Objekt je 
      přízemní s obytným podkrovím. 
A1.2 Údaje o stavebníkovi 

 a) investor    Obec Modrava 
      Obecní úřad Modrava, Modrava 63, 
      341 92 Modrava 
 
 
A1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

a) Zpracovatel 
 
jméno Ing.Arch.MgA. Jiří Bíza 
sídlo Na Usedlosti 387/21 
 147 00 Praha 4 
     
IČO 72960418 
DIČ CZ72960418  
 
Doklady o oprávnění k projektové činnosti živnostenský list opravňující k projektové činnosti ve 

výstavbě 
 Identifikační číslo: 72960418 
Autorizace Osvědčení o autorizace Ing.arch.MgA. Jiří Bíza 
 ČKA  03550 

 
b) Autorský tým 
 
Autorský návrh     Ing. Arch. MgA. Jiří Bíza 
      MgA. Martin Kožnar  
Spolupráce     Ing. Tomáš Lebeda 
      Ing. Arch. Kateřina Margoldová 
      Ing. Arch. Tomáš Novotný 
      Ing. Arch. Jan Holub  
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Hlavní architekt Ing.arch. MgA. Jiří Bíza   
Zodpovědný projektant stavební části Ing.arch. MgA. Jiří Bíza   
 
c) Specialisté 
 
Statika Ing. Martin Stránský 
 autor.inženýr pro statiku a dynam.staveb ČKAIT č.0601770 
 
Požárně bezpečnostní řešení Ing. Petr Čonka 
 autor. inženýr pro pož.bezp.staveb ČKAIT č.0201313 
 
Vytápění  Ing. Jakub Spurný 
 autor. technik pro techniku prostř.staveb, spec. Vytápění a 

vzduchotechnika,  zdravotechnika ČKAIT č. 0200994 
 

ZTI, plyn  Ing. Arch. MgA. Jiří Bíza 
  Vladimír Šlechta 

 autor. technik pro techniku prostř.staveb, spec.  
 zdravotní technika ČKAIT č. 200692 
 

Elektro Václav Šíma 
 autor. technik pro techniku prostř.staveb, spec.  
 elektroinstalace ČKAIT č. 0201232 

A.2. Seznam vstupních podkladů 

Výchozí podklady 
číslo dokument datum vypracoval 
1 Architektonická studie odsouhlasená investorem 08/2010 Atelier 25 
2 Údaje o trasách jednotlivých inženýrských sítí  Atelier 25 
3 Snímek katastrální mapy   
4 Územní plán obce Modrava   
 
Provedené průzkumy a rozbory 
číslo dokument datum vypracoval 
1 Geodetické zaměření pozemku 11/2010 JC PLAN, s.r.o.                                                       
2 Posudek o stanovení radonového indexu pozemku 05/2011 RADON EXPRES s.r.o. 
 
Ostatní podklady 
číslo dokument datum vypracoval 
1 Vizuální průzkum stavební parcely  Atelier 25 
2 Fotodokumentace stavební parcely a okolí místa stavby  Atelier 25 
 
Na parcele nebyl proveden inženýrsko-geologický průzkum. 
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A.3. Údaje o území 

a) rozsah řešeného území 
Parcela se nachází v katastrálním území osady Filipova huť, na místě určenému ke stavbě rodinného domu.  
Domy v obci jsou umísťovány jednak podél páteřní komunikace, jíž je silnice II.třídy a dále jako rozptýlená 
zástavba na okolních loukách. Řešená parcela je umístěna v těsné blízkosti páteřní komunikace a navazuje 
tak na shluk stávajících domů. Jejím umístěním je zachován charakter volné zástavby v obci. 
Osada Filipova Huť je součástí obce Modrava. Na rozdíl od jádra obce Modrava, která leží v údolí řeky 
Vydry, Filipova huť se nachází na loukách východně nad obcí Modrava a je oddělená pásem lesa. 
 
b) dosavadní využití a zastavěnost území 
Pozemek je v katastru nemovitostí vedený jako Trvalý travní porost. Pozemek v současné době není 
zastavěn. 
 
c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 
Národní park 
Navržený dům byl ve fázi studie konzultován s Ing.arch.Priharovou ze správy NP Šumava. Na základě 
vznesených připomínek a na podkladě architektonického manuálu pro regionální architekturu v řešeném 
území, byla upravena hmota domu do stávající podoby. Návrh byl následně znovu konzultován 
s p.Priharovou. 
 
d) údaje o odtokových poměrech 
Pozemek se svažuje od obytného domu směrem na jihovýchod do údolí. Vsakovací poměry na pozemku 
jsou vhodné k zasakování. Srážkové vody budou likvidovány na pozemku vsakováním. 
 
e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování 
Novostavba je přízemní s obytným podkrovím, kde v přízemí se nachází jedna obytná jednotka a v podkroví 
dvě. Navržený objekt není podsklepený. Objekt je určen pro rodinné bydlení. 
Novostavba splňuje hlavní funkční využití funkční plochy RD.  
Výškově a objemově je navržená hmota menší než typické hmoty stávajících domů v okolí. Zastavěná 
plocha domu včetně přístavku je 181m2 
 
e) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
Byly splněny podmínky obecně technických požadavků na využití území podle vyhl. 268/2009 Sb. 
 
f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
Mimo majitelů sousedních pozemků a dotčených orgánů státní správy a správců sítí nejsou navrhovateli 
známi jiní účastníci řízení. 
Všechny požadavky dotčených orgánů byly splněny. Závazná stanoviska jsou nedílnou součástí 
dokumentace – viz. příloha E. 
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Sítě 
číslo správce sítí 
1 SÚSPK 
2 ČEZ Distribuce a.s. 
3 Povodí Vltavy s.p. 
4 CETIN, Česká telekomunikační infrastruktura 
5 Aqua Šumava s.r.o. 
 
 
Dotčené orgány 
číslo správce sítí 
1 HZS – Plzeň, sídlo Klatovy 
2 Stavební úřad - Kašperské Hory 
3 MÚ Sušice – Odbor životního prostředí 
4 MÚ Sušice – Odbor výstavby a územního plánování 
5 MÚ Sušice – Odbor dopravy 
6 Správa NP Šumava 
7 Obec Modrava 
8 Policie České republiky 
h) seznam výjimek a úlevových řešení  
Ve vztahu k projektu nebyly žádné výjimky a úlevy řešeny. 
 
i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 
V rámci výstavby RD na parcele 1502 bude zřízena vodovodní přípojka ze stávajícího vodovodního řadu PE 
90 i pro řešený pozemek 1547. Vodovod je ve správě AQUA Šumava. 
Vzhledem k plánovanému časovému souběhu výstavby navrženého objektu na parcele 1547 a objektu na 
parcele 1502, je naší snahou koordinovat zřízení přípojky elektro z distribuční sítě ČEZ Distribuce. 
Projekt řešený touto dokumentací nepředpokládá ani časovou ani věcnou koordinaci s žádným dalším 
investičním záměrem, který by byl realizován v bezprostředním okolí plánované stavby.  
 
 
 
j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí) 
 
 … viz další strana 
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Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby     
Parcela čp Výměra Druh pozemku Vlastnické právo Katastrální území 
1547 
řešená 
parcela 

- 15711 m² Trvalý travní porost Obec Modrava 
63, Modrava, 341 92 

Filipova Huť 
697851 
 

st.160/1 - 926 m² Zastavěná plocha a 
nádvoří 

Obec Modrava 
63, Modrava, 341 92 

Filipova Huť 
697851 

1494 - 22335 m² Trvalý travní porost Česká republika 
Správa Národního parku Šumava 
1. máje 260/19, Vimperk II 
385 01 Vimperk 

Filipova Huť 
697851 

1545 - 867 m² Trvalý travní porost Česká republika 
Státní pozemkový úřad 
Husinecká 1024/11a, Žižkov 
130 00 Praha 3 

Filipova Huť 
697851 

1548 - 1168 m² Jiná plocha 
ostatní plocha 

Obec Modrava 
63, Modrava, 341 92 

Filipova Huť 
697851 

1549 - 21292 m² Trvalý travní porost Česká republika 
Státní pozemkový úřad 
Husinecká 1024/11a, Žižkov 
130 00 Praha 3 

Filipova Huť 
697851 

1664 - 10788m² Zamokřená plocha 
vodní plocha 

Česká republika 
Státní pozemkový úřad 
Husinecká 1024/11a, Žižkov 
130 00 Praha 3 

Filipova Huť 
697851 

1675 
 

- 7946m² Silnice 
ostatní plocha 

Plzeňský kraj 
Škroupova 1760/18, Jižní 
Předměstí, 301 00 Plzeň 
Správa a údržba silnic Plzeňského 
kraje, příspěvková organizace 
Škroupova 1760/18, Jižní 
Předměstí, 301 00 Plzeň 

Filipova Huť 
697851 

1690 - 607 m² Ostatní dopravní 
plocha, ost. plocha 

Obec Modrava 
63, Modrava, 341 92 

Filipova Huť 
697851 

1766 - 1175 m² Trvalý travní porost Obec Modrava 
63, Modrava, 341 92 

Filipova Huť 
697851 

515 - 4967 m² Trvalý travní porost Malík Martin, č. p. 69, 38501 
Horská Kvilda 
Malíková Adéla, č. p. 69, 38501 
Horská Kvilda  
Malíková Simona, č. p. 69, 38501 
Horská Kvilda 
Malíková Veronika, č. p. 69, 
38501 Horská Kvilda 

Horská Kvilda 
697869 
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A.4 Údaje o stavbě 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Navrhovaný objekt je novostavbou samostatně stojícího rodinného domu v katastru obce Filipova Huť. 
Objekt je přízemní s obytným podkrovím. 
 
b) účel užívání stavby 
Stavba rodinného domu bude v části sloužit pro potřeby jedné rodiny, v druhé části budou vybudovány tři 
pokoje pro krátkodobé ubytování hostů. 
 
c) trvalá nebo dočasná stavba 
Stavba rodinného domu je navržena jako součást trvalé zástavby obce. 
 
d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 
Pozemek náleží do II. (III.) pásma ochrany národního parku Šumava, Ptačí oblasti a spadá do Evropsky 
významné lokality. Pozemek leží v zastavitelném území obce. 
 
e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb 
Stavba dodržuje ustanovení vyhlášky č.268/20009 Sb. o technických požadavcích na stavby. Je navržena tak, 
aby byla vhodná pro určené využití a současně plnila požadavky 
    - mechanické odolnosti a stability 
    - požární bezpečnosti 
    - ochrany zdraví osob 
    - bezpečnosti při užívání 
    - úspory energie a tepelné ochrana 
Výrobky, materiály a konstrukce navržené a použité pro stavbu zaručují splnění požadavků dle výše 
uvedené vyhlášky. Charakter stavby nespadá do kategorie staveb na které se vztahuje vyhl.č. 398/2009 o 
obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
 
f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů 
Stanoviska dotčených orgánů jsou součástí přílohy této dokumentace. 
 
h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních 
jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.) 
 
Zastavěná plocha 
Výměra pozemku p.č.1547 15711 m² 100% 
Zastavěná plocha RD 180,9 m²  1,15% 
Zastavěná plocha celkem 180,9 m²  1,15% 
Zpevněné a zastavěné plochy 
Výměra pozemku p.č.1547 15711 m² 100% 
Zastavěné plocha RD 180,9 m²  1,15% 
Zastavěná plocha terasy 36,00 m² 0,23% 
Zpevněná plocha pískový mlat 69,30 m²  0,44% 
Zpevněné a zastavěné plochy celkem 286,2 m² 1,82% 
 
Obestavěný prostor 
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Obestavěný prostor RD v nadzemní části 990 m3 
 
Užitná plocha 
Hrubá podlažní plocha 282 m² 
Celková užitná plocha v objektu 246 m² 
Užitná plocha celkem 246 m² 
 
 
Počet funkčních jednotek, počet osob 
V objektu jsou dvě bytové jednotky. V části objektu je umístěn jeden byt, v druhé části pak tři samostatné 
pokoje pro ubytování hostů. Objekt bude sloužit k rodinnému bydlení a krátkodobému ubytování hostů.  
Uvažovaný počet osob v jednotlivých obytných jednotkách je: 
Byt 2 osoby 
Pokoje 6-10 osob 
Celkem max. 10 osob 
Na pozemku jsou umístěna čtyři odstavná stání pro osobní automobily kategorie O2. 
 
i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové 
produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.) 
 
Elektrická energie 
Spotřeba elektrické energie je závislá na osazení elektrických spotřebičů a způsobu využití jednotlivých 
prostor. Instalovaný příkon pro elektroměr č.1 je 13,9 kW (tepelné čerpadlo, elektrický kotel, spirála TV) a 
pro elektroměr č.2 (ostatní spotřeba RD) je 15kW. 
 
Výkon otopné soustavy 
Tepelný výkon tepelného čerpadla VIESMANN 
VITOCAL 300 BW 110 

10,6 kW 

Výkon elektrického dohřevu v případě nedostatečné 
vstupní teploty do otopného systému 

6,0 kW 

 
Celková spotřeba vody   
Průměrná denní množství odpadních vod 960 l/den 
Maximální denní množství odpadních vod 1440 l/den 
Hodinové maximum Qh = 72 l/hod = 0,02 l/s 
Množství odpadních vod za měsíc 0,96 m3 * 30 dní = 28,80 m3 
Množství splaškových vod 
Intenzita deště i = 0,030 l/s/m2, 
Půdorysný průmět odvodňované plochy střechy A = 214,60 m2, 
Součinitel odtoku vody z odvodňované plochy C = 1,0 
Qr = i * A * C = 6,44 l/s, 
 
Půdorysný průmět odvodňované přístupové plochy (pískový mlat) A = 150,20 m2, 
C = 0,4 
Qr = 1,80 l/s, 
Celkem = 8,24 l/s, 
 
Dešťová (srážková) voda bude likvidována vsakem na pozemku. 
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Bilance dešťových vod 
Neuváděna, nebude napojeno do kanalizace, dešťová voda bude likvidována na pozemku vsakováním. 
 
Výpočet množství komunálního odpadu 
počet obytných jednotek počet osob množství odpadu za týden (l/týden) roční množství odpadu 
2 10 240 12.480l/rok 
Při frekvenci svozu směsného odpadu 1 x za týden bude pro potřebu rodinného domu třeba zajistit sběrné 
nádoby o objemu 120 l, v počtu 2 kusu. Odpadní nádoby budou umístěny na parcele. Primární třídění 
papíru, plastu, skla a směsného odpadu bude probíhat již v rodinném domě. Tříděný odpad bude obyvateli 
ukládán do přistavených kontejnerů, určených pro jednotlivé druhy odpadů.  
 
Třída energetické náročnosti 
B – úsporná 
 
j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 
Lhůta výstavby – 12 měsíců 
Začátek stavebních prací – léto 2018 
Konec stavebních prací – léto 2019 
 
Předpokládaná celková lhůta výstavby je projektantem odhadována na cca 12 měsíců včetně kolaudačního 
řízení a odstranění případných vad a nedodělků. Termín zahájeni a dokončení výstavby bude definitivně 
potvrzen až po vydání stavebního povolení a na základě průběhu výběrového řízení na dodavatele stavby. 
Pevné stanovení této doby a termín dokončeni stavby budou definitivně určeny společně s dodavatelem 
 
k) orientační náklady stavby 
 
Orientační náklady stavby jsou stanoveny na základě obestavěného prostoru. Jednotková cena je stanovena 
na základě stavebních ukazatelů, vlastní zkušenosti a odhadu jednotkové ceny pro daný druh a složitost 
stavby. 
 
Rodinný dům 990 m³ 5000 Kč/m³ 4.950.000 Kč 
Kryté parkovací stání 69,30 m² 2000Kč/m³ 140.000 Kč 
Zpevněné plochy terasy 36 m² 3500 Kč/m² 130.000 Kč 
Terénní úpravy - - 280.000 Kč 
Předpokládané investiční náklady celkem 5.500.000 Kč 

A.5  Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

1) Provedení přípojek inženýrských sítí 
2) Stavba rodinného domu 
3) Zemní vrty pro tepelné čerpadlo  
4) Terénní zahradní úpravy v okolí objektu. 
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ČÁST B. Souhrnná technická zpráva 
 

B.1  Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku 
Zhodnocení staveniště 
Staveniště je svažité směrem od komunikace. Staveniště je dobře dostupné. Vzhledem k poměru zastavěné 
plochy a rozloze pozemku nebude problém s umístěním zařízení staveniště a skladování materiálu na 
pozemku. Při zřizování zařízení staveniště bude respektováno ochranné pásmo podzemního 
telekomunikačního vedení Telefonica O2 v šíři 1,0m od krajního kabelu. 
V rámci výstavby přípojek kanalizace a elektro bude v nezbytné míře zasaženo na sousední pozemky a to na 
pozemky 1675 a 1549. 
Stávající stav staveniště 
Staveniště je v současné době zatravněná plocha. Před započetím výstavby dojde ke skrývce ornice 
v mocnosti 0,2m. 
 
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, 
stavebně historický průzkum apod.) 
Inženýrsko-geologický průzkum nebyl proveden. V dalších fázích dokumentace doporučujeme vypracování 
podrobného inženýrsko-geologického průzkumu, na základě kterého je možné základové konstrukce 
v rámci následujících fází dokumentace optimalizovat. Případně lze použít údaje z projektové dokumentace 
na vrty pro tepelné čerpadlo. Po odkrytí zeminy je nutné přizvat statika případně geotechnika pro ověření 
navrženého způsobu založení a zajištění stavební jámy. 
Lokalita se nenachází v záplavovém území ve smyslu zákona 254/2001 Sb 
Hladina podzemní vody nebyla určena, předpokládáme, že výkopové a základové práce budou probíhat nad 
úrovní hladiny podzemní vody. 
 
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Místní obslužná komunikace vzhledem ke své třídě nemá ochranné pásmo. Ochranné pásmo podzemního 
metalického kabelu (spol. Telefónica Czech Republic a.s.), ochranné pásmo podzemního vedení vodovodu a 
ochranné pásmo podzemního vedení elektro (ČEZ Distribuce a.s.) jsou vyznačeny v koordinační situaci. Po 
dobu výstavby budou dotčená ochranná pásma chráněna. 
 
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Předmětná parcela se nenachází na poddolovaném území a je mimo záplavové území. 
 
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 
Stavba nebude mít vliv na odtokové poměry v území. Vzhledem k tomu, že dům je situován v horní části 
pozemku, stavba domu nebude měnit odtokové poměry v území, ani ohrožovat ostatní stavby. 
 
f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Stavba nevyžaduje kácení, asanace či demolice objektů.  
Stávající pozemek je na severní straně vymezen kamenitým remízkem zarostlým javory a jasany, další 
remízek se nachází v centrální části pozemku. Stromy budou po dobu výstavby ochráněny. 
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g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce 
lesa (dočasné/trvalé) 
Zábor zemědělského půdního fondu bude řešen na základě žádosti se správou NP Šumava. 
 
h) Územně technické podmínky (zejména možnost napojeni na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu) 
 
Technická infrastruktura 
Stávající pozemek je částečně nezasíťovaný. Pro objekt budou zhotoveny následující přípojky inženýrských 
sítí: kanalizace, vodovod, elektrická přípojka a telefonní přípojka 
 
Kanalizace 
viz část D.1.4 - ZTI. 
 
Vodovod 
viz část D.1.4 - ZTI. 
 
Elektrická přípojka 
viz část D.1.4 - Elektro. 
 
Slaboproudá přípojka 
viz část D.1.4 - Elektro. 
 
Bleskosvod 
Jímací soustava a uzemnění jsou navrženy v souladu s normou ČSN EN 62305. Jímací soustava je tvořená 
drátem FeZn Ø 8 mm s jímacími tyčemi a pomocnými jímači umístěnými na konstrukci střechy a na komínu. 
S jímací soustavou musí být propojeny veškeré kovové části na střeše. 
Svody jsou provedeny drátem FeZn Ø 8 mm a uchyceny na podpěrách do obvodových zdí. Pomocí svorek SZ 
svody napojíme na společnou uzemňovací soustavu, která je tvořena drátem FeZn Ø 10 mm popř. FeZn 
30x4 mm. U zkušebních svorek se upevní štítky s označením čísla svodu. Uzemňovací soustava je společná v 
základech objektů. Od uzemňovací soustavy vedeme drát FeZn Ø 8 mm, pro připojení hlavní ochranné 
přípojnice objektu, která se nachází v šatně domu. 
 
 
Dopravní infrastruktura 
Komunikace přilehlá ze severní strany k pozemku je silnicí II.třídy která spojuje obec Modravu s asi 7km 
vzdálenou Kvildou. Napojení na komunikaci proběhne na území obce. Vjezd na pozemek bude realizován 
v šíři 5,0m sjezdem na zpevněnou plochu před domem. Vjezd překonává silniční příkop, který bude v tomto 
místě zatrubněn. Vzhledem k tvaru terénu je parkovací plocha před domem i samotný objekt mírně 
zapuštěn oproti niveletě komunikace. 
 
i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
V rámci výstavby RD na parcele  parc.č. 1502 bude zřízena vodovodní přípojka ze stávajícího vodovodního 
řadu PE 90 i pro řešený pozemek 1547. Vodovod je ve správě AQUA Šumava. 
Vzhledem k plánovanému časovému souběhu výstavby navrženého objektu na parcele 1502 a objektu na 
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parcele 1547, je naší snahou koordinovat zřízení přípojky. 
 
Projekt řešený touto dokumentací nepředpokládá ani časovou ani věcnou koordinaci s žádným dalším 
investičním záměrem, který by byl realizován v bezprostředním okolí plánované stavby.  

B.2  Celkový popis stavby 

B.2.1. Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

a) funkční náplň stavby 
Dispozice domu je přizpůsobena k trvalému bydlení rodiny. Dům je uvažován pro rodinné bydlení a 
krátkodobé ubytování hostů. 
 
b) základní kapacity funkčních jednotek 
Objekt obsahuje dvě bytové jednotky pro max. 10 obyvatel. Celková užitná plocha je 246,0 m². 

B.2.2.  Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus – územní regulace, prostorové řešení 
Parcela se nachází v katastrálním území osady Filipova huť, na místě určenému ke stavbě rodinného domu. 
Zastavěnost v lokalitě lze charakterizovat jako volná. Domy v obci jsou umísťovány jednak podél páteřní 
komunikace, jíž je silnice II.třídy a dále jako rozptýlená zástavba na okolních loukách. Řešená parcela je 
umístěna v těsné blízkosti páteřní komunikace a navazuje tak na shluk stávajících domů. Jejím umístěním je 
zachován charakter volné zástavby v obci. Osada Filipova Huť je součástí obce Modrava. Na rozdíl od jádra 
obce Modrava, která leží v údolí řeky Vydry, Filipova huť se nachází na loukách východně nad obcí Modrava 
a je oddělená pásem lesa. 
 
b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
Hmota domu respektuje tradiční členění šumavské chalupy na sokl, přízemí a střechu. Tradiční v tomto 
smyslu je i proporce půdorysu 1:2 a rozměry domu (18 x 8.2 m), jež jsou v lokalitě běžné.   
Střecha je navrhována sedlová o sklonu 40°. 
Významný zřetel je brán na oslunění pobytových místností a orientaci domu vůči světovým stranám. 
V tomto ohledu jsou navrhovány i proporce a tvar okenních otvorů. Štíty jsou členěny horizontálním 
okenním otvorem s výhledem na vrcholy Roklanu či východní část Filipovi Hutě. K těmto výhledům jsou 
orientovány hlavní obytné místnosti v podkroví. Akcentována jsou i francouzská okna do obytných prostor v 
přízemí, která slouží pro vstup na terasu s výhledem do slatí a údolí osady. Jediným výrazným prvkem, který 
se uplatňuje v rovině střechy je horizontální vikýř pro nasvětlení a výhled z domu jihovýchodním směrem. 
Severní strana domu je funkčně i opticky odcloněna od silnice. Ze severní strany je umístěn přístavek který 
člení celkovou hmotu opticky na tři části. Zpevněná plocha před domem (mlat) slouží pro příjezd a přístup 
k domu.  
Fasáda objektu bude obložena horizontálními prkny šíře 200/100mm. Prkna jsou navržena z modřínového 
dřeva v přírodním odstínu. Okna objektu jsou dřevěná z europrofilů, v tmavém odstínu. Okna budou 
zasklena tepelně izolačním trojsklem. Střešní krytina je navržena z falcovaného plechu na dvojitou stojatou 
drážku.  
Barva plechu je v tmavě šedém odstínu. Barevnost je dána požadavkem NP Šumava. Sokl je obložen 
přírodním kamenem, dle požadavků NP Šumava by měl být z místních zdrojů. Klempířské prvky jsou 
navrženy v barvě střechy. 
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B.2.3. Celkové provozní řešení 

Dispozice domu je přizpůsobena k trvalému bydlení rodiny. Dům je uvažován pro rodinné bydlení. V části 
domu je jeden obytný celek, v další části pak další autonomní pokoje s možností pro krátkodobé bydlení. 
V rámci půdorysu je uvažována technická a technologická místnost pro tepelné čerpadlo, kola, lyže apod. 
Není uvažováno s garážovým stáním ani jakýmkoli krytým stáním pro auto. Terasa přesahuje půdorys 
přízemí, tvoří pobytovou plochu pro venkovní sezení.  

B.2.4.  Bezbariérové užívání stavby 

Požadavky vyhlášky 398/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 
staveb se nevztahují na řešený objekt. Jedná se o rodinný dům.  

B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby 

Nášlapné vrstvy podlah ve sprchách a hygienických zázemích jsou navrženy jako protiskluzové. Nášlapné 
vrstvy pobytových místností v objektu budou splňovat součinitel smykového tření odpovídající normovým 
hodnotám. Pochozí plochy stavby, na nichž je nebezpečí pádu osob (zejména schodiště), budou opatřeny 
ochranným zábradlím. Schodiště bude opatřeno madly ve výšce 900mm.  

B.2.6. Základní charakteristika objektu 

a) stavební řešení 
Jedná se o přízemní dům s obytným podkrovím. Navržený objekt není podsklepený. Vzhledem k morfologii 
terénu je dům usazen na soklu, který v nejvyšším místě má výšku cca 1,5m. Na druhé straně objektu je dům 
mírně zapuštěn pod stávající terén. Objekt má obdélníkový půdorys o rozměru 8,2x18m. Na severní straně 
je umístěn přízemní přístavek o šíři 7,8m, který vystupuje z hlavní hmoty o 4,3m. Střecha objektu je sedlové 
se sklonem 40°, přístavek má střechu pultovou ve sklonu 12°. Z jižní strany je ve střeše umístěn horizontální 
vikýř o šíři 8,0m.  
Navržený objekt je dřevostavba. Nosný systém je z kombinace systémových panelů stěnových NOVATOP a 
tradičních tesařských konstrukcí, trámového stropu a hambalkového krovu. Konstrukčně se jedná o 
dvoutrakt se střední nosnou stěnou, na které jsou uloženy stropní trámy 
 
b) konstrukční a materiálové řešení 
 
VÝKOPY A ZÁKLADY 
Před započetím výkopových prací je nezbytné vytyčit přesné trasy inženýrských sítí. V předmětném 
prostoru se nachází podzemní vedení TELEFONICA O2. Informace o dalších sítích v prostoru stavby nejsou 
projektantovi známy. Na pozemku nebyl v době zpracování projektu proveden inženýrsko-geologický ani 
radonový průzkum, který by mohl podat bližší informace o druhu zeminy. 
Objekt bude založen na dvoustupňových základových pasech šíře 200mm/400mm. 
Vzhledem k svažitosti terénu budou základová spára uskakována tak, aby hloubka založení do rostlého 
terénu byla min. 400mm. Základy budou založeny do nezámrzné hloubky. Vzhledem k chybějícímu 
geologickému průzkumu požaduje projektant přizvat statika k převzetí základové spáry. 
Výkopek ze základů bude zpětně použit pro dosypání pod betonovou desku přízemí. Ze zeminy budou 
vybrány vhodné kameny, které bude možné použít na obložení soklu navrženého domu. 
Prostor pod betonovou mazaninou v úrovni h.h. základových pasů bude zasypán vykopanou zeminou a 
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zhutněn.  
 
HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY 
Objekt bude izolován v úrovni betonové desky přízemí. Hydroizolace je navržena z asfaltových pásů. 
Hydroizolace je navržena zejména proti zemní vlhkosti. Po obvodu objektu bude hydroizolace pomocí 
vratného spoje vytažena na stěnu do výše min. 400mm nad přilehlý terén. 
Navržená izolace bude splňovat parametry ochrany proti radonu do úrovně středního rizika. Pro vyšší riziko 
je nutné posouzení na základě přesné hodnoty a propustnosti zeminy. V době zpracování projektu nebyl 
radonový průzkum k dispozici. S ohledem na pronikání radonu z podloží budou těsněny i veškeré prostupy 
hydroizolací. 
 
SVISLÉ KONSTRUKCE 
Stěny v přízemí i v podkroví jsou navrženy z dřevných systémových panelů NOVATOP tl. 124mm. Jedná se o 
velkoplošný vícevrstvý panel typu CLT (cross laminated timber) Stěny kromě nosné funkce zároveň splňují 
požadavky na vzduchotěsnost obvodových konstrukcí. V koupelnách budou vytvořeny instalační předstěny 
ze sádrovláknitých desek. S výjimkou ploch předstěn jsou dřevěné stěny řešeny jako pohledové. 
Obvodové stěny jsou zatepleny minerální tepelnou izolací tl. 160mm. Tepelná izolace je uzavřena z vnější 
strany difuzní folií. Z interiérové strany fungují dřevěné stěnové panely jako vzduchotěsnící vrstva. Skladba 
je navržena jako difuzně otevřená. 
Do výše min. 400mm nad úroveň přilehlého terénu bude tepelná izolace provedena z XPS.  
 
VODOROVNÉ KONSTRUKCE 
Strop nad přízemím je dřevěný trámový se záklopem. Překlady jsou řešeny v rámci systému NOVATOP 
prvkem dřevěné stěny, s výjimkou velkých otvorů rohového okna v přízemí a oken ve štítech, kde budou 
překlady tvořeny z lepených dřevěných nosníků š. 180mm/140mm. Stropní trámy jsou uloženy na 
obvodových stěnách a na střední stěně, čímž je sníženo jejich rozpětí na maximální délku 4,6m. V prostoru 
místnosti 1.07 je chybějící střední stěna nahrazena dřevěným průvlakem. 
 
KROVY 
Nad půdorysem hlavní hmoty je střecha sedlová. Přístavek je zastřešen pultovou střechou. 
Nad obdélníkovým půdorysem hlavní hmoty je krov, který je tvořen krokevní soustavou s mezilehlou vaznicí  
a kleštinou přibližně v 3/4 výšky.  Z jižní strany je ve střeše umístěn vikýř o šíři 7,2m. Krokve vikýře jsou 
vyneseny na vaznici a obvodové  dřevěné nosné stěně. 
Pultová střecha má krokve osedlané přímo na dřevěné nosné stěnové panely. 
 
STŘECHA 
Střecha objektu je sedlová se sklonem 40°. Přístavek má střechu pultovou, která přechází do sedlové 
střechy hlavní části. Sklon střechy přístavku je 12°. Z jižní strany je osazen horizontální vikýř. 
Krytina bude provedena z falcovaného plechu na dvojitou stojatou drážku. Materiál oplechování je ocelový 
plech s povrchovou úpravou. Barevnost bude volena v tmavém odstínu a upřesněna architektem před 
provedením. 
Střechy jsou navrženy jako dvouplášťové s větranou mezerou pod bedněním pro falcovaný plech. 
Střecha bude provětrána zejména u okapu a v hřebeni. 
Souvrství střechy je zatepleno dřevovláknitou izolací STEICO. 
Tepelná izolace je vložena pod, nad i mezi krokve.  Ze strany interiéru je umístěna do roštu pro podhled 
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izolace  STEICO FLEX tl.40mm. Následuje vrstva s difuzním odporem, provedená u spodního líce krokví. 
Prostor mezi krokvemi je vyplněn izolací STEICO FLEX tl. 180mm. Na krokvích je pak uložena tuhá izolace 
STEICO UNIVERSAL, tl. 52mm, která zároveň plní funkci pojistné vrstvy pro sklon >18°. Při menším sklonu 
bude doplněna pojistnou folií s nízkým difuzním odporem. Provětrávaná mezera je výšky 40mm. Na 
kontralatích je následně položeno laťování a krytina z falcovaného plechu. 
 
PODLAHY 
Podlaha na terénu bude zateplena tepelnou izolací z EPS 150 S tl. 120mm. V celém obejktu s výjimkou 
přístavku bude provedeno podlahové vytápění. Otopné trubky uložení v rámci systému podlahového 
vytápění budou zality betonovou mazaninou s KARI sítí, tl. 65mm a následně provedena nášlapná vrstva. 
Podlaha v podkroví je řešena jako lehká těžká plovoucí. Skladby jsou položeny na dřevěném záklopu na 
trámech. Na záklop je uložena kročejová izolace tl. 40mm. Roznášecí vrstva je tvořena cementovým 
potěrem tl.65mm. 
Nášlapné vrstvy v obytných místnostech jsou z dřevěných prken s atestem pro P.T. Konkrétní typ prkna 
bude vybrán na podlaze v přízemí na základě vhodnosti pro pokládku na podlahové vytápění. 
V prostorách koupelen a WC budou použity keramické obklady.  
Podlahy v přístavku budou mít nášlapnou vrstvu z kamenné dlažby. 
 
KLEMPÍŘSKÉ PRVKY 
Veškeré klempířské prvky jsou z ocelového plechu s povrchovou úpravou. Barva bude v souladu 
s barevností střešní krytiny. Při provádění klempířských prvků je nutné respektovat konstrukční zásady a 
postupy dle platných ČSN.  
Střecha bude odvodněna půlkruhovými podokapními žlaby. Materiál a povrchová úprava žlabů a svodů je 
navržena v barvě střešní krytiny. Kruhové svody DN100 budou v úrovni terénu ukončeny lapačem střešních 
nečistot a zaústěny do dešťové kanalizace. Dešťové vody budou likvidovány vsakem na pozemku, viz zpráva 
ZTI. 
 
OKNA A DVEŘE 
Okna jsou dřevěná z „EUROPROFILŮ“ opatřená tmavým lakem. Okna budou opatřena izolačním trojsklem. 
Součinitel prostupu tepla pro celé okno je navržen na hodnotu Uokno0,9 W/m2K. Skleněné výplně 
francouzských oken a oken umístěných níže než 600mm nad podlahou jsou opatřeny z obou stran 
bezpečnostním sklem. 
Dveře v interiéru jsou dřevěné bezfalcové do dřevěných obložkových zárubní. Posuvné dveře jsou řešeny 
posunem před stěnou. 
 
PODHLEDY 
V přízemí i podkroví jsou podhledy tvořeny BIODESKOU tl. 22mm kotvené ke dřevěným roštům. Dřevěné 
desky jsou řešeny jako pohledové. Obdobně jsou řešeny i podhledy v místnostech otevřených do krovu.  
 
SCHODIŠTĚ 
Schodiště jsou křivočará, šíře min. 0,9m. Výška stupně je 187,5mm, šířka 250mm počet stupňů ve schodišti 
je 16. Schodiště bude opatřeno minimálně z jedné strany madlem ve výšce 900mm. 
Stupně jsou navrženy jako dřevěné, v případě schodiště m.č. 1.12 včetně podstupnic. 
 
KOMÍN A KRB 
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Pro komínové těleso je navržen systémový komín SCHIEDEL KERASTAR, který bude napojen na krbovou 
vložku v místnosti 1.07. Předpokládaný výkon krbu je 16kW. Krb je uvažován bez výměníku, teplý vzduch 
nebude distribuován po objektu, je uvažován pouze jako lokální zdroj tepla pro místnost 1.07. Komín má 
vnitřní keramickou vložku o průměru 200mm a vnější plášť z nerezového plechu. Meziprostor je vyplněn 
tepelnou izolací. Umístění komína bude provedeno tak, aby minimální odstup ve větraných prostorech od 
hořlavých konstrukcí byl 50mm od vnějšího pláště, konstrukce budou chráněny protipožární izolací, např. 
PROMAT. Komín je v podkroví veden v prostoru místnosti podél zdi. Nad střechou bude vytvořena 
konstrukce kotvená ke krovu, která umožní kruhové těleso komína obednit a tak vytvořit prostorový dojem 
zděného komína, který je pro lokalitu typický. Bednění bude mít půdorysně tvar čtverce o hraně 700mm. 
Bednění bude z vnější strany oplechováno falcovaným plechem v barvě střešní krytiny. Hlavice komína bude 
chráněna proti povětrnosti stříškou. 
Krb je umístěn v místnosti 1.07 a opatřen krbovou vložkou. Prostor před krbem bude řešen v souladu 
s požárními předpisy. Podlaha před krbem bude řešena z nehořlavých materiálu a to v ploše dle normových 
hodnot. Krb bude opatřen samostatným přívodem vzduchu s možností uzavření. Přívodní potrubí je vedeno 
v úrovni základů a zakončeno mřížkou v kamenném soklu. 
 
FASÁDA 
Fasáda je navržena jako provětrávaná. Přes tepelnou izolaci je kotven dřevěný rošt z kontralatí, který tvoří 
provětrávanou mezeru fasády a dále rošt z llatí, ke kterému jsou kotvena vertikálně umístěná prkna. Prkna 
mají šíři 200/100mm a budou zhotovena z modřínového dřeva.  
Sokl objektu je obložen kamenným obkladem. NP Šumava, požaduje použít kámen z místních zdrojů. 
 
VENKOVNÍ POVRCHY 
Zpevněná plocha u přístupu do domu, určená k parkování je navržena z pískového mlatu. Plocha je 
vyspárována, ve sklonu 2% směrem na západ (souhlasně s okolním terénem, podél delší hrany objektu.  
Podél severní fasády hlavní hmoty objektu je navržen chodník šíře 1,35m z kamenné přírodní dlažby do 
betonového lože. 
Obdobně je řešena terasa podél jižní fasády objektu. Terasa je umístěna nad okolním terénem na mírně 
zvýšeném soklu.  Na západní straně přechází terasa do schodiště. Schodiště překonává výškový rozdíl daný 
sklonem terénu osmi stupni o výšce 182,5mm a šíři 250mm. Schodiště bude obloženo kamenným 
obkladem. 
 
OPLOCENÍ 
Vzhledem k charakteru okolí výstavby, kde pozemky často nejsou oploceny a zároveň s ohledem na přání 
investora, který požaduje jasně vymezit parcelu, tak aby nedocházelo ke vstupu zejména turistických 
návštěvníků v zimních i letních měsících, navrhujeme parcelu částečně ohradit nízkým plotem.  
Plot bude tvořen vodorovnou dřevěnou kulatinou v úrovni cca 800mm nad terén. Kulatina bude uložena na 
sloupcích ve větších osových vzdálenostech. Charakterem bude plot připomínat ohradu pastviny. 
 
c) mechanická odolnost a stabilita 
viz část D.2 - Stavebně-konstrukční řešení 
 

B.2.7 Technická a technologická zařízení, zásady řešení zařízení, potřeby a spotřeby rozhodujících médií 

Technická infrastruktura 
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Stávající pozemek je částečně zasíťovaný. Pro objekt budou zhotoveny následující přípojky inženýrských sítí: 
kanalizace, vodovod, elektrická přípojka a telefonní přípojka 
 
PŘÍPOJKA KANALIZACE 
viz část D.1.4 - ZTI. 
 
PŘÍPOJKA VODOVOD 
viz část D.1.4 - ZTI. 
 
SRÁŽKOVÉ VODY 
viz část D.1.4 - ZTI. 
 
PŘÍPOJKA ELEKTRO 
viz část D.1.4 - Elektro. 
 
BLESKOSVOD 
Jímací soustava a uzemnění jsou navrženy v souladu s normou ČSN EN 62305. Jímací soustava je tvořená 
drátem FeZn Ø 8 mm s jímacími tyčemi a pomocnými jímači umístěnými na konstrukci střechy a na komínu. 
S jímací soustavou musí být propojeny veškeré kovové části na střeše. 
Svody jsou provedeny drátem FeZn Ø 8 mm a uchyceny na podpěrách do obvodových zdí. Pomocí svorek SZ 
svody napojíme na společnou uzemňovací soustavu, která je tvořena drátem FeZn Ø 10 mm popř. FeZn 
30x4 mm. U zkušebních svorek se upevní štítky s označením čísla svodu. Uzemňovací soustava je společná v 
základech objektů. Od uzemňovací soustavy vedeme drát FeZn Ø 8 mm, pro připojení hlavní ochranné 
přípojnice objektu, která se nachází v šatně domu. 
 
 
TELEFONNÍ PŘÍPOJKA 
Telefonní linka je ve správě firmy TELEFONICA O2.  
Trasa kabelu je umístěná pod zem a vedena přes předmětný pozemek, rovnoběžně s komunikací.  
V rámci projednání územního řízení bude zažádáno o přípojku TELEFONICA O2 pro RD.  
Umístění a technické řešení bude specifikováno vlastníkem rozvodné sítě. 
 
VYTÁPĚNÍ 
Viz část D.1.4 - Vytápění. 

 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení, posouzení technických podmínek požární ochrany 

viz. technická zpráva D.3 – Požárně bezpečnostní řešení 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemiKritéria tepelně technického hodnocení. 

Pro dům byl zpracován průkaz energetické náročnosti budovy (PENB). Ten je nedílnou součástí projektu. 
Dům spadá do kategorie B- úsporná. Spotřeba energií domu činí 58MWh/rok. 
 
Obvodové zdi   
Lehká stěna z masivního dřevěného panelu NOVATOP s  minerální izolací celkové tl. 160mm. 
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Součinitel prostupu tepla navržené zateplené obvodové zdi je U=0,19W/m2K, normová hodnota je 
stanovena požadovaná hodnota UN=0,30W/m2K. Doporučená hodnota je UN=0,20W/m2K  - stěna splňuje 
doporučenou hodnotu 
Přístavek je zateplen minerální izolací tl. 60mm. Místnosti v přístavku jsou částečně vytápěné. 
Součinitel prostupu tepla navržené zateplené obvodové zdi je U=0,37W/m2K, normová hodnota je 
stanovena požadovaná hodnota UN=0,75W/m2K. Doporučená hodnota je UN=0,50W/m2K  - stěna splňuje 
doporučenou hodnotu 
 
Podlaha 
Podlaha na terénu je zateplená EPS 150 S tl. 120mm. 
Součinitel prostupu tepla navržené podlahy je U=0,27W/m2K, normová hodnota je stanovena požadovaná 
hodnota UN=0,45W/m2K. Doporučená hodnota je UN=0,30W/m2K  - stěna splňuje doporučenou hodnotu 
 
Střecha 
Střecha je zateplena dřevovláknitou izolací STEICO nad, pod i mezi krokve v celkové tl. 272mm 
Součinitel prostupu tepla navržené střechy je U=0,16W/m2K (uvažováno s 10%podílem prostupu krokví), 
normová hodnota je stanovena požadovaná hodnota UN=0,24W/m2K. Doporučená hodnota je 
UN=0,16W/m2K  - stěna splňuje doporučenou hodnotu 
 
Okna a dveře na fasádách 
Navržená okna a dveře ve fasádách budou zasklena tepelně izolačními trojskly. Navržené prvky oken a dveří 
na fasádě budou splňovat minimálně součinitel prostupu tepla Uokno0,9W/m2K pro okno jako celek. 
Normou požadovaná hodnota UN=1,7W/m2K,doporučená hodnota je UN=1,2W/m2K. 
 
Všechny navržené konstrukce splňují doporučené součinitele prostupu tepla dané normovou hodnotou 
platné normové hodnoty dle ČSN 73 05 40-2, objekt je z hlediska prostupu tepla navržen 
v nízkoenergetickém standardu. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí; Zásady řešení   
 parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady 
 řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod) 

Ochrana proti hluku 
Vliv hluku, vibraci a otřesů se vzhledem k charakteru stavebních prací dané stavby bude projevovat zejména 
při zemních pracích a při dopravě materiálů. Zhotovitel bude muset organizačními opatřeními zajistit co 
nejrychlejší provedeni příslušných hlučných prací v denní době a v noční době připadne hlučné práce 
překračující hygienické limity vyloučit. 
 
Ochranu proti vibracím 
Zhotovitel stavebních prací je povinen používat především stroje a mechanismy v dobrém technickém 
stavu, jejichž produkce vibrací nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení.  
 
Ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem 
Pokud se týká exhalací při výstavbě vlivem provozu stavebních strojů a aut, je nutné dbát na dobrý 
technický stav mechanizmů (nelze připustit provoz strojů a aut, které produkují vice škodlivin, než připouští 
vyhláška, dále je třeba udržovat a seřizovat stroje do optimálního chodu, plně vytěžovat vozidla apod.). 
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Ochrana proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti 
Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťovaní veřejných 
komunikací zejména zeminou, betonovou směsi apod. Případné znečištění veřejných komunikací musí byt 
pravidelně odstraňováno. Pro snížení prašnosti je třeba kropit při zemních pracích (pokud není zemina 
vlhká), urychleně odvážet sypké materiály ze stavby a dbát na optimální nakládání vozidel a zabezpečení 
nákladu, aby nedocházelo ke znečišťování komunikací v okolí stavby. Vozidla dopravující sypké materiály 
musí používat k zakrytí hmot plachty. U výjezdů ze staveniště bude zřízena plocha pro očištěni vozidel 
vyjíždějících ze staveniště. 
 
Ochrana proti znečišťování podzemních a povrchových vod  
Po dobu výstavby je nutno při provádění stavebních prací a provozu zařízení staveniště vhodným způsobem 
zabezpečit, aby nemohlo dojit ke znečištění podzemních vod. 
 
Hluk po dobu výstavby 
Budou splněny limity ve smyslu zněni nařízení vlády 148/2006 Sb. a pozdějších předpisů. 
Dle Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů je nejvyšší ekvivalentní hladina hluku pro 
objekty v zastavěném území v době od 6.00 do 7.00hod a od 21.00 do 22.00 hod 55 dB (A), v době od 7.00 
do 21.00 hod 65 dB (A) a v době od 22.00 do 6.00 hod 45 dB (A). Zhotovitel bude muset organizačními 
opatřeními zajistit co nejrychlejší provedení příslušných hlučných prací v denní době a v noční době hlučné 
práce vyloučit. Dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb. a pozdějších předpisů o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací. Tímto nařízením se stanoví nepřekročitelné hygienické imisní limity hluku a vibrací na 
pracovištích, ve stavbách pro bydlení, ve stavbách občanského vybavení a ve venkovním prostoru a způsob 
jejich měření a hodnocení. Emisní hodnoty hluku stanoví zvláštní právní předpisy. Při stavebních prácích 
bude použito běžné strojní vybavení. Hluk ze stavební činnosti ve venkovním prostoru nepřekročí v přípravě 
ani montážní etapě normovou hodnotu. Opatření, která by měla být aplikována při výběru strojů, zařízení, 
mechanizovaného nářadí a dopravních prostředků: 
(a) K omezeni imisí hluku zvolit technologii, stroje, zařízení a mechanizované nářadí, jejichž emisní hodnoty 
jsou s ohledem na současný stav vědy a techniky relativně nízké. 
(b) Striktně bude dodržována pracovní doba s prováděním hlučných operaci pouze od 07:00 do 21:00 h. 
(c) Stroje, zařízení, mechanizované nářadí a dopravní prostředky budou udržovány v řádném technickém 
stavu. 
(d) Práce musí byt prováděny tak, aby nebyly zbytečně generovány nadměrné hladiny hluku, všichni 
pracovníci budou v tomto smyslu podrobně instruováni, o instruování bude pořízen zápis 
Motory dopravních prostředků budou vypínány okamžitě po ukončeni operace. 
 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí; Pronikání radonu z podloží, 
 bludné proudy, seizmicita, hluk, protipovodňová opatření apod. 

Byl změřen střední radonový index pozemku (dříve střední radonové riziko). Proto budou v rámci stavby 
provedeny opatření pro ochranu stavby proti pronikání radonu z geologického podloží. Hydroizolace spodní 
stavby bude zároveň sloužit i jako ochrana proti pronikání radonu. Hydroizolační opatření budou navržena 
na podmínky tlakové vody. Takto navržená hydroizolace bude splňovat podmínky ochrany proti pronikání 
radonu při stanoveném středním radonovém indexu. 
Vzhledem k charakteru lokality a zástavby nebyly další rizika posuzovány. 
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Ochrana proti hluku. 
Komunikace přilehlá ze severní strany k pozemku je silnicí III.třídy (č.16910) která spojuje obec Modravu 
s asi 7km vzdálenou Kvildou. Hlavní hmota domu je od krajnice komunikace vzdálena 12,5m. Dům je oproti 
komunikaci částečně zapuštěn. Hluk od komunikace je eliminován především vzdáleností od komunikace a 
dále dispozičním řešením. Okna pobytových místností jsou orientovány na jih, tedy stranu odvrácenou od 
komunikace. Výplně okenních otvorů  budou řešeny okny s  izol. trojskly, které dále sníží vliv hluku 
z dopravy. V neposlední řadě je nutno uvést, že se jedná o silnici III.třídy, která není frekventovaná. 
V blízkém ani vzdáleném okolí se nenachází a ani se neplánuje žádný průmyslový zdroj hluku.  
Co se týká stacionárních zdrojů hluku spojených s provozem domu (např. výměník tepel.čerpadla, 
klimatizace, agregát…), s žádným z těchto prvků se na stavbě nepočítá.  
 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury, přeložky 
 
Technická infrastruktura 
Stávající pozemek je nezasíťovaný. Pro objekt budou zhotoveny následující přípojky inženýrských sítí: 
kanalizace, vodovod, elektrická přípojka a telefonní přípojka 
 
Kanalizace 
Viz část D.1.4 - ZTI 

 
Vodovod 
Viz část D.1.4 - ZTI 

 
Elektrická přípojka 
Viz část D.1.4 - Elektro 

 
Slaboproudá přípojka 
Viz část D.1.4 - Elektro 

 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 
celková spotřeba vody a energií je detailně popsána v profesních částech dokumentace ZTI, vytápění, 
elektroinstalace. 
 

B.4 Dopravní řešení 

Komunikace přilehlá ze severní strany k pozemku je silnicí III.třídy (č.16910) která spojuje obec Modravu 
s asi 7km vzdálenou Kvildou. Napojení na komunikaci proběhne na území obce. Vjezd na pozemek bude 
realizován v šíři 5,0m sjezdem na zpevněnou plochu před domem. Vjezd překonává silniční příkop, který 
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bude v tomto místě zatrubněn. Propustek bude mít světlost  400mm. Vjezd je realizován v přímém úseku 
komunikace s dobrým rozhledem. Vzhledem k tomu, že jde o stavbu RD není povinností vyznačení  
rozhledových poměrů. 
Vjezdová rampa bude mít maximální sklon 17%.  
Vzhledem k tvaru terénu je parkovací plocha před domem i samotný objekt mírně zapuštěn oproti niveletě 
komunikace.  
Na pozemku jsou umístěna stání pro čtyři automobily kategorie O2 – osobní vozy. 
 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 
Řešení vegetačních úprav, výsadeb a drobných terénních úprav není součástí tohoto projektu. Následné 
terénní úpravy se předpokládají minimální. Předpokládá vyrovnaná bilance veškeré výkopové zeminy 
během následných terénních úprav. Autor návrhu předpokládá zachování přirozeného charakteru horské 
louky na celém pozemku. Izolovaný remízek zůstane zachován. Remízek na severní hraně pozemku bude 
ochráněn a zachován. 
 
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
 
a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Při stavební činnosti je třeba dodržovat příslušné právní normy na ochranu životního prostředí, související 
vyhlášky a hygienické předpisy. Jednotlivé negativní vlivy výstavby je nutné v maximální možné míře 
omezovat. 
 
Řešení likvidace odpadů, řešení likvidace splaškových a dešťových vod 
V rodinném domě bude vznikat zejména komunální odpad, který je vyhláškou MŽP č.381/2001 Sb., kterou 
se vydává Katalog odpadů a stanoví další seznamy odpadů k zákonu č. 185/2001 Sb., o odpadech zařazen 
následovně: 
Kód  odpadu Název druhu odpadu Kategorie Množství t/rok Odběratel 
20 03 01 Směsný komunální 

odpad 
O 2,2 t/rok svozová služba 

Shromažďovací místa budou označena v souladu s požadavky vyhlášky č. 383/2001 Sb. Pro shromažďování 
odpadů je nutno zajistit dostatečný počet shromažďovacích nádob tak, aby bylo zajištěno jejich vyhovující 
shromažďování a zároveň zajištěno i třídění jednotlivých druhů odpadů. Pro výpočet množství komunálního 
odpadu při provozu domácností uvažujeme s hodnotou 4 litry na osobu na den.  
 
počet obytných jednotek počet osob množství odpadu za týden (l/týden) roční množství odpadu 
2 10 240 12.480l/rok 
Při frekvenci svozu směsného odpadu 1 x za týden bude pro potřebu rodinného domu třeba zajistit sběrné 
nádoby o objemu 120 l, v počtu 2 kusu. Odpadní nádoby budou umístěny na parcele. Primární třídění 
papíru, plastu, skla a směsného odpadu bude probíhat již v rodinném domě. Tříděný odpad bude obyvateli 
ukládán do přistavených kontejnerů, určených pro jednotlivé druhy odpadů.  
 
Likvidace splaškových a dešťových vod 
Splaškové vody budou odváděny do obecní kanalizace. Dešťové vody budou zasakovány na pozemku. 
 
b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů ochrana rostlin a  živočichů 
apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 
Stavba neohrožuje žádné dřeviny ani památné stromy. Nejsou známy žádné vzácné druhy rostlin a živočichů 
nacházející se v území dotčeném stavbou. Řešení pro ochranu biotopu doporučí správa NP Šumava ve svém 
stanovisku. 
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c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
Místo stavby je součástí ptačí oblasti, není součástí evropsky významné lokality spadající pod Natura 2000. 
Stavba je navržena v mezích stanovených územním plánem. 
 
d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 
Povinnost zjišťovacího řízení ani provedení dokumentace EIA dle přílohy č.1  zákona 100/2001 Sb. není 
stanovena. Objekt bude vytápěn pomocí tepelného čerpadla. Tepelné izolace střechy a terénu jsou 
navrženy na doporučené hodnoty – nízkoenergetický standard. 
 
e)  navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných 
právních předpisů. 
Pozemek se nachází ve II.zóně NP Šumava v zastavitelné části obce. Nejsou navrhována žádná další 
ochranná ani bezpečnostní pásma ani omezení či podmínky ochrany. 
 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 
Vzhledem k rozsahu stavby a jejímu umístění v málo osídlené lokalitě, nejsou v rámci projektové přípravy 
řešeny požadavky civilní ochrany. Požadavky se budou řídit krizovým plánem obce. 
 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Pozemek je zasíťovaný a přípojky energií a medií mají vydané pravomocné územní rozhodnutí. Vodovodní 
přípojka bude zprovozněna před započetím stavebních prací. Bude sloužit jako zdroj vody pro staveniště. 
Před započetím prací bude osazen elektroměr a staveništní rozvaděč.  
 
b) odvodnění staveniště 
Voda ze stavebních rýh bude čerpána a rostřikována po pozemku, následně vsáknuta přirozeně do podloží. 
Nepředpokládá se přečerpávání vody z konstrukcí. 
 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 
Stavba je dopravně přístupná z přilehlé místní komunikace. Voda pro stavbu bude zajištěna z  vybudované 
vodovodní přípojky. Po dobu výstavby bude osazen provizorní vodoměr. 
Po dobu stavby bude objekt napojen ze stavebního rozvaděče umístěném v JV rohu pozemku. Pro výstavbu 
předpokládáme využití převážně malých stavebních přístrojů. Umístění stálého stavebního jeřábu 
nepředpokládáme. Kapacitně bude přípojka vyhovovat i pro staveništní odběr. 
 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Během stavebních prací není vyžadován žádný zábor obecního pozemku.  
 
e)ochrana okolí staveniště a požadavky na  související  asanace, demolice, kácení dřevin, 
Staveniště je v současné době zatravněnou plochou. Před započetím výstavby dojde ke skrývce kulturních 
vrstev. 
Stavební práce nevyžadují demolice objektů ani kácení dřevin.  
Staveniště bude vybaveno cedulemi „zákaz vstupu.“  
 
f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 
dopravní omezení-Provádění prací nevyvolá dopravní omezení. 
Organizace staveništní dopravy-Při výstavbě bude minimalizován pojezd staveništní dopravy v blízkosti 
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stávající zástavby, již s ohledem na omezení produkce prachu, hluku a výfukových plynů.  
 
g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 
Nakládání s odpady 
Nakládání s odpady při výstavbě objektu a při provozu objektu se bude řídit platnými legislativními 
předpisy.  
Zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění ( dále jen zákon 
č. 185/2001 Sb.) a jeho prováděcími předpisy.  
Vyhláškou MŽP č.381/2001 Sb. „Katalog odpadů“,  vyhláškou MŽP č.383/2001 Sb. o podrobnostech 
nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 41/2005 Sb., vyhlášky č. 353/2005 Sb. a  vyhlášky č. 294/2005 Sb. 
Odpadový materiál vzniklý stavební činností bude likvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. O 
odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších změn (dále jen zákon o odpadech), jeho 
prováděcích předpisů. Odpad bude na staveništi tříděn, bude ukládán buď přímo na transportní vozidla, 
nebo do kontejnerů umístěných  na ploše staveniště pro následný odvoz.  Přednostně budou odpady 
druhotně využity (stavební recykláž, dřevní hmota, železo).  Materiálové využití bude mít přednost před 
jejich  uložením na skládku nebo jiným využitím odpadů.  Odpady budou předány pouze osobám, které jsou 
dle zákona o odpadech k jejich převzetí oprávněny.  Ke kolaudaci budou předloženy doklady o způsobu 
odstranění odpadů ze stavební činnosti, pokud jejich další využití na stavbě není možné, a evidence odpadů 
ze stavby. Běžnou stavební činností se předpokládá likvidace následujících druhů odpadu: 
Odpadový materiál ze stavební činnosti (dřevo, suť (cihly, beton), ocel, průmyslový odpad a pod.)  bude 
ukládán v prostoru staveniště do kontejnerů  a odvážen na vhodnou skládku. Vytěžená přebytečná 
zemina  bude odvážena na vhodnou skládku. Odpadní dešťové vody ze staveniště budou likvidovány 
rozstřikem a následným vsakem na pozemku. Mobilní / chemické buňky budou odborně likvidovány 
provozovatelem zařízení. Vhodné skládky pro ukládání odpadu ze stavební činnosti zajistí zhotovitel stavby 
v rámci dodávky stavby. 
 
Kategorizace odpadních materiálů 
Železobetonové prvky jsou v souladu s vyhl. č. 381/2001 Sb. zařazeny ve skupině 17 – stavební odpady jako 
beton  katalog č. 17 01 01.  
Komunální odpad jinak blíže neurčený patří v souladu s vyhl. č. 381/2001 Sb. do skupiny 20  
s katalog. čís. 20 03 99. 
 
Předpokládané druhy odpadů vznikající při výstavbě 
Při  výstavbě objektu vzniknou odpady uvedené v tabulce č. 1. Jedná se o odpady z odstraňovaných 
povrchů, zbytky stavebních a pomocných materiálů a obalů. Rozhodující objem odpadů představují navážky 
a zeminy odtěžované při hloubení stavebních rýh a jam pro nové základové konstrukce. Předpokládá se 
jejich zužitkování při následných terénních úpravách. Nebezpečné odpady budou v průběhu výstavby 
objektu vznikat v omezeném množství. Jedná se o zbytky surovin, pomocných materiálů a obaly s obsahem 
nebezpečných látek.  
 
Tabulka č. 1 :  Druhy odpadů vznikajících při výstavbě  
 

Kód odpadu podle 
Katalogu odpadu Druh odpadu Kategorie 

odpadu  

Způsob 
naložení s 
odpadem. 

08 01 11* Odpadní barvy a laky obsahující organická 
rozpouštědla  nebo jiné nebezpečné látky N AN3 

08 01 12 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem  08 
01 11 O AN3 

08 01 13* Kaly z barev nebo z laků obsahující organická 
rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky  N AN3 

08 01 16 Jiné vodné kaly obsahující barvy nebo laky O AN3 
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neuvedené pod číslem 08 01 15  

08 04 09* Odpadní lepidla a těsnicí materiály obsahující 
organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky N AN3 

08 04 10 Jiná odpadní lepidla a těsnící materiály neuvedené 
pod číslem 08 04 09 O AN3 

14 06 03* Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel  N AN3 

14 06 05* Kaly nebo pevné odpady obsahující ostatní 
rozpouštědla N AN3 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O AN3 
15 01 02 Plastové obaly O AN3 

15 01 03 Dřevěné obaly O AN3 

15 01 04 Kovové obaly O AN3 
15 01 06 Směsné obaly O AN3 

15 01 10* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek     nebo 
obaly těmito látkami znečištěné N AN3 

15 02 02* 

Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně 
olejových filtrů jinak blíže neurčených ), čistící 
tkaniny a ochranné oděvy znečištěné 
nebezpečnými látkami  

N AN3 

15 02 03 Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny 
a ochranné oděvy neuvedené pod číslem 15 02 02 O AN3 

17 01 07 
Směsi nebo oddělené frakce betonu,cihel,tašek a 
keramických výrobků  neuvedené pod číslem  17 01 
06 

O 
 
AN3 

17 02 01 Dřevo O AN3 
17 02 02 Sklo O AN3 
17 02 03 Plasty O AN3 
17 04 01  Měď, bronz, mosaz O AN3 
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem  17 03 01 O AN3 
17 04 02 Hliník O AN3 
17 04 05 Železo, ocel O AN3 
17 04 07 Směsné kovy O AN3 
17 05 03* Zemina a kamení  obsahující nebezpečné látky N AN3 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 
17 05 03 O AN3 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady  neuvedené 
pod  čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O AN3 

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad O AN3 
20 03 01 Směsný komunální odpad O AN3 

Vysvětlivky :    AN3     vlastní odpad, předání oprávněné osobě 
 
Nakládání s odpady 
Původce odpadů vznikajících při výstavbě objektu je povinen : 
Opatřit shromažďovací prostředky a sběrné nádoby označené druhem odpadu, pro jehož shromažďování 
jsou určeny. 
Ukládat odpady odděleně podle druhů  uvedených ve vyhlášce  MŽP č. 381/2001 Sb. „ Katalog odpadů“. do 
shromažďovacích prostředků a sběrných nádob s výjimkou navážek a zemin odtěžovaných ze stavebních 
jam .  
Provádět shromažďování odpadů tak, aby nemohlo dojít  k  jejich  směšování, nebo jinému znehodnocení 
nebo úniku.  
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Způsob shromažďování nesmí představovat ohrožení života a zdraví lidí a  zvířat a riziko ohrožení 
nebo poškození životního prostředí.  
Po naplnění příslušného shromažďovacího prostředku nebo sběrné nádoby předat odpady  oprávněné 
osobě podle § 14 zákona č. 185/2001 Sb.   
Odpady budou  přednostně nabídnuty k  využití a pokud nebude využití odpadů možné, k odstranění 
oprávněné osobě podle  § 14, zákona č. 185/2001 Sb. 
Ověřit před předáním odpadů, zda příjemce odpadu je oprávněná osoba podle § 14 zákona č. 185/2001 Sb.  
Uložit na skládku příslušné skupiny v souladu s vyhláškou č. 294/2005 Sb. nadbytečnou zeminu, kterou 
nebude možno použít k terénním úpravám v lokalitě areálu.  
Uložit navážky odtěžované ze stavebních jam, u kterých analytické rozbory prokáží kontaminaci, na skládku 
příslušné skupiny v souladu s vyhláškou č. 294/2005 Sb.   
Přepravní prostředky při dopravě odpadu musí být uzavřeny nebo mít ložnou plochu zakrytou plachtou, 
bránící úniku převáženého odpadu. 
Přeprava nebezpečného odpadu musí splňovat podmínky ADR. 
Pokud by došlo v průběhu přepravy k vysypání odpadu z přepravního prostředku, bude odpad  neprodleně 
odstraněn a znečištěné místo bude sanováno. 
O výše uvedených povinnostech  týkajících se nakládání s odpady a o umístění shromažďovacích prostředků 
a sběrných nádob na staveništi musí vedení stavebních firem doložitelným způsobem informovat 
zaměstnance provádějící výstavbu objektu. 
 
Recyklace, uložení na skládky 
Odpadní materiál při realizaci stavby je odpad vhodný k výrobě recyklátu  použitelného  v různých oborech 
stavební činnosti samozřejmě v závislosti na kvalitě a zrnitosti recyklátu. Tento postup je v souladu s § 11 
citovaného zákona tj. přednostní využívání odpadů.  Odpadní materiály nevhodné pro recyklaci budou 
odváženy na vhodné řízené skládky. Zajištění skládek provede dodavatel stavebních prací. Ke kolaudaci je 
nutno doložit doklady o způsobu zneškodňování jednotlivých druhů odpadu. 
 
DOPORUČENÉ TECHNICKÉ VYBAVENÍ ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ, PŘEHLED NAVRŽENÝCH 
SHROMAŽĎOVACÍCH NÁDOB: 
 

Kód odpadu Název druhu odpadu Doporučená nádoba na odpad 
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, 

tašek  
Velkoobjemový kontejner 

17 01 02 Cihly Velkoobjemový kontejner 
17 02 01 Dřevo Velkoobjemový kontejner 
17 03 02 Asfaltové směsi bez obsahu asfaltu Speciální kontejner 
17 04 02 Hliník  Speciální kontejner 
17 04 05 Železo a ocel Ohradové palety 
17 04 07 Směsné kovy Ohradové palety 
17 04 11 Kabely Speciální kontejner 
17 06 04 Izolační materiály Velkoobjemový kontejner 
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady Velkoobjemový kontejner 
20 03 01 Směsný komunální odpad Kontejner 1 100 l 

 
Jednotlivé odpady musí být tříděny již v místě vzniku a roztříděné ukládány na odpovídající místa podle 
charakteru odpadu. 
Shromažďovací místa a prostředky musí být označeny v souladu s požadavky vyhlášky č.383/2001 Sb., o 
podobnostech nakládání s odpady.  
Pro shromažďování uvedených druhů odpadů je nutné zajistit dostatečný počet shromažďovacích nádob 
tak, aby bylo zajištěno jejich vyhovující shromažďování a zároveň zajištěno i třídění jednotlivých druhů 
odpadů. 
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ZPŮSOB NAKLÁDÁNÍ S ODPADY: 

Kód odpadu Název druhu odpadu Nakládání s odpady 
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, 

cihel, tašek  
Recyklace 

17 01 02 Cihly Recyklace 
17 02 01 Dřevo Nabídnuto drobným spotřebitelům 
17 03 02 Asfaltové směsi bez obsahu asfaltu Předání firmě oprávněné ze zákona 

ke zneškodnění 
17 04 02 Hliník  Recyklace 
17 04 05 Železo a ocel Recyklace 
17 04 07 Směsné kovy Recyklace 
17 04 11 Kabely Předání firmě oprávněné ze zákona 

ke zneškodnění 
17 06 04 Izolační materiály Předání firmě oprávněné ze zákona 

ke zneškodnění 
20 03 01 Směsný komunální odpad Odvoz a skládku komunálních 

odpadů 
Původci odpadů jsou povinni vést evidenci odpadů.  
Dle zákona o odpadech má každý při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost předcházet 
vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti, odpady, jejichž vzniku nelze zabránit, 
musí být využity, popřípadě odstraněny způsobem, který neohrožuje zdraví a životní prostředí a který je 
v souladu s tímto zákonem a se zvláštními právními předpisy. 
POVINNOSTI PŮVODCŮ ODPADU : 
 
Původce odpadu je povinen především: 
1/ odpady zařazovat podle druhu a kategorií 
2/ zajistit přednostní využití 
3/ odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné 

k jejich převzetí, a to buď přímo nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby 
4/ ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů a nakládat s nimi podle jejich skutečných vlastností 
5/ shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií 
6/ zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem 
7/ vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi, ohlašovat odpady a zasílat 

příslušnému správnímu úřadu další údaje, nutno evidenci archivovat po dobu 5ti let 
8/ umožnit kontrolním úřadům přístup do objektů, prostorů a zařízení a na vyžádání předložit 

dokumentaci a poskytovat pravdivé a úplné informace související s nakládáním s odpady 
9/ zpracovat plán odpadového hospodářství a zajišťovat jeho plnění 
10/ vykonávat kontrolu vlivů nakládání s odpady na zdraví lidí a životní prostředí v souladu s právními 

předpisy  
11/ ustanovit odpadového hospodáře 
12/ platit poplatky za ukládání odpadů na skládky 
 
SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY : 
1/zákon č.185/2001 Sb. ve znění zákona č.188/2004 Sb. O odpadech a o změně některých dalších zákonů 
2/vyhláška Českého báňského úřadu č. 99/1992 Sb. O zřizování, provozu, zajištění a likvidaci zařízení pro 
ukládání odpadů v podzemních prostorech 
3/vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady 
4/vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů, seznam nebezpečných odpadů a 
seznamy odpadů a států pro účel vývozu, dovozu a tranzitu odpadu a postup při udělování souhlasu 
k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů. 
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NEBEZPEČNÉ LÁTKY 
Na základě dostupných informací o pozemku nebyl zjištěn výskyt stavebních materiálů s obsahem azbestu, 
ropných látek, či jiných nebezpečných, či zdraví škodlivých látek a kontaminantů. Na pozemku objektu nebyl 
obhlídkou zjištěn žádný nebezpečný odpad ani jiné potencionální zdroje možné kontaminace okolí. 
Vzhledem k zjištěným údajům a informacím je výskyt vzniku nebezpečných odpadů nepravděpodobný.   
Podle §16 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb.  s nebezpečnými odpady může původce nakládat pouze na 
základě souhlasu věcně a místně příslušného orgánu státní správy, s navazujícím změnami v kompetencích, 
pokud na tuto činnost již nemá souhlas k provozování zařízení podle § 14 zákona č. 185/2001 Sb.  
Přeprava nebezpečných odpadů nepodléhá souhlasu. 
 
Realizace stavebního záměru vyvolá přesuny zemin z výkopů a HTU, a stavebního materiálu v souvislosti s 
realizací nových konstrukci. Zemina bude primárně deponována na pozemku a odvoz na nejbližší řízenou 
skladku připadá v úvahu pouze při větším množství zeminy na zásypy a terénní úpravy než bude potřebné. 
Projekt počítá s vyrovnanou bilancí zemin, která je daná posazením domu do terénu. Výběr dopravních tras 
v širších souvislostech a umístění skládek bude vybrán dodavatelem stavby tak, aby zatížení komunikací a 
dopravní vzdálenosti byly pokud možno co nejmenší. 
 
i)ochrana životního prostředí při výstavbě 
Základní principy  
Při stavební činnosti je třeba dodržovat příslušné právní normy na ochranu životního prostředí, související 
vyhlášky a hygienické předpisy. Vliv stavby na životní prostředí se projeví vzhledem ke svému okolí zejména 
zvýšenou prašností, hlučností a exhalacemi z provozu stavebních strojů a mechanizmů. Zhotovitel v rámci 
své přípravy a zejména v průběhu realizace prací by měl být veden snahou v maximální možné míře tyto 
nepříznivé dopady omezovat, případně úplně eliminovat. Zejména bude nutno dbát na ochranu proti 
znečisťování komunikací a nadměrné prašnosti. Vozidla vyjíždějící ze staveniště budou řádně očištěna.  
Případné znečištění musí být neprodleně odstraněno a prašnost likvidována postřikem. Okolí stavby bude 
v průběhu provádění stavebních prací zatíženo hlukem stavebních strojů a mechanizmů, včetně obsluhující 
nákladní automobilové dopravy. S ohledem na umístění staveniště v blízkosti obytné zástavby bude nutné 
v průběhu výstavby dodržovat limitní hodnoty hluku ze stavební činnosti. Stavební činnost zhotovitele musí 
probíhat v souladu s požadavky nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací. Pro dodržení hlukových hladin musí zhotovitel stavebních prací používat v průběhu prací 
stroje a mechanizmy v dobrém technickém stavu, jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené 
v technickém osvědčení. Při provádění prací se předpokládá vznik běžného stavebního odpadu, zařazeného 
dle vyhlášky 381/2001 Sb. (Katalog odpadů) do skupiny odpadů 17. Při nakládání s odpady, které vzniknou 
v důsledku stavebních prací se bude zhotovitel řídit zákonem o odpadech 185/2001 Sb. a vyhláškou 
383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Vzniklý odpad na stavbě bude ve smyslu výše uvedené 
legislativy a na základě dohod účastníků výstavby průběžně odvážen na řízené skládky a do recyklačních 
center. 
 
 
j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 
Bezpečnost práce při provádění stavebních prací zajistí zhotovitel ve smyslu platných předpisů v ČR.  
Zejména bude nutno dbát nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a 
zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 
Před zahájením stavby, v souladu s §15, odstavce (1), zákona č. 309/2006 Sb., bude zadavatelem stavby 
doručeno oblastnímu inspektorátu práce „oznámení o zahájení stavby“, s náležitostí dle prováděcího 
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předpisu. Toto oznámení bude současně vyvěšeno na staveništi. Vzhledem k velikosti a charakteru stavby 
není třeba zapracovat „plán bezpečnosti práce“ a zajistit přítomnost koordinátora bezpečnosti práce na 
stavbě. Při provádění stavby je nutno zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci všech osob na stavbě se 
vyskytujících a rovněž učinit opatření pro zamezení přenesení rizik ze staveniště na okolí a zpětným 
směrem.  
 
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Plochy na veřejných prostranstvích nebudou dotčeny. 
 
l) zásady pro dopravně inženýrská opatření 
Realizace stavby nevyžaduje krátkodobá dopravní opatření a změnu stávajícího dopravní režimu 
v bezprostředním okolí stavby. 
 
m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby ( provádění stavby za provozu, opatření proti 
účinkům vnějšího prostředí při výstavbě ) 
Realizace záměru nevyžaduje žádné speciální podmínky pro provádění stavby  
 
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Předpokládaná celková lhůta výstavby je projektantem odhadována na cca 1 rok včetně kolaudačního řízení 
a odstranění případných vad a nedodělků. 
Předpoklad zahájení stavby – léto 2018 
Předpoklad dokončení stavby – léto 2019 
Pevné stanovení termínů zahájení stavby a termínů dokončení stavby budou definitivně určeny společně 
s dodavatelem stavby. 
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	c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,
	d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky
	e)ochrana okolí staveniště a požadavky na  související  asanace, demolice, kácení dřevin,
	f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé)
	dopravní omezení-Provádění prací nevyvolá dopravní omezení.
	Organizace staveništní dopravy-Při výstavbě bude minimalizován pojezd staveništní dopravy v blízkosti stávající zástavby, již s ohledem na omezení produkce prachu, hluku a výfukových plynů.
	g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace
	Nakládání s odpady při výstavbě objektu a při provozu objektu se bude řídit platnými legislativními předpisy.
	Zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění ( dále jen zákon č. 185/2001 Sb.) a jeho prováděcími předpisy.
	Vyhláškou MŽP č.381/2001 Sb. „Katalog odpadů“,  vyhláškou MŽP č.383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 41/2005 Sb., vyhlášky č. 353/2005 Sb. a  vyhlášky č. 294/2005 Sb.
	Odpadový materiál vzniklý stavební činností bude likvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. O odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších změn (dále jen zákon o odpadech), jeho prováděcích předpisů. Odpad bude na staveništi t...
	Odpadový materiál ze stavební činnosti (dřevo, suť (cihly, beton), ocel, průmyslový odpad a pod.)  bude ukládán v prostoru staveniště do kontejnerů  a odvážen na vhodnou skládku. Vytěžená přebytečná zemina  bude odvážena na vhodnou skládku. Odpadní de...
	Kategorizace odpadních materiálů
	Železobetonové prvky jsou v souladu s vyhl. č. 381/2001 Sb. zařazeny ve skupině 17 – stavební odpady jako beton  katalog č. 17 01 01.
	Komunální odpad jinak blíže neurčený patří v souladu s vyhl. č. 381/2001 Sb. do skupiny 20
	s katalog. čís. 20 03 99.
	Předpokládané druhy odpadů vznikající při výstavbě
	Při  výstavbě objektu vzniknou odpady uvedené v tabulce č. 1. Jedná se o odpady z odstraňovaných povrchů, zbytky stavebních a pomocných materiálů a obalů. Rozhodující objem odpadů představují navážky a zeminy odtěžované při hloubení stavebních rýh a j...
	Nakládání s odpady
	Původce odpadů vznikajících při výstavbě objektu je povinen :
	Opatřit shromažďovací prostředky a sběrné nádoby označené druhem odpadu, pro jehož shromažďování jsou určeny.
	Ukládat odpady odděleně podle druhů  uvedených ve vyhlášce  MŽP č. 381/2001 Sb. „ Katalog odpadů“. do shromažďovacích prostředků a sběrných nádob s výjimkou navážek a zemin odtěžovaných ze stavebních jam .
	Provádět shromažďování odpadů tak, aby nemohlo dojít  k  jejich  směšování, nebo jinému znehodnocení nebo úniku.
	Způsob shromažďování nesmí představovat ohrožení života a zdraví lidí a  zvířat a riziko ohrožení nebo poškození životního prostředí.
	Po naplnění příslušného shromažďovacího prostředku nebo sběrné nádoby předat odpady  oprávněné osobě podle § 14 zákona č. 185/2001 Sb.
	Odpady budou  přednostně nabídnuty k  využití a pokud nebude využití odpadů možné, k odstranění oprávněné osobě podle  § 14, zákona č. 185/2001 Sb.
	Ověřit před předáním odpadů, zda příjemce odpadu je oprávněná osoba podle § 14 zákona č. 185/2001 Sb.
	Uložit na skládku příslušné skupiny v souladu s vyhláškou č. 294/2005 Sb. nadbytečnou zeminu, kterou nebude možno použít k terénním úpravám v lokalitě areálu.
	Uložit navážky odtěžované ze stavebních jam, u kterých analytické rozbory prokáží kontaminaci, na skládku příslušné skupiny v souladu s vyhláškou č. 294/2005 Sb.
	Přepravní prostředky při dopravě odpadu musí být uzavřeny nebo mít ložnou plochu zakrytou plachtou, bránící úniku převáženého odpadu.
	Přeprava nebezpečného odpadu musí splňovat podmínky ADR.
	Pokud by došlo v průběhu přepravy k vysypání odpadu z přepravního prostředku, bude odpad  neprodleně odstraněn a znečištěné místo bude sanováno.
	O výše uvedených povinnostech  týkajících se nakládání s odpady a o umístění shromažďovacích prostředků a sběrných nádob na staveništi musí vedení stavebních firem doložitelným způsobem informovat zaměstnance provádějící výstavbu objektu.
	Recyklace, uložení na skládky
	Odpadní materiál při realizaci stavby je odpad vhodný k výrobě recyklátu  použitelného  v různých oborech stavební činnosti samozřejmě v závislosti na kvalitě a zrnitosti recyklátu. Tento postup je v souladu s § 11 citovaného zákona tj. přednostní vyu...
	Jednotlivé odpady musí být tříděny již v místě vzniku a roztříděné ukládány na odpovídající místa podle charakteru odpadu.
	Shromažďovací místa a prostředky musí být označeny v souladu s požadavky vyhlášky č.383/2001 Sb., o podobnostech nakládání s odpady.
	Pro shromažďování uvedených druhů odpadů je nutné zajistit dostatečný počet shromažďovacích nádob tak, aby bylo zajištěno jejich vyhovující shromažďování a zároveň zajištěno i třídění jednotlivých druhů odpadů.
	Původci odpadů jsou povinni vést evidenci odpadů.
	Dle zákona o odpadech má každý při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti, odpady, jejichž vzniku nelze zabránit, musí být využity, popřípadě odstraněny způsobem,...
	POVINNOSTI PŮVODCŮ ODPADU :
	Původce odpadu je povinen především:
	1/ odpady zařazovat podle druhu a kategorií
	2/ zajistit přednostní využití
	3/ odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí, a to buď přímo nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby
	4/ ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů a nakládat s nimi podle jejich skutečných vlastností
	5/ shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií
	6/ zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem
	7/ vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi, ohlašovat odpady a zasílat příslušnému správnímu úřadu další údaje, nutno evidenci archivovat po dobu 5ti let
	8/ umožnit kontrolním úřadům přístup do objektů, prostorů a zařízení a na vyžádání předložit dokumentaci a poskytovat pravdivé a úplné informace související s nakládáním s odpady
	9/ zpracovat plán odpadového hospodářství a zajišťovat jeho plnění
	10/ vykonávat kontrolu vlivů nakládání s odpady na zdraví lidí a životní prostředí v souladu s právními předpisy
	11/ ustanovit odpadového hospodáře
	12/ platit poplatky za ukládání odpadů na skládky
	SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY :
	1/zákon č.185/2001 Sb. ve znění zákona č.188/2004 Sb. O odpadech a o změně některých dalších zákonů
	2/vyhláška Českého báňského úřadu č. 99/1992 Sb. O zřizování, provozu, zajištění a likvidaci zařízení pro ukládání odpadů v podzemních prostorech
	3/vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady
	4/vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů, seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účel vývozu, dovozu a tranzitu odpadu a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů.
	NEBEZPEČNÉ LÁTKY
	Na základě dostupných informací o pozemku nebyl zjištěn výskyt stavebních materiálů s obsahem azbestu, ropných látek, či jiných nebezpečných, či zdraví škodlivých látek a kontaminantů. Na pozemku objektu nebyl obhlídkou zjištěn žádný nebezpečný odpad ...
	Vzhledem k zjištěným údajům a informacím je výskyt vzniku nebezpečných odpadů nepravděpodobný.
	Podle §16 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb.  s nebezpečnými odpady může původce nakládat pouze na základě souhlasu věcně a místně příslušného orgánu státní správy, s navazujícím změnami v kompetencích, pokud na tuto činnost již nemá souhlas k provozování...
	Přeprava nebezpečných odpadů nepodléhá souhlasu.
	Realizace stavebního záměru vyvolá přesuny zemin z výkopů a HTU, a stavebního materiálu v souvislosti s realizací nových konstrukci. Zemina bude primárně deponována na pozemku a odvoz na nejbližší řízenou skladku připadá v úvahu pouze při větším množs...
	i)ochrana životního prostředí při výstavbě
	Základní principy
	Při stavební činnosti je třeba dodržovat příslušné právní normy na ochranu životního prostředí, související vyhlášky a hygienické předpisy. Vliv stavby na životní prostředí se projeví vzhledem ke svému okolí zejména zvýšenou prašností, hlučností a exh...
	Případné znečištění musí být neprodleně odstraněno a prašnost likvidována postřikem. Okolí stavby bude v průběhu provádění stavebních prací zatíženo hlukem stavebních strojů a mechanizmů, včetně obsluhující nákladní automobilové dopravy. S ohledem na ...
	j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů
	Bezpečnost práce při provádění stavebních prací zajistí zhotovitel ve smyslu platných předpisů v ČR.
	Zejména bude nutno dbát nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při p...
	Před zahájením stavby, v souladu s §15, odstavce (1), zákona č. 309/2006 Sb., bude zadavatelem stavby doručeno oblastnímu inspektorátu práce „oznámení o zahájení stavby“, s náležitostí dle prováděcího předpisu. Toto oznámení bude současně vyvěšeno na ...
	k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb
	Plochy na veřejných prostranstvích nebudou dotčeny.
	l) zásady pro dopravně inženýrská opatření
	Realizace stavby nevyžaduje krátkodobá dopravní opatření a změnu stávajícího dopravní režimu v bezprostředním okolí stavby.
	m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby ( provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě )
	Realizace záměru nevyžaduje žádné speciální podmínky pro provádění stavby
	n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny
	Předpokládaná celková lhůta výstavby je projektantem odhadována na cca 1 rok včetně kolaudačního řízení a odstranění případných vad a nedodělků.
	Předpoklad zahájení stavby – léto 2018
	Předpoklad dokončení stavby – léto 2019
	Pevné stanovení termínů zahájení stavby a termínů dokončení stavby budou definitivně určeny společně s dodavatelem stavby.

