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B.1 Popis území stavby 

a) Charakteristika území a pozemku vymezeného pro stavbu, zastavěné a nezastavěné 
území, soulad navrhované stavby s charakterem v území, dosavadní využití a zastavě-
nost území 

Příjezdní komunikace je ve směru od ulice Starokolínské, silnice III/3275, napojena prostřed-
nictvím stávajícího sjezdu ze silničního pozemku p. č. 2895/2 v majetku města na pozemek p. č. 
1575/9 (k.ú. Kolín) v majetku společnosti EKO Logistic s.r.o. Souhlas s napojením účelové komuni-
kace na silnici III/3275 ul. Starokolínskou vydal Odbor dopravy ONV v Kolíně pod čj. 99/835/88 ze dne 
22. 6. 1988 [3]. 

Příjezdní komunikace kříží vlečkovou kolej č. 1 vedoucí od žst. Kolín do areálu přístavu Kolín 
na přejezdu vlečky v km 0,179 koleje vlečky. Dále je její trasa vedena souběžně s kolejí vlečky č. 1 na 
její východní straně. Pro umístění příjezdní komunikace se navrhuje odtěžit stávající deponii materiálu 
z prohrábek říčního dna (odřez). 

Příjezdní komunikace ústí v areálu Českých přístavů, a.s. na přejezdovou úpravu koleje č. 1 
zřízenou ve stavbě [9] Dokončení překladiště KD Kolín - Modernizace koleje č. 1 v úseku od žkm 
0,160 do žkm 0,540.   

b) Údaje o umístění a povolení stavby 

Na stavbu bylo vydáno stavební povolení [5] Odborem výstavby MěstNV v Kolíně, čj. výst. 
107/89/VK/Ša ze dne 28. 04. 1988, kterým se povoluje stavba Rozšíření překladiště v Kolíně. Pří-
jezdní komunikace je v uvedené stavbě zahrnuta jako SO 320.  

c) Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů ne-
rostů a podzemních vod 

Jedná se o soustavu Českého masívu – jeho kvartérních pokryvných útvarů.  

Příjezdná komunikace se nachází v místě, kde se nalézají antropogenní uloženiny navážky, 
skládky komunálního odpadu (plocha na obrázku, světle fialová, dvojitě šrafovaná) - viz Obrázek 1. 

 

Obrázek 1: Výřez geologické mapy 1 : 25 000 
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d) Výčet a závěry provedených průzkumů a měření – geologický průzkum, hydrogeolo-
gický průzkum, korozní průzkum, stavebně technický průzkum, stavebně historický 
průzkum, apod. 

Předložená dokumentace vychází z projektové dokumentace stavby [1] Rozšíření překladiště 
v Kolíně, SO 320: Příjezdná komunikace (SUDOP Hradec Králové, 15. 12. 1988) a [2] Rozšíření pře-
kladiště v Kolíně, SO 320: Příjezdná komunikace - Dodatek (SUDOP Hradec Králové, 11. 1990). 
V technické zprávě SO 320 se uvádí, že pro úvodní projekt byl proveden geologický průzkum. Protože 
se původní podklad nepodařilo dohledat, bylo pro výběr konstrukce vozovky ve smyslu TP 170 podloží 
klasifikováno jako PIII s tím, že je současně navrženo toto podloží sanovat v tloušťce 400 mm velmi 
hrubým kamenivem s jeho zavibrováním do materiálu zemní pláně. Toto konstrukční opatření vychází 
z realizace obdobných dopravních staveb v přístavu Kolín, které již byly předány do provozu a které 
byly v rámci technickobezpečnostních prohlídek ověřeny pomocí statických zatěžovacích zkoušek. 

e) Ochrana území podle jiných právních předpisů - památková rezervace, památková 
zóna, zvláště chráněné území, poddolované území, ochranná pásma vodních zdrojů a 
ochranná pásma vodních děl a prvků životního prostředí - soustava chráněných 
území Natura 2000, záplavové území, stávající ochranná a bezpečnostní pásma apod. 

Stavba není v chráněném území podle jiných předpisů. 

f) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Stavba se nachází mimo aktivní zónu záplavového území pro Q100. Aktivní zóna je na ob-
rázku 2 vlevo vyznačena červeným dvojitým šrafováním. 

Stavba je zčásti v záplavovém území 100leté vody v úseku od km 0,290 až do KÚ. Záplavové 
území je vyznačeno na obrázku 2 uprostřed šedomodrým podbarvením. 

Stavba již nezasahuje do záplavového území 20leté vody. Záplavové území je vyznačeno na 
obrázku 2 vpravo béžovým podbarvením. 

    

Obrázek 2: 
vlevo: aktivní zóna záplavového území pro Q100 

uprostřed: záplavové území 100leté vody 
vpravo: záplavové území 20leté vody 
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g) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové po-
měry v území 

Stavbou nedochází ke změně, která by ovlivnila odtokové poměry v území. Odvodnění tělesa 
příjezdné komunikace je navrženo podélnými drenážními žebry po obou jejich stranách, jejichž pro-
střednictvím bude srážková voda zasakovány do podloží, které je tvořeno nenamrzavým, nesoudrž-
ným a propustným materiálem (tj. zachování zasakování jako v současném stavu). 

Kapacita těchto drenážních objektů (podélných rýh) je současně výrazně zvýšena kapacitou 
sanační vrstvy VHK tl. 400 mm, která umožní vsak v úrovni subpláně. 

h) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Stavba nevyžaduje provedení demolic nebo asanací. 

Vlastník pozemků České přístavy, a.s., vyhotovil zákres dřevin (12 ks na p.p.č. 1619/13 a 1 ks 
na p.p.č. 1572) spolu s jejich přeměřením a fotodokumentací. Na podkladě žádosti vydal MÚ Kolín, 
Odbor životního prostředí a zemědělství, rozhodnutí čj. MUKOLIN/OZPZ 59529-mel ze dne 3. 6. 
2020, kterým se vydává povolení ke kácení chráněných dřevin a k provedení náhradní výsadby [17].  

Součástí PDPS jsou náklady související s tuto činností (v SO 320.1). 

i) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa 

Pozemek stavby není součástí ZPF ani PUPFL. Dle vyjádření KÚSK, Odboru životního pro-
středí a zemědělství čj. 135505/2019/KUSK ze dne 17. 10. 2019 [8], kterým se sděluje, že stavební 
záměr není nutné projednávat dle zákona č. 100/2001 Sb. se stavba neleží ve zvláště chráněném 
území nebo v jeho ochranném pásmu.   

j) Územně technické podmínky - zejména možnost napojení stavby na stávající tech-
nické vybavení území, přeložky inženýrských sítí, možnost bezbariérového přístupu k 
navrhované stavbě 

Stavba je napojená na vnitro areálové plochy přístavu Kolín. Pro realizaci stavby není po-
třebné provádět přeložky inženýrských sítí. V místě křížení příjezdné komunikace s kabely podzem-
ního vedení budou kabely umístěny do půlených plastových chrániček s obetonováním. Příjezdná ko-
munikace bude sloužit dopravní obsluze areálu přístaviště a není určena pro bezbariérový přístup 
osob se sníženou pohyblivostí nebo vnímáním do této průmyslové oblasti. Komunikace zajišťuje pří-
stup od silnice III/3275 ul. Starokolínské od místa jejího křížení s vlečkovou kolejí do přístavu Kolín. 
Ani komunikace III/3275 ul. Starokolínská není vybavena přirozenými nebo umělými vodícími prvky 
určenými pro samostatný pohyb těchto osob. 

k) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Stavba navazuje na stavbu [9] Dokončení překladiště KD Kolín – Modernizace koleje č. 1 
v úseku od žkm 0,160 do žkm 0,540. V této stavbě byla zřízena zesílená konstrukce pražcového pod-
loží pod kolejí vlečky v místě budoucího přejezdu SO 320.2. Na severním konci příjezdné komunikace 
pak byla v uvedené stavbě již zřízena i přejezdová úprava koleje č. 1, u které příjezdná komunikace 
končí (KÚ v km 0,325 86). 

SO 320.1 Příjezdná komunikace je samostatně realizovatelná tj. v celé její délce od ZÚ v km 
0,000 do KÚ v km 0,325 86. Přístup ke stavbě je možný po komunikacích a plochách v areálu pří-
stavu. Protože jsou tyto plochy přednostně využívány pro obchodní činnost kontejnerového překla-
diště a protože přejezd na severním konci stavby bývá často obsazen posunujícím dílem, bylo pro 
účel odvozu materiálu vytěženého z odkopávek zachováno provizorní úvaziště s plovoucí rampou pro 
nakládku lodí zřízené a využívané ve stavbě [11].      

SO 320.2 Přejezd vlečky v km 0,179 představuje vložení celopryžové přejezdové konstrukce 
do koleje č. 1. Tato stavební činnost je proveditelná v provozních přestávkách vlečky a nevyžaduje vý-
luku koleje.   

SO 320.3 Nájezd na přejezd z pozemku p. č. 1575/9 bude realizován částečným předláždě-
ním plochy zřízené jako SO 103 Parkoviště v ul. Starokolínská ve stavbě [15] Rekonstrukce areálu 
EUROYARD Kolín. 
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l) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 

Obec: Kolín [533165] katastrální území Kolín [668150] 

parcelní 
číslo 

výměra 
m2 

způsob využití druh 
pozemku 

poznámka 

1575/9 193 jiná plocha ostatní plocha připojení - předláždění 41,6 m2 

1619/13 21 739 ostatní komunikace ostatní plocha  

1572 23 190 neplodná půda ostatní plocha  

3018/72 8 703 jiná plocha ostatní plocha  

m) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bez-
pečnostní pásmo 

Ochranné pásmo stavbou nevzniká, účelové komunikace silniční ochranné pásmo nemají. 

Stavba se teoreticky nachází v ochranném pásmu vlečky podle zákona č. 266/1994 Sb., o 
dráhách, §8 odst. (1) c), jehož hranice jsou vymezeny svislou plochou ve vzdálenosti 30 m od osy 
krajní koleje. Protože se však účelová komunikace nachází v obvodu přístavu, ochranné pásmo 
vlečky se nezřizuje (zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, § 8 odst. (2)). 

V celém úseku příjezdné komunikace bylo respektováno věcné břemeno, kterým je napájecí 
kabelové vedení Draslovky Kolín, kabel ANKTOYPVSP 3 x 240 v pozemku 1619/13. Kabel se nachází 
v poloze mezi kolejí č. 1 vlečky a příjezdnou komunikací. Při zemních pracích je v návrhu řešení dodr-
žen bezpečnostní odstup 1,0 m od pláště kabelu na obě strany. Kabel nebude v tomto úseku zakryt 
žádnými konstrukcemi a nachází se tak v rostlém terénu tělesa pozemní komunikace. 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Celková koncepce řešení stavby 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Stavba SO 320 Příjezdní komunikace je novostavbou. 

b) Účel užívání stavby 

Účelová komunikace umožní nově příjezd do areálu přístavu Kolín ze silnice III/3275 ul. Staro-
kolínské. Příjezdná komunikace negeneruje navýšení intenzity provozu vozidel obsluhujících přístav. 
Po komunikaci bude možné obsloužit přístav i při uzavírce stávajícího sjezdu ze III/3275 na pozemku 
p. č. 1618/1. Zároveň bude možné omezit manévrování silničních vozidel v areálu přístavu např. při 
jejich otáčení. Na účelovou komunikaci bude připojen sjezd z plochy na pozemku p. č. 1517. 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu. 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 
stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo 
souhlasu s odchylným řešením z platných předpisů a norem 

Pro stavbu SO 320 nebyly vyžádány žádné výjimky z technických požadavků na stavby. 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky zá-
vazných stanovisek dotčených orgánů 

Stavba se provádí podle Stavebního povolení MěstNV, Odboru výstavby čj. výst. 107/89/VK/ 
/Ša ze dne 28. 04. 1988 [5]. Podkladem tohoto rozhodnutí je souhlas odboru dopravy ONV v Kolíně 
s napojením účelové komunikace na silnici III/3275 ul. Starokolínskou čj. 99/835/88 ze dne 22. 6. 1988 
[3]. Souhlas s napojením příjezdné komunikace na silnici III/3275 vydal správce komunikace Okresní 
správa silnic Kolín pod č.j. 474 dne 31.5.1988 [4].  

Křížení ÚK s kolejí vlečky je povoleno rozhodnutím drážního úřadu – Drážního správního or-
gánu správy Severozápadní dráhy v Praze č.j. 53/106-88-13 ze dne 28. 7. 1988, kterým se vydává 
stavební povolení pro stavbu úrovňových přejezdů na příjezdné komunikaci [7]. 

Podmínky stanovisek dotčených orgánu jsou v celém průřezu PDPS zcela respektována. 
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f) Celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby - návr-
hová rychlost, provozní staničení, šířkové uspořádání, intenzity dopravy, technologie 
a zařízení, nová ochranná pásma a chráněná území apod. 

SO 320.1 Příjezdná komunikace je navržena jako dvoupruhová obousměrná pozemní komuni-
kace se šířkou jízdního pruhu 3,5 m a šířkou nezpevněných oboustranných krajnic 0,5 m. Vozovka je 
netuhá asfaltobetonová. Začátek komunikace je na vnější hraně konstrukce přejezdové vozovky pře-
jezdu v km 0,179 vlečky (SO 320.2). Konec komunikace je na vnější hraně přejezdové úpravy koleje 
č. 1 v areálu přístavu. Tato přejezdová úprava byla realizována ve stavbě Dokončení překladiště KD 
Kolín - Modernizace koleje č. 1 v úseku od žkm 0,160 do žkm 0,540 [9]. Celková délka ÚK je 325,86 
m (od ZÚ v km 0,000 do KÚ v km 0,325 86). V areálu přístavu je omezena rychlost silničních vozidel 
na 30 km/h. Tato rychlost byla použita jako návrhová s výjimkou levého směrového oblouku ihned po 
přejezdu koleje č. 1, kde byly z prostorových důvodů použity technické parametry oblouku pro návrho-
vou rychlost 20 km/h.      

SO 320.2 Přejezd vlečky v km 0,179 představuje vložení celopryžové přejezdové konstrukce 
do koleje č. 1 v přesném staničení km 0,178800. Přejezd tvoří 6 modulů přejezdové konstrukce délky 
1,8 m. Celková šířka přejezdu je 10,8 m.    

SO 320.3 Nájezd na přejezd z pozemku p. č. 1575/9 bude realizován částečným předláždě-
ním plochy zřízené jako SO 103 Parkoviště v ul. Starokolínská ve stavbě [15] Rekonstrukce areálu 
EUROYARD Kolín s úpravou jejího sklonu (zřízení rampy k přejezdu). 

g) U změn stávajících staveb údaje o jejich současném stavu; závěry stavebně technic-
kého průzkumu, případně stavebně historického a výsledky statického posouzení 
nosných konstrukcí 

Jedná se o novostavbu. Stavba obsahuje pouze konstrukce schválené, které odpovídají před-
pisovým požadavkům. Pro stavbu nebylo potřebné provádět stavební ani stavebně historický prů-
zkum. Statické posouzení žádný s navrhovaných podobjektů nevyžaduje.   

h) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů - kulturní památka apod., 

Stavba se nedotýká žádné lokality chráněné podle jiných právních předpisů.  

i) Základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické ná-
ročnosti budov apod. 

Stavba SO 320 negeneruje žádnou provozní spotřebu médií a hmot (jedná se o stavbu úče-
lové komunikace, která je infrastrukturním zařízením přístavu). Toto zařízení negeneruje žádné od-
pady ani emise. 

Ve stavbě nedochází ke změně ve způsobu odvádění srážkových vod oproti současnému 
stavu. Odvodnění silničního tělesa zůstává zachováno stávající tj. průsakem srážkové vody do podloží 
s využitím retenční kapacity oboustranných podélných vsakovacích rýh a kapacity sanační vrstvy pod-
loží, která je navržena z VHK v tl. 400 mm. 

Subpláň je tvořena nenamrzavým, nesoudržným a propustným materiálem. 

Stavba není stavbou, které by se týkalo zatřídění podle energetické náročnosti. 

j) Základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 

Zahájení stavby: 08/2021 

Ukončení stavby: 12/2021 

k) Základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke zku-
šebnímu provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání stavby 
– údaje o postupném předávání částí stavby do užívání, které budou samostatně uvá-
děny do zkušebního provozu 

Stavba SO 320 je na podkladě výsledku koordinačních porad stavebníka podrobněji rozdě-
lena do tří podobjektů: 

• SO 320.1 Příjezdná komunikace (samostatně použitelný objekt, může sloužit po dobu sta-
vebních úprav areálu); 
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• SO 320.2 Přejezd vlečky v km 0,179 (stavba dráhy, bude kolaudována samostatně DÚ);

• SO 320.3 Nájezd na přejezd z p.p.č 1575/9 (zajistí plnou logistickou dopravní užitnost
předchozích dvou podobjektů.

l) Základní požadavky na předčasné užívání staveb a staveb ke zkušebnímu provozu,
doba jejich trvání ve vztahu k dokončení a užívání stavby

Požadavky na předčasné užívání nejsou. Stavební provoz bude při jednotlivých stavebních 
postupech realizován podle příslušných TKP staveb pozemních komunikací v povoleném rozsahu a 
s ohledem na klimatická omezení. 

m) Orientační náklady stavby

14,5 mil. Kč 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení

Příjezdná komunikace SO 320.1 je navrhována jako dvoupruhová obousměrná se šířkou jízd-
ního pruhu 3,5 m. Vozovka je netuhá asfaltobetonová. 

SO 320.2 Přejezd je navržena jako celopryžový. 

SO 320.3 Nájezd na přejezd je navržen z velkých dlažebních kostek z přírodního kamene.  

b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Kompozice je dána při dodržení předepsaných parametrů polohy komunikace. Materiálové a 
barevné řešení je dáno přirozenou barevností užitých materiálů.  

B.2.3 Celkové technické řešení 

a) Popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo jednotlivých
objektech, včetně údajů o statických výpočtech prokazujících, že stavba je navržena
tak, aby zatížení na ni působící nemělo za následek poškození stavby nebo její části,
větší stupeň nepřípustného přetvoření

SO 320.1 Příjezdná komunikace 

Komunikace je navržena jako dvoupruhová obousměrná komunikace se šířkou jízdního pruhu 
3,5 m s nezpevněnými krajnicemi šířky 0,5 m. Výškové a směrové vedení je zřejmé z příloh D.2.1.2 
Situace a D.2.1.3 Podélný profil. 

ZÚ v km 0,00000 se nachází ve vnější hraně přejezdové vozovky vpravo koleje za přejezdem 
(SO 320.2). KÚ pak v km 0,325 86. Tím je dána délka komunikace 325,86 m. KÚ se nachází v hraně 
přejezdové úpravy koleje č. 1 realizované ve stavbě [9] Dokončení překladiště KD Kolín – Moderni-
zace koleje č. 1 v úseku od žkm 0,160 do žkm 0,540. 

Pro stavbu příjezdné komunikace bude potřebné v na pozemku p. č. 1572 vytvořit odřez. 
Tento odřez zasáhne zčásti o do pozemku p. č. 3018/72. Sklon svahu odřezu je navržen 1 : 2. Dále 
bude provedena i odkopávka pod vlastní komunikací včetně úpravy násypové části odřezu směrem 
k VSMP koleje č. 1 ve sklonu 1 : 3. V celé ploše pláně je navržena sanační vrstva z hrubého kameniva 
v tloušťce 400 mm se zavibrováním do podloží.  

V celém úseku příjezdné komunikace bylo respektováno věcné břemeno, kterým je napájecí 
kabelové vedení Draslovky Kolín, kabel ANKTOYPVSP 3 x 240 v pozemku 1619/13. 

Průjezdnost komunikace byla ověřena pomocí vlečných křivek podle TP 171 Vlečné křivky pro 
ověřování průjezdnosti směrových prvků pozemních komunikací. 

Návrhová rychlost je v celé délce komunikace 30 km/h s výjimkou prvního levého oblouku R1 
= 15,0 m, který při příčném sklonu 2,5% je pouze pro 20 km/h. 

Vozovka je asfaltobetonová a byla navržena podle TP 170. 

Další podrobnosti viz příloha D.2.1.1 Technická zpráva. 
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SO 320.2 Přejezd vlečky v km 0,179 

V místě přejezdu byla ve stavbě [9] Dokončení překladiště KD Kolín - Modernizace koleje č. 1 
v úseku od žkm 0,160 do žkm 0,540 provedena ZKPP a úprava konstrukce železničního svršku 
vhodná pro přímou montáž přejezdové vozovky. 

Přejezdová vozovka bude celopryžová nejvyšší odolnosti (extrem). Celopryžová vozovka je 
složena z jednotlivých panelů o skladebné délce 1800 mm. V příčném řezu koleje se nacházejí vždy 
dva vnější a dva vnitřní panely. Potřebná stavební délka konstrukce přejezdové vozovky je 10,80 m (tj. 
6 *1,8 m). S ohledem na výškový průběh nájezdu na přejezd (viz SO 320.2) budou vnější panely pro 
část vozovky na levé straně koleje objednány se skloněnou pojížděnou plochou směrem k přilehlé ko-
lejnici. Celá řada levých vnějších panelů (6 ks) bude tak mít lichoběžníkový průřez s převýšením 
30 mm na vnější straně přejezdové vozovky.  

Na přejezdu budou osazeny ŽB závěrné zídky, na kterých panely leží vně přejezdu. Panely 
budou osazeny na spojovací podložky (baseplates). Spojovací podložky jsou dodány jako běžné nebo 
s přírubami. Přírubami opatřené spojovací podložky zabraňují podélnému posunu přejezdové kon-
strukce ve směru osy koleje.  

Součástí tohoto podobjektů je i instalace svislého dopravního značení přejezdu. Přejezd bude 
zabezpečen svislými dopravními značkami A 32a „Výstražný kříž pro železniční přejezd jednokolejný.“ 
SO obsahuje rovněž i zónové dopravní značky IZ 8a a IZ 8b k vyznačení zóny s předností jízdy pro 
kolejová vozidla.  

Další podrobnosti viz příloha D.2.2.1 Technická zpráva. 

 SO 320.3 Nájezd na přejezd 

Stávající konstrukce vozovky parkoviště byla realizována jako OBJ. 102 stavby EKO Logistics, 
s.r.o. EUROYARD Kolín [15], SO 101 Zpevněné plochy 2. etapa.  

Nájezd na přejezd je navržen rampou ve sklonu 5%, která ve směru od přejezdu stoupá z po-
zemku stavebníka a ústí v ploše uvedeného parkoviště. Vozovka parkoviště bude v rozsahu budoucí 
rampy rozebrána do úrovně - 0,78 m (po horní líc drenážní trouby) v ploše cca 42 m2. Betonová zídka 
oddělující parkoviště od koleje vlečky bude nad horním lícem drenážní trubky odříznuta, základ beto-
nové zídky a její zbylé torzo se ponechají na místě. 

Protože plochy navazující na nájezd na přejezd jsou provedeny z dlažby z přírodního kamene, 
velkých kostek 160 mm, byla pro konstrukci nájezdu zvolena rovněž vozovka dlážděná. Uvedená kon-
strukce rovněž lépe odolá pomalé jízdě návěsových souprav přes přejezd (sklon 5%, směrový oblouk 
za přejezdem). Konstrukce vozovky je navržena jako typová D1-D-3 s využitím katalogového listu 
dlážděných vozovek v TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací. 

Celá plocha rampy představuje 57 m2. 

Další podrobnosti viz příloha D.2.3.1 Technická zpráva. 

b) Celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody - podmínky 
zvýšeného odběru elektrické energie, podmínky při zvýšení technického maxima 

Stavba po svém dokončení negeneruje žádné nároky na spotřebu energií. 

c) Celková spotřeba vody 

Stavba po svém dokončení nespotřebovává žádnou vodu s výjimkou jejího občasného čištění 
v případě potřeby. 

d) Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzíska-
ným materiálem 

SO 320 negeneruje žádné odpady ani emise. 

e) Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komuni-
kačního zařízení veřejné komunikační sítě 

Stavba nemá žádné nároky na kapacitu veřejných komunikačních sítí. 
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B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Příjezdná komunikace bude sloužit dopravní obsluze areálu přístaviště a není určena pro bez-
bariérový přístup osob se sníženou pohyblivostí nebo vnímáním do této průmyslové oblasti. Komuni-
kace zajišťuje přístup od silnice III/3275 ul. Starokolínské od místa jejího křížení s vlečkovou kolejí do 
přístavu Kolín. Ani komunikace III/3275 není vybavena přirozenými nebo umělými vodícími prvky urče-
nými pro samostatný pohyb těchto osob. 

Komunikace technicky umožňuje bezbariérový přístup handicapovaných osob s doprovodem. 
Není vybavena signálními ani varovnými pásy, hmatnými prvky, případně umělými vodícími liniemi.  

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Ve stavbě se zřizuje dopravní značení. V SO 320.1 je obsaženo vodorovné dopravní značení 
podle TP 133. Toto značení se navrhuje v retro reflexní úpravě a představují ho podélné vodící a dě-
licí čára přerušovaná. 

V SO 320.2 je obsaženo svislé dopravní značení z obou stran úrovňového křížení vlečky do-
pravní značkou A 32a Železniční přejezd jednokolejný. Dále jsou do tohoto podobjektu zahrnuty i vel-
koplošné DZ IZ 8a, b Zóna s dopravním omezením s vyobrazením výstražného kříže a s textem „Po-
zor, přednost v jízdě drážních vozidel!“. 

Úrovňová křížení nacházející se uvnitř takto vyznačené zóny se nepovažují za přejezdy podle 
ČSN 73 6380 a nemusí tudíž být již dále označována DZ A32a.   

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) Popis současného stavu 

SO 320 Příjezdná komunikace byl ve stavbě [1,2] Rozšíření překladiště v Kolíně, SO 320: Pří-
jezdná komunikace realizován pouze částečně. Stavební podobjekty, které obsahuje tato PDPS, nee-
xistují a jedná se o jejich novostavbu. 

Současný stav odpovídá stavu po kolaudaci – kolaudační rozhodnutí [6] MÚ v Kolíně, Odboru 
výstavby, životního prostředí a zemědělství čj. 2292/92/Ko/Va ze dne 2. 2. 1993, kterým se povoluje 
užívání stavby rozšíření překladiště (včetně SO 320 Příjezdná komunikace).  

b) Popis navrženého řešení 

SO 320 Příjezdná komunikace tvoří tři podobjekty 

SO 320.1 Příjezdná komunikace 

SO 320.2 Přejezd vlečky v km 0,179 

SO 320.3 Nájezd na přejezd 

Z těchto tří podobjektů je pouze SO 320.1 objektem účelové komunikace, SO 320.2 zahrnuje 
instalaci přejezdové vozovky celopryžové a SO 320.3 představuje nájezd na přejezd rampou ve 
sklonu 5% ve směru od Starokolínské ul. 

Komunikace SO 320.1 je navržena jako dvoupruhová obousměrná komunikace se šířkou jízd-
ního pruhu 3,5 m s nezpevněnými krajnicemi šířky 0,5 m. Výškové a směrové vedení je zřejmé z pří-
loh D.2.1.2 Situace a D.2.1.3 Podélný profil. 

Trasa je dána dodržením původní trasy nedostavěného SO 320 s respektováním polohy věc-
ného břemene, kterým je napájecí kabelové vedení Draslovky Kolín, kabel ANKTOYPVSP 3 x 240 
v pozemku 1619/13. 

Na pozemcích p. č. 1619/13, 1572 a 3018/72 byl deponován materiál z prohrábek říčního dna. 
Podle ČSN 73 6133 se jedná o materiál I. třídy těžitelnosti, těžba může být prováděna běžnými výko-
povými mechanizmy (buldozery, rypadly, ručně). Objem odkopávek pro těleso silnice byl stanoven 
proužkovou metodou z ploch odměřených v příčných řezech (přílohy D.2.1.5A a D.2.1.5B PDPS). Vý-
počet byl proveden tabulkově a je přílohou výkazu výměr. Celkový objem materiálu z odkopávek a 
hloubených rýh po odpočtu objemu výkopku spotřebovaného na místě je 8 334 m3. 

Návrh konstrukce vozovky je proveden podle TP170: 

• návrhové období 25 let 

• návrhová úroveň porušení D1 
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• očekávaná třída dopravního zatížení IV (TNVk = 101 až 500) 

• hloubka promrzání netuhé vozovky dpr = 0,05.√Imd = 0,05*√300 = 0,87 m (nejmenší přípustná 
tloušťka vrstev z nenamrzavých materiálů do vozovky s návrhovou úrovní porušení D1 se při 
Imd = 300 neposuzuje). 

Z katalogového listu D1-N byla pro TDZ IV a podloží PIII s Edef,2 = 45 MPa zvolena typová 
konstrukce vozovky D1-N-1 ve skladbě: 

obrusná vrstva ČSN EN 13108-1 ACO 11 40 mm 

podkladní vrstva ČSN EN 13108-1 ACP 16+ 80 mm 

podkladní vrstva ČSN 73 6126-1 MZK 150 mm 

ochranná vrstva  ŠDA 200 mm 

celková tloušťka konstrukce   470 mm 

Za shodných vstupních podmínek byla zvolena i vozovka rampy nájezdu na přejezd SO 320.3 
jako dlážděná: 

Z katalogového listu D1-D byla pro TDZ IV a podloží PIII s Edef,2 = 45 MPa zvolena typová 
konstrukce vozovky D1-D-3 ve skladbě: 

dlažba z přírodního kamene DL 160 mm 

ložní vrstva dlažby L 50 mm 

podkladní vrstva ČSN 73 6126-1 MZK 220 mm 

ochranná vrstva  ŠDA 250 mm 

celková tloušťka konstrukce   680 mm 

Další podrobnosti uvádějí přílohy D.2.1.1, D.2.2.1 a D.2.3.1 Technické zprávy. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Stavba neobsahuje technická a technologická zařízení. 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Stavba musí při realizaci i provozu splňovat z hlediska požární ochrany požadavky a ustano-
vení souvisejících norem a předpisů: 

• zákona č. 67/2001 Sb., o požární ochraně - úplné znění zákona č. 133/85 Sb.;  

• nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně; 

• vyhlášky 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkon státního požárního do-
zoru (vyhláška o požární prevenci); 

• vyhlášky 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb; 

Při práci a pobytu na staveništi je nutné dodržovat ustanovení ČSN ISO 8421-1 až 8 (38 9000) 
o požární bezpečnosti. Pracovníci musí být poučeni o požární ochraně a seznámeni s použitím ruč-
ních hasicích přístrojů uvedených v ČSN EN 3-7 až 10 (38 9100). 

Obsluha strojů a zařízení stavebního vybavení se musí řídit předpisy požární ochrany, které 
platí pro příslušné stroje a zařízení. 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Netýká se stavby účelové komunikace. 

B.2.10 Hygienické řešení stavby, požadavky na pracovní prostředí 

Pracovní prostředí na otevřeném stanovišti (prostranství) je běžné pro požadované pracovní 
úkony. Pracovní prostředí musí vyhovovat předpisům z oblasti bezpečnosti práce uvedeným níže. 

Z hlediska bezpečnosti práce je při provádění stavby nutné věnovat této problematice odpoví-
dající péči. K všeobecným povinnostem ve vztahu k zajištění bezpečnosti při stavební činnosti patří 
zabránění následků rizik, vyplývajících z provozu v blízkosti stavby. Při realizaci stavby je nutné postu-
povat tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost provozu dráhy. 
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Je nutné řádné a prokazatelné seznámení všech osob, které stavbu realizují, s právními před-
pisy, technickými normami a předpisy, které se týkají bezpečnosti práce. Rozsah seznámení musí od-
povídat obsahu činnosti příslušných osob.    

Některé základní legislativní předpisy:    

• Směrnice Rady 92/57/EHS ze dne 24. června 1992, o minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví na dočasných nebo mobilních staveništích (osmá samostatná směrnice ve 
smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) 

• Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice v platném znění 

• Vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé pod-
mínky k zajištění jejich bezpečnosti 

• Vyhláška č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé pod-
mínky k zajištění jejich bezpečnosti 

• Vyhláška č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmí-
nek k zajištění jejich bezpečnosti  

• Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti 
práce a technických zařízení v platném znění  

• Vyhláška č. 26/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při 
hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu 

• Oznámení č. 455/1990 Sb., o vydání výnosu č. 2/1990 o poskytování mycích, čistících a dezin-
fekčních prostředků 

• Vyhláška č.125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpověd-
nosti organizace za škodu při pracovním úrazu a nemoci z povolání v platném znění 

• Vyhláška MD č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu ur-
čených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení) 

• Zákon č. 247/2000 Sb., O získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových 
vozidel a o změnách některých zákonů 

• Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 

• Vládní nařízení č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a po-
užívání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

• Vyhláška č. 167/2002 Sb., k provedení zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování 
odborné způsobnosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zá-
kona č. 478/2001  

• Zákon č. 251/2005, o inspekci práce 

• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

• Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění 

• Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpeč-
nosti a ochrany zdraví při práci)  

• Nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích  

• Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek odborné způso-
bilosti 

• Vyhláška č. 601/2006 Sb., kterou se zrušuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a 
Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při sta-
vebních pracích, ve znění vyhlášky č. 363/2005 Sb., a vyhláška č. 363/2005 Sb., kterou se 
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mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., 
o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích 

• Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

• Vyhláška č. 73/2010 Sb., o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich za-
řazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených 
elektrických technických zařízeních) 

• Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání zá-
znamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní 
úraz a zasílá záznam o úrazu 

• Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

• Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek 

• Nařízení vlády č. 63/2018 Sb., o zrušení některých nařízení vlády v oblasti technických poža-
davků na výrobky 

Před započetím prací v blízkosti kabelových vedení musí být vytyčena trasa kabelů a práce se 
smí provádět jen pod odborným dohledem správce kabelu. Práce na elektrických zařízeních musí být 
zajištěny pouze pracovníky s příslušnou odbornou způsobilostí podle vyhlášky č. 50/1978 Sb. a s do-
držováním ustanovení ČSN 34 3100, ČSN 34 3101, ČSN 34 3103, ČSN 34 3104 a ČSN 34 3108. 

Pokud se pro výstavbu, opravy a údržbu drah, použijí speciálně konstruovaná kolejová vozi-
dla, musí být prokázána jejich shoda se schváleným typem a Drážním úřadem vydán Průkaz způsobi-
losti vozidla na základě výsledků technickobezpečnostní zkoušky podle zákona č. 266/1994 Sb. a vy-
hlášky č. 173/1995 Sb.  

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Netýká se objektů dopravní infrastruktury, nacházejí se ve venkovní expozici. 

b) Ochrana před bludnými proudy 

Stavba neobsahuje elektrická zařízení ani úložná zařízení uložená v zemi, na kterých by mu-
sel být korozní účinek bludných proudů snižován ve smyslu ČSN 08 8370.  

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

V sousedství stavby se nevyskytují objekty, které by mohly vykázat poškození způsobené uži-
tím vibračních hutnících prostředků (např. silničních válců). Stavební dozor může nařídit, aby zhotovi-
tel zajistil měření vibrací a statické výpočty u budov a zařízení, u kterých je nebezpečí poruch účinky 
vibrací. 

d) Ochrana před hlukem 

Přípustné hladiny hluku stanoví zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v aktuál-
ním znění a NV č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Pro fy-
zické i právnické osoby určují tyto předpisy povinnost činit potřebná opatření na snížení hluku a dbát, 
aby pracovníci i ostatní občané byli vystaveni hluku v co nejmenší míře. Zejména musí dbát na to, aby 
nebyly překročeny nejvyšší přípustné hladiny hluku, které jsou určeny uvedenými předpisy. 

Opatření ke snížení hlukové zátěže musí zamezit překročení limitních hodnot, které závisí na 
typu území (základní hodnoty pro volné území: 50 dB(A) pro denní a 40 dB(A) pro noční dobu).  

e) Protipovodňová opatření 

Stavba se nachází mimo aktivní zónu záplavového území Q100 Labe. Komunikace směrem od 
jejího ZÚ do areálu přístavu klesá. Záplavové území 100leté vody zasahuje od KÚ v km 0,326 až do 
staničení km 0,290. Hladina povodňového průtoku při Q100 je v tomto úseku Labe v rozmezí 197,80 - 
197,50 m n. m. ve výškovém systému Bpv. Do záplavového území 20leté vody stavba nezasahuje. 
Z tohoto důvodu je potřebné:  

• veškerý stavební materiál skladovat tak, aby při zvýšených povodňových průtocích nemohlo 
dojít k jeho odplavení; 

• při výstavbě nesmí dojít k ohrožení kvality povrchové ani podzemní vody; 

• při výstavbě nesmí dojít k dotčení pozemků ve správě Povodí Labe, státní podnik. 
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f) Ochrana před sesuvy půdy 

Pozemek je rovinatý. Jedná se o nivní nezpevněné sedimenty (hlína, písek, štěrk), inundo-
vané za vyšších vodních stavů. Sesuvy nebudou stavbu ohrožovat. 

g) Ochrana před vlivy poddolování 

Místo stavby není poddolováno, vlivy poddolování se neprojeví. 

h) Ostatní negativní vlivy 

Nejsou projektantovi PDPS známy. 

B.3 Připojení stavby na technickou infrastrukturu 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

Stavba nebude připojena na technickou infrastrukturu (elektřina, plyn, voda). Při realizaci 
stavby budou použity prostředky, které jsou energeticky autonomní. 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Stavba nebude připojena na technickou infrastrukturu 

B.4 Dopravní řešení 

a) Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání 
stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

Začátek komunikace je na vnější hraně konstrukce přejezdové vozovky přejezdu v žkm 0,179 
vlečky (SO 320.2). Konec komunikace je na vnější hraně přejezdové úpravy koleje č. 1 v areálu pří-
stavu. Celková délka ÚK je od ZÚ v km 0,000 do KÚ v km 0,325 86. 

Pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace je stavba řešena jako bezbariérová. 
Pro nevidomé osoby je přístupná pouze s doprovodem.  

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Stavba se provádí podle Stavebního povolení, které vydal MěstNV, Odbor výstavby čj. výst. 
07/89/VK/Ša dne 28. 04. 1988 [5]. Podkladem tohoto rozhodnutí je souhlas odboru dopravy ONV 
v Kolíně s napojením účelové komunikace na silnici III/3275 ul. Starokolínskou čj. 99/835/88 ze dne 
22. 6. 1988 [3]. Souhlas s napojením příjezdné komunikace na silnici III/3275 vydal správce komuni-
kace Okresní správa silnic Kolín pod č.j. 474 dne 31.5.1988 [4].  

c) Doprava v klidu 

Na ÚK SO 320 se nepředpokládá parkování ani odstavování vozidel. Pro dopravu v klidu jsou 
určeny jiné plochy v přístavu Kolín.  

d) Pěší a cyklistické stezky 

Jedná se proto o účelovou komunikaci v areálu přístavu Kolín. V místě stavebního záměru 
nejsou vedeny žádné cyklistické stezky, ani stezky pro pěší. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) Terénní úpravy 

Terénní úpravy spočívají v odstranění stávající navážky kameniva vytěženého z říčního koryta 
při údržbě splavnosti vodní cesty. Práce zahrnuje SO 320.1. Terénními úpravami se vytvoří odřez pro 
umístění SO 320.1 Příjezdní komunikace. 

Základní sklon svahu zářezu je 1 : 2, základní sklon na straně násypu (vlevo staničení smě-
rem ke koleji vlečky č. 1) je 1 : 3. 

Celkový objem materiálu z odkopávek a hloubených rýh po odpočtu objemu výkopku spotře-
bovaného na místě je 8 334 m3.  
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b) Použité vegetační prvky 

Ve stavbě není uvažováno s využitím vegetačních prvků. 

c) Biotechnická, protierozní opatření 

Ve stavbě nejsou zahrnuta biotechnická opatření. Odřez vpravo ÚK bude odtěžen při realizaci 
stavby Dokončení překladiště KD Kolín - překladní a manipulační plocha pro koleje č. 1 A, která byla 
povolena rozhodnutím DÚ čj. DUCR-22042/20/Ka ze dne 24. 4. 2020. Svah vlevo ÚK bude oset tra-
vou.  

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) Vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Původcem odpadů při stavebních pracích budou firmy, které budou provádět vlastní výstavbu. 
Tyto firmy pak budou mít povinnost nakládat s jednotlivými odpady (které jejich činností vzniknou) 
v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, a souvisejícími vyhláškami a předpisy, přede-
vším vyhláškou č. 8/2021Sb. (katalog odpadů). 

V případě, že původce odpadů nebude moci sám zajistit jejich využití nebo odstranění, je povi-
nen je za tímto účelem předat osobě, která je dle zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, 
oprávněna k jejich převzetí. 

Stavebník ověřil vlastnosti budoucího odpadu provedením odběru vzorků a analýzy podle ta-
bulky 10.1 vyhlášky č. 294/2005 Sb. (předpis zrušen k 31. 12. 2020). Protokoly o analýze jsou přilo-
ženy v dokladové části této dokumentace. Zkoušený vzorek splnil podmínky sloupce I a II tabulky 10.2 
uvedené v příloze č. 10 k vyhlášce č. 294/2005 Sb. a materiál je použitelný k úpravám terénu.   

S nebezpečné odpady bude nakládáno v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o 
odpadech.  

PDPS předpokládá, že odpady z odkopávek v SO 320.1 budou naloženy na loď a budou do-
praveny po Labi na skládku s příslušným oprávněním. Odpady vzniklé v SO 320.2 a So 320.3 budou 
odvezeny na řízenou skládku s předpokládanou dovozní vzdáleností do 23 km. 

Po ukončení prací bude MÚ Kolín, Odboru životního prostředí a zemědělství předložena spe-
cifikace druhů a množství odpadů vzniklých v průběhu realizace akce a bude doložen způsob jejich 
odstranění.  

Provádění prací způsobuje zpravidla znečišťování ovzduší. Staveniště a jeho okolí je zatěžo-
váno emisemi z provozu stavebních strojů, prachem, uvolňováním prchavých látek a dalšími druhy 
znečištění ovzduší. V této záležitosti je povinnost se řídit ustanoveními zákona č. 201/2012 Sb., o 
ochraně ovzduší v platném znění. 

Zhotovitel může používat jen stroje, jejichž emise hluku byla posouzena v rámci schválení 
typu stroje a u nichž nedošlo k nárůstu hlučnosti následkem zhoršení jejich technického stavu. V pří-
padě potřeby je zhotovitel povinen dodržovat stanovená opatření na ochranu proti škodlivému půso-
bení hluku na okolí a vlastní pracovníky. 

Zejména musí dbát zhotovitel stavebních prací na to, aby: 

• motory automobilů a stavebních strojů byly v dobrém technickém stavu a jejich emise nepřekračo-
valy přípustné meze; 

• pracoviště bylo udržováno v čistotě; 

• pojížděné zpevněné plochy byly pravidelně čištěny; 

• pojížděné nezpevněné plochy byly ošetřovány (např. kropením) s cílem omezit prašnost na nej-
menší možnou míru; 

• řádnou organizací prací, užitím odpovídající mechanizace a použitím ochranných prostředků byla 
omezena prašnost;  

• úseky veřejných komunikací používané staveništní dopravou byly chráněny před znečištěním 
a řádně udržovány. 
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b) Vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin 
a živočichů), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 

Plocha je mimo území přírodní ochrany podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích vyhlášek č. 395/1992 Sb. a 64/2011 Sb. Mo-
dernizace vlečkové koleje a úprava ploch se nedotýká ani vodní ploch ani lesních porostů, které jsou 
ze zákona chráněny všeobecně.  

Místo stavby není evidováno, ani v ÚP navrženo, jako významný krajinný prvek (VKP). 

Na pozemcích p. č. 1619/13 a 1572 byl proveden soupis dřevin rostoucích mimo les, které 
bude potřebné před vlastními terénními úpravami odstranit. Jedná se celkem o 13 ks stromů, ze kte-
rých 2 stromy podléhají ochraně. Povolení ke kácení vydal [17] MÚ Kolín pod čj. MUKOLI/OZPZ 
59529/20-mel z 3. 6. 2020, kterým se vydává povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les a prove-
dení náhradní výsadby. Pro kácení ostatních zadokumentovaných stromů není povolení potřebné. 
Blíže viz D.2.1.1 Technická zpráva kap. c). 

Náhradní výsadba bude realizována na pozemku p. č. 1619/5 do 30. 11. 2022. Jedná se o vý-
sadbu 1 ks okrasného stromku o min. obvodu kmínku 12 -14 cm (třešeň sakura /prunus serrulata 
´Kiku Shidare´/ roubovaná na polokmen) a 3 ks okrasných keřů (vajgélie bohatokvětá /weigela flori-
bunda/).  

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Místo stavby není součástí soustavy chráněných území Natura 2000. 

d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na ži-
votní prostředí, je-li podkladem 

Stavební záměr byl posouzen KÚSK, Odborem životního prostředí a zemědělství, který vydal 
vyjádření čj. 135505/2019/KUSK dne 17. 10. 2019 [8], ve kterém sděluje, že předmětný záměr není 
nutné projednávat dle zákona č. 100/2001 Sb., protože z hlediska zákona není předmětem posuzo-
vání vlivů na životní prostředí. Dle ustanovení § 4 odst. (1) písm. d) a e) citovaného zákona, se ne-
jedná o podlimitní záměr, resp. změnu podlimitního záměru, který je předmětem posuzování.   

e) V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní para-
metry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integro-
vané povolení, bylo-li vydáno 

Stavební záměr je mimo režim zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování 
znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů. 

f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů 

Ochranná a bezpečnostní pásma nejsou stavbou SO 320 měněna. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Stavební záměr nemá žádný dopad na ochranu obyvatelstva z hlediska civilní obrany. Z po-
hledu předcházení vzniku, zajištění připravenosti na mimořádné události a krizové situace a jejich ře-
šení dochází ke zlepšení přístupnosti areálu a to jak pro hasební prostředky, tak pro prostředky rychlé 
záchranné služby. 

B.8 Zásady organizace výstavby 

B.8.1 Technická zpráva 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Stavba bude realizována energeticky autonomními stroji a mechanickými prostředky. Rozho-
dující média a hmoty pro provedení stavebních prací zajistí jejich zhotovitel. 

b) Odvodnění staveniště 

Ve stavbě SO 320.1 Příjezdná komunikace je navržena sanační vrstva, která se provede 
z hrubého kameniva v tloušťce 400 mm se zavibrováním tohoto materiálu do podloží. Předpokládá se, 
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že při občasných inundacích za vyššího stavu podzemní vody bude tato sanační vrstva dostatečně 
transmisivní. Podél sanační vrstvy z obou jejích stran budou realizována podélná vsakovací žebra 
šířky 0,5 m o hloubce uvedené v jednotlivých příčných řezech (přílohy D.2.1.5A a D.2.1.5B) a v podél-
ném profilu (příloha D.2.1.3). Délka rýhy vlevo komunikace je 289 m, vpravo 276 m. Celkový objem 
vsakovacích rýh je 286 m3. Rýhy budou vyloženy po obvodu separační geotextilií s doporučeným prů-
sakem > 0,1m (potřebná plocha geotextilie je 1 950 m2). Rýhy budou zasypány štěrkem frakce 22-32 
nebo 32-63. 

Rýha vpravo bude přednostně zachycovat vodu stékající po svahu odřezu, zatímco rýha vlevo 
bude umístěna pod příčně skloněnou zemní plání 3%.  

Zřízením popsaných opatření bude realizováno odvodnění staveniště. 

Je nutné však upozornit na restriktivní a klimatická omezení při užití zemní pláně nebo jednot-
livých konstrukčních vrstev pro zajištění stavebního provozu. 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Staveniště je přístupné z areálu přístavu vjezdem ze silnice III/3275 ul. Starokolínské. Po reali-
zaci SO 320.2 a SO 320.3 bude možné využívat i sjezd na jižní straně u přejezdu vlečky přes ul. Sta-
rokolínskou. 

Z důvodu přednostní potřeby stavebníka zajistit komerční provoz kontejnerového překladiště 
Kolín byla do projektu zapracována varianta s odvozem odkopávek z SO 320.1 s využitím lodní pře-
pravy. Uvedený způsob přepravy se osvědčil při realizaci stavby [11] Dokončení překladiště KD Kolín 
– Kolej č. 1a. Z tohoto důvodu bylo zachováno provizorní úvaziště a nakládací plovoucí rampa 
v místě, které je zřejmé např. z přílohy B.8.1 Celková situace, v místě mezi koncem výhybky č. 1 a je-
jím námezníkem.  

Obě koleje (k. č. 1a a 2a) se překryjí geotextilií o plošné hmotnosti 500 g/m2 a přesypávkou 
z drti v předpokládané tloušťce +500 mm nad TK (TK = 196,000 m n. m.). Obě koleje budou před pře-
sypávkou zkráceny osazením provizorních zarážedel, a to v místě za námezníkem (staničení koleje 
stoupá směrem do přístavu). Užitná délka obou kolejí se po dobu existence přesypávky zkrátí na 
340 m.  

Současně se zřízením přesypávky kolejí bude zřízena nezpevněná staveništní komunikace o 
šířce 4,0 m s obratištěm, na kterém se bude dopravní prostředek obracet tak, aby mohl na rampu vjíž-
dět couváním. Úprava staveništní komunikace je zřejmá z přílohy B.8.2 Situace staveništní komuni-
kace. Komunikace bude odvodněna jednostranným příčným sklonem 2,5 %. Podélný sklon komuni-
kace odpovídá podélnému sklonu přilehlých kolejí a je 0,0%. Komunikace se v ZÚ napojuje na sjezd 
z tělesa skládky, který byl zřízen rovněž ve stavbě [11]. Projekt předpokládá, že pro vybudování stave-
ništní komunikace s obratištěm bude potřebné zřídit násypové těleso o objemu 291 m3. Jako materiál 
pro tyto násypy se využije materiál z odkopávek SO 320.1. 

Odvozní trasa pro přemístění odkopávek je navržena po povrchu skládky od místa těžby 
k výše uvedenému sjezdu a dále po staveništní komunikaci až k plovoucí nakládací rampě. Délka po-
psané odvozní trasy stanovená ke středu (těžišti) stavby SO 320.1 je 270 m. Při realizaci stavby [11] 
bylo prokázáno, že trasa po povrchu navážek je využitelná a vhodná i pro přepravu těžkými doprav-
ními prostředky (např. dumpery 40 t). Navážky pocházejí z prohrábek říčního dna (jedná se o fluviální 
sedimenty). Odvozní trasa je vyznačena v obou situačních výkresech části B.8, tj. v B.8.1 šipkami a 
v B.8.2 hranicemi předpokládaného odvozního koridoru na tělese navážek. 

Projekt předpokládá, že po této trase, která v žádném bodě nekoliduje s provozem kontejnero-
vého překladiště, budou odvezeny odkopávky o celkovém objemu 8 334 m3. Z tohoto množství bude 
dále 291 m3 použito pro zřízení staveništní komunikace s obratištěm a na lodě tak bude naloženo 
8 043 m3.  

Předpokládaný týdenní odvozní výkon loděmi je 2 000 m3.  

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Stavba účelové komunikace je dostatečně vzdálena od okolní zástavby, nepředpokládá se, že 
by došlo ke vzniku rušivých vlivů na sousední pozemky. 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Stavba nevyžaduje provedení demolic nebo asanací. 
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Vlastník pozemků České přístavy, a.s., vyhotovil zákres dřevin (12 ks na p.p.č. 1619/13 a 1 ks 
na p.p.č. 1572) spolu s jejich přeměřením a fotodokumentací. Na podkladě žádosti vydal MÚ Kolín, 
Odbor životního prostředí a zemědělství, rozhodnutí čj. MUKOLIN/OZPZ 59529-mel ze dne 3. 6. 
2020, kterým se vydává povolení ke kácení dřevin a k provedení náhradní výsadby [17]. Další podrob-
nosti viz příloha D.2.1.1 Technická zpráva. 

f) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Staveniště představuje prostor svislého průmětu silničního tělesa účelové komunikace zřizo-
vané v rámci SO 320.1. Plocha zemní pláně je 3 083 m2, plocha zářezové části vpravo komunikace 
2 144 m2 a plocha násypové části vlevo komunikace 577 m2. Tyto zábory jsou zábory trvalými, zasta-
věnými silničním tělesem. Pro realizaci objektu se dále do obvodu staveniště zahrnuje koridor vyme-
zený v situaci B.8.2 po povrchu navážek a staveništní komunikace u plovoucí nakládací rampy. 

V SO 320.2 nedochází k záboru, neboť se jedná o stavbu dráhy umístěné na pozemku dráhy. 

V SO 320.1 dojde k dočasnému záboru plochy parkoviště 42 m2, která bude výškově upra-
vena a předlážděna. Trvalý zábor nevzniká. 

g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Areál přístavu není určen pro samostatný pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orien-
tace. Obchozí trasy nejsou proto navrhovány. 

h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich li-
kvidace 

 SO320.1 SO320.2 SO 320.3 Celkem 

O 170101 Beton 6 t 6 t

O 170405 Železo a ocel (stožáry VO) 2 t  2 t

O 170504 Zemina a kamení neobsa-
hující nebezpečné látky 

15 001 t 10 t 18 t 15 029 t

PDPS předpokládá, že výzisk betonu O 170101 bude předrcen a odvezen na skládku s pří-
slušným oprávněním s odvozní vzdáleností 23 km. 

S výziskem kovů O 170405 bude naloženo v souladu se zákonem. 

Zemina a kamení z odkopávek a z hloubení rýh O 170504 budou naloženy na loď, přistave-
nou k plovoucí nákladové rampě. Umístění plovoucí rampy je zřejmé z přílohy B.8.1 Situace. Tento 
materiál bude odvezen lodí na skládku s příslušným oprávněním.  

i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Podrobná bilance je uvedena v příloze Výkazy výměr v nákladové části dokumentace. 

V SO 320.1 představují odkopávky a hloubené vykopávky pro stavbu silnic objem 8 451 m3. 
Z tohoto množství se uloží do silničního náspu a krajnic ÚK (SO 320.1) objem 118 m3.  Přebytek 8 333 
m3 bude naložen na loď a lodní dopravou odvezen na skládku s příslušným oprávněním. Dalších 
291 m3 bude použito pro zřízení staveništní komunikace s obratištěm. Na lodě tak zbývá naložit 
8 043 m3. Při odvozní kapacitě 2 000 m3 týdně je naprosto nezbytné realizovat odvoz v minimálním 
rozsahu 3 týdnů. Objem 4. týdne může být na lodě pouze naložen a poslední odvoz loděmi může být 
proveden v termínu již nezávislém na provádění odkopávek (tj. kdykoliv později). Naložené lodě na 
vhodný termín poslední plavby vyčkají v přístavu Kolín. 

V SO 320.2 bude vyzískán materiál s drážních stezek a části kolejového lože v objemu 10 m3. 
Uvedený materiál je zahrnut do O 170504, protože od dokončení stavby [9] Dokončení překladiště KD 
Kolín – Modernizace koleje č. 1 v úseku od žkm 0,160 do žkm 0,540 nebyla vlečka významně provo-
zována a jedná se proto o materiál nový, neznečištěný provozem. Po osazení závěrných zídek pro 
přejezdovou konstrukci se do profilu přejezdu vrátí 4 m3. Přebytek 6 m3 by mohl být využit v SO 320.3. 
PDPS předpokládá odvoz přebytku na skládku s odvozní vzdáleností 23 km. 

V SO 320.3 bude vyzískán objem 10 m3. PDPS předpokládá odvoz přebytku na skládku s od-
vozní vzdáleností 23 km. 
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j) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Je bezpodmínečně nutné, aby zhotovitel dodržoval zásady určené v projektové dokumentaci. 
Podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění a platných 
vyhlášek budou vytvořeny podmínky, které budou odpovídat zájmům životního prostředí.  

Je nutné dbát zejména na:  

• ochranu proti hluku a vibracím 

Zhotovitel stavebních prací je povinen použít především stroje a mechanismy v dobrém tech-
nickém stavu a jejich hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení. Stavba se 
nachází v dostatečné vzdálenosti od okolní zástavby. 

Při stavební činnosti musí zhotovitel dodržovat povolené hladiny hluku pro dané období. Podle 
Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. je v době od 07.00 do 21.00 - LAeq,T = 65 dB/A  měřeno 2 m před obyt-
nými a ostatnímu chráněnými objekty. V jiných hodinách nebude stavba prováděna.  

• ochranu proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti 

Vozidla vyjíždějící z areálu musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování areálo-
vých komunikací, zejména pak komerčních ploch. Případné znečištění veřejných komunikací, pře-
jezdů, kolejových žlábků, musí být pravidelně odstraňováno. Stav znečištění vozovek bude trvale kon-
trolován. V souladu s platnými předpisy bude znečištění komunikací pravidelně odstraňováno seškra-
báním a odvezením nečistoty a následným skropením komunikace. Uvedená opatření platí i pro pří-
pad použití veřejných komunikací mimo areál přístavu.  

Během prací se dočasně zvýší prašnost a hlučnost v okolí stavby. Stavebník ve spolupráci s 
dodavatelem učiní taková opatření, aby byly tyto negativní účinky na okolí minimalizovány.  

• ochranu proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny 

Zhotovitel je povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve výfukových 
plynech škodliviny v množství odpovídající vyhlášce č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způso-
bilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Nasazování staveb-
ních strojů se spalovacími motory omezit na nejmenší možnou míru. Provádět pravidelně technické 
prohlídky vozidel a pravidelné seřizování motorů. 

• ochranu proti znečištění podzemních a povrchových vod a kanalizace 

Po dobu provádění stavebních prací a provozu zařízení staveniště je nutné vhodným způso-
bem zabezpečit, aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních vod a toku Labe. Pro případ havárie bu-
dou na stavbě prostředky pro včasnou likvidaci následků (např. absorbent ropných látek – vapex). 
Kontaminovanou zeminu je nutno následně odtěžit a odvézt k likvidaci. Používané mechanismy budou 
kontrolovány z hlediska úkapu ropných produktů. 

k) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, 
plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Stavba musí při realizaci i provozu splňovat z hlediska požární ochrany požadavky a ustano-
vení souvisejících norem a předpisů: 

• zákona č. 67/2001 Sb., o požární ochraně (= úplné znění zákona č. 133/85 Sb.);  

• nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně; 

• vyhlášky 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkon státního požárního do-
zoru (vyhláška o požární prevenci); 

• vyhlášky 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb; 

Při práci a pobytu na staveništi je nutné dodržovat ustanovení ČSN ISO 8421-1 až 8 (38 9000) 
o požární bezpečnosti. Pracovníci musí být poučeni o požární ochraně a seznámeni s použitím ruč-
ních hasicích přístrojů uvedených v ČSN EN 3-7 až 10 (38 9100). 

Obsluha strojů a zařízení stavebního vybavení se musí řídit předpisy požární ochrany, které 
platí pro příslušné stroje a zařízení. 

Je nutné řádné a prokazatelné seznámení všech osob, které stavbu realizují, s právními před-
pisy, technickými normami a dalšími předpisy, které se týkají bezpečnosti práce. Rozsah seznámení 
s předpisy v platném znění musí odpovídat obsahu činnosti příslušných osob. 
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Pracovní prostředí na otevřeném stanovišti (prostranství) je běžné pro požadované pracovní 
úkony. Pracovní prostředí musí vyhovovat předpisům z oblasti bezpečnosti práce uvedeným níže. 

Z hlediska bezpečnosti práce je při provádění stavby nutné věnovat této problematice odpoví-
dající péči. K všeobecným povinnostem ve vztahu k zajištění bezpečnosti při stavební činnosti patří 
zabránění následků rizik, vyplývajících z provozu v blízkosti stavby. Při realizaci stavby je nutné postu-
povat tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost provozu dráhy. 

Je nutné řádné a prokazatelné seznámení všech osob, které stavbu realizují, s právními před-
pisy, technickými normami a předpisy, které se týkají bezpečnosti práce. Rozsah seznámení musí od-
povídat obsahu činnosti příslušných osob.    

Tyto předpisy jsou vyjmenovány v části B. 2.10 této zprávy. 

l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Areál přístavu není určen pro samostatný pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orien-
tace. 

m) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Stavba se nachází v prostoru areálu přístavu Kolín. Pro zajištění stavebních prací není po-
třeba projednávat žádné uzavírky pozemních komunikací ani výluky na kolejišti vlečky. DIO nejsou na-
vrhována.  

n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – řešení dopravy během vý-
stavby (přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní komunikace, uzavírky, 
objížďky, výluky), opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 

Stanovení speciálních podmínek pro výstavbu není potřebné. 

o) Zařízení staveniště s vyznačením vjezdu 

Zařízení staveniště bude přístupné stávajícím sjezdem do přístavu z ulice Starokolínské a 
dále po vnitro areálových komunikacích a plochách přístavu. Doporučuje se, aby zařízení staveniště 
bylo umístěno v místě vhodném pro připojení stavebních buněk na elektrickou síť. Konečné rozhod-
nutí o umístění zařízení staveniště projedná zhotovitel se správcem přístavu. 

p) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

1. etapa 

• kácení dřevin, odstranění kořenů (SO 320.1) 

• odstranění stožárů VO v trase (SO 320.1) 

• zřízení přesypávky kolejí v místě plovoucí rampy (VRN) 

• zřízení obratiště a staveništní komunikace (VRN) 
2. etapa 

• odkopávky a prokopávky pro silnice s naložením na loď (SO 320.1) 
3. etapa 

• zřízení vsakovacích rýh (SO 320.1) 

• rýhy pro chráničky - strojně  

• rýhy pro chráničky - ručně 

• realizace ochrany kabelu Draslovky (SO 320.1) 

• sanace zemní pláně VHK (SO 320.1) 
4. etapa 

• pokládka geomříže (SO 320.1) 

• podkladní a konstrukční vrstvy ÚK (SO 320.1) 

• kryt ÚK (SO 320.1) 
5. etapa 

• dosypávky tělesa ÚK (SO 320.1) 

• zřízení krajnic (SO 320.1) 

• zatravnění pruhu mezi hranicí VSMP a krajnicí vlevo komunikace (SO 320.1) 

• náhradní výsadba (SO 320.1) 
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6. etapa  

• zřízení VDZ (SO 320.1) 

• zřízení konstrukce přejezdové vozovky (SO 320.2) 
7. etapa 

• zřízení nájezdu na přejezd (SO 320.3) 

• osazení svislých dopravních značek (SO 320.2) 

B.8.2 Harmonogram výstavby 

fáze 
stavby (B. 

8.1 p) 

týden 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

B.8.3 Schéma stavebních postupů 

Datum zahájení stavby není v době zpracování harmonogramu projektantovi známé. Uchazeči 
o dodávku stavebních prací se upozorňují na plánované odstávky na Labské vodní cestě variantně od 
20.9. do 31.10.2021 případně i déle od 20.9. do 6.12.2021. Aktuální stav plánovaných odstávek zne-
možňujících lodní přepravu je proto potřebné zohlednit v nabídce prací a upřesnit schéma stavebních 
postupů s ohledem na konkrétní podmínky.  

B.8.4 Bilance zemních hmot 

Viz bod B.8.1. 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 

Stavba se nachází mimo aktivní zónu záplavového území pro Q100, ale je zčásti v záplavo-
vém území 100leté vody v úseku od km 0,290 až do KÚ. Ve stavbě SO 320.1 Příjezdná komunikace 
je navržena sanační vrstva, která se provede z hrubého kameniva v tloušťce 400 mm se zavibrováním 
tohoto materiálu do podloží. Předpokládá se, že při občasných inundacích za vyššího stavu podzemní 
vody bude tato sanační vrstva dostatečně transmisivní.  

Podél této sanační vrstvy z obou jejích stran budou realizována podélná vsakovací žebra šířky 
0,5 m. Rýhy budou vyloženy po obvodu separační geotextilií a zasypány štěrkem frakce 22-32 nebo 
32-63, jejichž prostřednictvím bude srážková voda zasakována do podloží, které je tvořeno nenamrza-
vým, nesoudržným a propustným materiálem. Stavba proto nevyvolává změnu, která by ovlivnila odto-
kové poměry v území. Kapacita těchto drenážních objektů (podélných rýh) je současně výrazně zvý-
šena kapacitou sanační vrstvy VHK tl. 400 mm, která umožní vsak v úrovni subpláně. 

Rýha vpravo bude přednostně zachycovat vodu stékající po svahu odřezu, zatímco rýha vlevo 
bude umístěna pod příčně skloněnou zemní plání 3%. Srážkové vody z povrchu komunikace jsou od-
váděny pomocí příčného sklonu na komunikaci 2,5%.  

 

V Praze 06/2021                                                             Vypracoval: Ing. Jan Ježek 


