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HRANICE VSMP KOLEJÍ VLEČKY

OSY KOLEJÍ

LEGENDA:

SO320.1 PŘÍJEZDNÍ KOMUNIKACE - vozovka

SO320.1 PŘÍJEZDNÍ KOMUNIKACE - silniční těleso

STAVENIŠTNÍ KOMUNIKACE NEZPEVNĚNÁ

PŘESYPÁVKA KOLEJÍ č.1a a 2a ŠTĚRKODRTÍ

(železniční svršek překryt geotextilií - plošná hmotnost 500 g/m2)

KORIDOR PRO PŘESUN PO TERÉNU

ING. JAN JEŽEK

Bajkalská 672/14

100 00  Praha 10

MĚŘÍTKO:
PŘÍL.Č.:

06/2021

517/2020

DATUM:

STUPEŇ:

FORMÁT:

ZAKÁZKA:

ČÁST DOK.:

AO ČKAIT:

IČ:

DIČ:

0004685

6310 5675

CZ530906153

ZODP. PROJ.:

NAVRHL:

KRESLIL:

KONTROLA:

ING.JAN JEŽEK

ING.JAN JEŽEK

KRAJ: Středočeský 

1 : 500

ING.JAN JEŽEK

ING.JAN JEŽEK

SITUACE STAVENIŠTNÍ KOMUNIKACE

3A4

PDPS

Dokončení překladiště KD Kolín -

SO 320 PŘÍJEZDNÁ KOMUNIKACE

B.8 2

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY


