1.UVOD

Predlozena dokumentace ve stupni pro provadéni stavby v profesi splaskova a
destova kanalizace, areadlovy rozvod vody je vypracovana na zaklad¢ pozadavkil investora
a zadavatele projektu. Podkladem jsou stavebni vykresy, Ustni upfesnéni pozadavkl na
vyse uvedené profese, prohlidka mista stavby a fotodokumentace. Jedna se o rekonstrukci
a dostavbu staré budovy ZS v Tiebotové. Projekt uvedenych profesi je fesen podle stavebni
dispozice v navaznosti na stavajici venkovni sité. Projekt respektuje hygienické
pozadavky.

Stavajici vodovodni ptipojka vyhovuje svou dimenzi navrhovanému stavu. Stavajici
destova a splaskova kanalizacni pfipojky jsou dostate¢né dimenze a vyhovuji
navrhovanému stavu.

A. VODA PITNA

Stavajici objekt je napojen ptes aredlovy vodovod, vodovodni piipojku a
vodomérnou Sachtu na vetejny vodovod vedeny v mistni komunikaci. Aredlovy rozvod
vody je pivodni z pozinkovaného potrubi v dimenzi DN50. Nyni je ukoncen v suterénu
v mistnosti vodomérna komora vedle schodisté ze strany severni. Na zaklad¢ pozadavku
investora bude tento aredlovy rozvod vody rekonstruovan, trasa a dimenze bude ponechdna
stavajici. Jednd se o tUsek potrubi v délce 28 m, materidl PE100RC, SDR11, D63
s ochrannym plastém.

Tlakové poméry ve stav. vodovodnim fadu jsou dostatecné. Ke zhorSeni tlakovych
pomért ve vodovodnim fadu pfi rekonstrukei aredlového vodovodu nedojde.

V aredlu skoly, pfed vstupem do télocviény ze strany zapadni jsou jiz instalovany
dvé reten¢ni nddoby na zachyceni destovych vod. V jedné z retencnich nadob je umisténo
Cerpaci zafizeni. Samostatna dokumentace fesi napojeni na jiz piipravenou odbocku na
stieSe stav. objektu a ptivedeni uzitkové vody na stfechu SO 04, kde bude slouzit pro
zalivku vyvySenych zdhonti. Rozvod uzitkové vody nesmi byt v zadném ptipad¢é pevné
propojen s rozvody pro lidskou potfebu. Vnitini trasy v€. ukonceni vytoky na stieSe
v SO04 tesi samostatna dokumentace zavlahy.

2. NAVRZENE RESENI.

Stavajici vodovodni pfipojka je ukoncena ve vodomérné Sachté, kterd je vystrojena
pfirubovymi armaturami a fakturaénim vodomérem. Tato dokumentace feSi rekonstrukci
potrubi od vodoméru po hlavni uzavér vody, ktery bude noveé u obvodové stény v suterénu
v mistnosti strojovna VZT a kotelna. Trasa a dimenze navrzeného aredlového rozvodu bude
stejnd jako stavajici arealovy rozvod pitné vody.

Kfiizeni potrubi vodovodu s ostatnimi podzemnimi vedenimi je nutno zabezpecit dle
CSN 73 6005 (dodrzeni predepsanych vodorovnych a svislych vzdalenosti - piipadné ulo-
zeni nékterych usekd potrubi do ochranného potrubi apod.) - ur¢i se po vytyceni podzem-
nich vedeni.

Skutecna poloha vsech siti bude zjiSténa vyty€enim a ru¢n¢ provedenymi sondami. Pii
realizaci vnéjSitho domovniho vodovodu budou dodrzeny odstupové vzdalenosti pii kiizeni
mezi navrhovanym vodovodem a ostatnimi stivajicimi ¢i novymi sitémi dle CSN 73 6005.
Potrubi feseného vodovodu bude uloZzeno v nezamrzné hloubce (min. 1,2 m pod terénem -
horni hrana potrubi).

Aredlovy rozvod pitné vody bude fadn¢ proplachnut. Vzorek vody bude pfezkoumén v
laboratofi. Za vodomérnou Sachtou je venkovni aredlovy vodovod veden ve zpevnéné plose.
Vedeni feseného vodovodu je patrno ze situacniho vykresu a respektuje vedeni soubéznych
inzenyrskych siti.



Souvisejici predpisy a normy:
Projektova dokumentace byla zpracovana v souladu s:
— vyhlaskou MMR 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby
— zakonem 274/200 1 Sb. o vodovodech a kanalizacich
— vyhlaskou MZ 428/200 1 Sb. o vodovodech a kanalizacich
— CSN 01 3462 Vykresy vodovodu
— CSN 73 0873 Zasobovani pozarni vodou
— CSN 75 5401 Navrhovani vodovodniho potrubi
— CSN 73 6005 Prostorové uspoiadani siti technického vybaveni
— CSN 75 5411 Vodovodni ptipojky
Provadéni vodovodu a vodovodnich ptipojek musi byt v souladu s:
— TNV 75 5402 Vystavba vodovodniho potrubi
— CSN 75 5911 Tlakové zkousky vodovodniho potrubi
— Vyhlaska ¢. 409/2005 Sb. o hygienickych pozadavcich na vyrobky pfichazejici do
piimého styku s vodou a na tpravu vody
— VAK Beroun a.s. — pozadavky na technické provedeni vodovodnich tadi a ptipojek
— CSN 73 6133 Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci
— CSN 73 6660 Vnitini vodovody
— CSN EN 806-1,2,3 Vnitini vodovod pro rozvod vody uréené k lidské spotiebé
— CSN EN 1717 Ochrana proti zne¢i§téni pitné vody ve vnitinich vodovodech zpétnym
prutokem

3. HYDROTECHNICKE VYPOCTY

Hydrotechnické vypocty jsou provedeny pro zakladni Skolu. Realizaci projektu
nedojde ke zméné pozadavki na odvod splaskovych vod zfeSené¢ho objektu — celkové
mnozstvi odvadénych splaskovych vod se nezméni.

Zachycené destové vody budou ptednostné vyuzivany k zélivce zelenych ploch Skoly a
Skolky. S nevyuzitou ¢asti destovych vod bude nakladano stavajicim zplisobem, budou
odvedeny do obecni destové kanalizace.

Vypocet mnozstvi splaSkovych vod

Mnozstvi splaskovych vod je urCeno na zaklade potiteby vody
Qp — priimérna denni potieba vody :

Qp =1505/200 = 7525 l/den = 7,52 m’/den

Qmn — max. denni potieba :

Qm =7525x 1,35 =10158 I/den = 10,1 m*/den

kategorie obce s obyvateli: soucinitel denni nerovnomérnosti kg = 1,25
Qn — max. hodinova potieba :

Qn=33379x1,8/24=761,8 1/hod =0,211 /s

koeficient hodinové nerovnomérnosti k, = 1,8

Q; — primérna rocni potieba vody :

Q, = 7525 x 200 = 1505 m*/rok



Pro stavajici objekt ZS je v sou¢asné dobé p¥iveden arealovy rozvod vody DN 50,
ten bude zkracen a rekonstruovan. Rychlost proudéni vody v areialovém vodovodu
DN50 bude max. 0,9 m/s coZ vyhovuje.

Predpokladana vyuzitelnost zachycené destové vody a pouziti pro zalivku zdhont na
stfese SO04 se odhaduje na 6m’/rok.

4. ZEMNI PRACE:

Dojde v zelené plose a ve zpevnénych plochach k provedeni vykopu pro feSeny
arealovy vodovod pitné a uzitkové vody. Vykopek bude ulozen vedle vykopu. Po
provedeni obsypu pisku (30 cm nad potrubi) bude osazena identifikacni folie vodovodni.
Vodovod bude opatfena vytyCovacim identifikacnim vodi¢em, stim, ze u vodomérné
Sachty bude vodi¢ propojen pomoci lisovaci spojky PL 6 (zlutd) s izolovanym vodicem CY
1,5 mm?, ktery bude voln& vyveden v 1. PP ZS. Spojeni vodi&i bude izolovano pomoci
samovulkanizacni pasky Sitky 25 mm.

Pii provadéni vykopu bude nutno pouzivat pazeni, aby se zabranilo naslednému
borténi zeminy a piipadnym naslednym urazim. Pred vykopem ryh zabezpeci dodavatel
praci vytyceni kiizujicich inzenyrskych siti a jejich zajisténi proti poskozeni. Prebytecna
zemina se pouZzije na upravu terénu.

Skladba a druh materidlu pro loZe potrubi musi byt navrzen v souladu s doporuc¢enim
vyrobce konkrétniho druhu potrubi.

Reseni vegetace a souvisejicich terénnich iprav

Kaceni drfevin: nedojde ke kaceni dfevin, pfimo v trase potrubi (2,5 m z kazd¢ strany
nového vodovodu) se nenachazeji vzrostlé stromy. Po skonceni stavby je nutno vSechny
plochy zelené¢ dotcené stavbou uvést do puvodniho stavu. Plan pro zaloZeni travniku je
nutno upravit tak, aby umoznila optimalni vyvoj vegetace. (odstranit zbytky stavebniho
materialu, provést rozruSeni nakyptfenim apod.) Parkovy travnik musi byt proveden dle
CSN 18917 Zakladani travnikd. Oseti bude provedeno travnim semenem ,,Parkova smés* v
mnozstvi min.25 g/m2. Zalivka bude provadéna az do vzristu.

5. DOPLNUJICi BEZPECNOSTNI OPATRENI (plati i pro uZitkovy
vodovod):
Uvodni &ast
Ptiloha ,,Doplnujici bezpecnostni opatieni“: popisuje zasady k zajisténi bezpecnosti
prace a technickych zafizeni, které musi byt realizovany pfi provadéni stavebnich praci, a
rovnéz zésady feSici zdkladni pozadavky k zajisténi bezpecného provozu a obsluze
technickych zatizeni v prostorach vodovodni ptipojky a vnéjsiho domovniho vodovodu.
Pfi sestavovani navrhu zasad k zajiSténi bezpecnosti prace a zasad k zajisténi bezpecného
provozu byly pouzity pravni a ostatni ptedpisy, jenz jsou uvedeny v Piehledu zékladnich
predpist, ktery je soucasti této prilohy. Pii sestavovani zasad bezpecnosti prace byly
napfiiklad pouzity:
- Naftizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o BP a TZ pii stavebnich pracich, pfi
zpracovani stanoviska byly pouzity predevsim:
- zékladni znéni predpisu — §1 az §9;
- Pftiloha ¢.1 — Dal$i pozadavky na stavenisté
- Ptiloha ¢.2 — Bliz§i minimalni pozadavky na bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi
provozu a pouzivani stroji a nafadi na stavenisti
- Ptiloha ¢.3 — Pozadavky na organizaci prace a pracovni postupy



Ptiloha ¢.4 — NaleZzitosti ozndmeni o zahajeni praci

Ptiloha ¢.5 — Prace a Cinnosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohrozeni
zivota nebo poskozeni zdravi, pfi jejichz provadéni vznik4 povinnost zpracovat
plan

Vyhl. €. 48/1982 Sb., stanovici zékladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti
prace a technickych zafizeni — pouzita jen v minimalni mife

Nat. Vlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a
pracovni prostredi

Nat. Vlady ¢. 406/2004 Sb., o blizSich pozadavcich na zajisténi BOZP
v prosttedi s nebezpecim vybuchu

Naf. VIady €. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich
znacek a zavedeni signalli, ve znéni nat. Vlady ¢. 405/2004 Sb.

Vybrané technické normy souvisejici s problematikou:
CSN 73 3050 - zemni prace (jen vyhatky)

CSN 73 8106 — ochranné a zachytné konstrukce

CSN ISO 3864 — bezpe&nostni znatky a barvy

Zasady bezpecnosti prace platné pro vystavbu
Pted vykonem a v prubchu stavebnich praci je zhotovitel dila povinen, v ramci ochrany
vefejného zajmu a bezpecnosti prace realizatorti dila zajistit:

ey ee

prostory v arealu, souvislym oplocenim do vysky 1,8 m, stim, ze vstupy —
vjezdy na staveniSt¢ a pfistupové cesty budou oznacCeny bezpecnostnimi
znackami ,,STAVENISTE - NEPOVOLANYM VSTUP ZAKAZAN*.

Jamy nebo vykopy stavby (napt. zdklady, el. kabelové vedeni, rozvody
topného, kanalizace ¢i vodovod atd.) musi byt ohrazeny, pfi¢emz jako zadbranu
— ptekazku Ize pouzit zeminu v kyprém stavu navrSenou do vySe minimalné 90
cm nebo jinou napadnou pirekdzku vysokou min. 60 cm )stavebni material
ulozeny v blizkosti vykopu).

Vykopy v arealu stavby musi byt na mistech pfechodu piekryty dostatecné
unosnymi mustky — ptechody pies vykopy tak, aby odolaly ptedpokladanému
zatiZeni.

Skladovaci plochy kukladdni materidli budou urovnany a zpevnény -
uvalcovany zemnimi stroji, jejich mirny sklon zajisti odvod srazkovych vod.
Trvalou stabilitu stohti skladovanych materiali, coz plati i béhem odbéru
materidlu, kdy je tfeba zabranit nahlému sesunuti nebo zficeni stohu, ani
nahlému padu materialu.

Aby vSechny osoby zhotovitele stavebnich praci pracujici na stavenisté¢ byly
vybaveny, v rozsahu vyplyvajicim jim z provadénych pracovnich ¢innosti, a
podle druhu ptisobicich rizik, osobnimi ochrannymi pracovnimi prostiedky
(OOPP), vhodnym naradim a ostatnimi pomtickami potfebnymi k bezpe¢nému
vykonu prace.

Aby béhem vystavby teplovodu a zejména v dobé snizeného provozu ¢i v dobé
mimopracovni byly zajiStény — uzavieny vSechny vstupy do prostoru stavby
proti vstupu nepovolanych osob, a zejména zaméstnanci z provozovanych casti
arealu-

Aby zhotovitel dila zajistil fyzické stfezeni stavby formou poucené hlidaci
sluzby (po dobu 24 hodin), stanovil také zptisob vykonu pochtizkové a kontrolni
¢innosti v dobé mimopracovni.



Vzhledem k tomu, ze nékteré druhy stavebnich praci jsou konany v mimotadnych
podminkach, napf. zemni prace za provozu v blizkosti jiz provozovanych objektii musi
investor a taktéz i zhotovitel stavebnich praci, vzajmu ochrany vefejného zajmu,
predevsim vsak v zajmu bezpecnosti prace zamestnanct stavby zajistit:

Réadné vyznaleni stavajicich podzemnich inzenyrskych siti (vyty¢enim ¢i
vyznacenim trasy jejich vedeni), coz plati zejména o mistech pfipojeni siti (el. a
telekomunikac¢ni kabely, vodovod, kanalizace atd.), které se zde nachdzi a jejiz
trasy budou nasledn¢ v arealu stavby vedeny.
Odevzdani vyznaceni tras inzenyrskych siti a jinych piekdzek musi byt
provedeno pisemné pied samotnym zahédjenim stavebnich praci.
Pred zahdjenim stavebnich praci — zemnich praci (rucni) seznamit zaméestnance,
ktefi budou praci vykonavat s druhy siti, jejich trasami, hloubkou uloZeni,
ochrannymi pasmy a postupem praci, které bude nutno realizovat, definovat
rovnéz prace a ¢innosti jim zakazané, jakoz i1 zpusoby jak feSit mimotadné
situace, pokud nastanou.
Ptedem projednat se spravci — provozovateli siti opatfeni zabranujici piipadnym
rizikim vyplyvajicim z realizace vykopovych praci — dale respektovat
ustanoveni Ptilohy ¢.3 (¢l. II. az VIIIL.) Nafizeni vlady 591/2006 Sb. a ¢l. 55
CSN 73 3050.
Pted zapocetim zemnich praci a béhem jejich realizace dbat na to, aby nenastalo
ohrozeni okolnich — pfilehlych objektii stavby — trvale sledovat jejich stav,
v ptipad¢ vzniku rizikové situace realizovat opatfeni obsazené v pravodni
zprave projektu.
Vhodnymi zabranami — zapazenim stén vykopu chranit osoby i potrubni vedeni
proti sesuti i zficeni zeminy do vykopu a pfipadnému tlaku zeminy.
Stény vykopu v mistech, kde to dovoluji podminky lze zajistit proti sesuti
svahovanim pod uhlem 60° - je-li to v projektové dokumentaci navrzeno.
Ochranu osob pied nebezpec¢im padu do vykopu (hloubka Casto je vétsi jak 1,3
m), musi tvofit konstrukce dvoutyCového zéabradli se spodni ochrannou
zarazkou, jehoz vyska bude 1,1 m — zde respektovat ustan. Ptilohy ¢.3 (¢l. III.
az VIL.) Natizeni vlady 591/2006 Sb. popt. &. 141 — 151 CSN 73 3050.
Konstrukce k zajisténi kolektivni ochrany - Ize pouzit trubkova nebo dilcova
leSeni - kazdé leSeni musi byt dostate¢né pevné a odolné proti vnéj$im vlivim,
unosnost ochrannych a zachytnych konstrukci musi byt staticky prokazana
(vypoctem ¢i jinym zavaznym dokladem).
Volné okraje kazdého pracovist¢ musi byt zajiStény proti padu instalaci
ochrannych zabradli (o min. vysce 1,1 m), kterd budou zhotovena jako:

a) jednotyCova pii vysce chranéného pracovisté nad podlahou od 1,5 m az

2m
b) dvoutyCova (zarazka u podlahy) pii vySce chranéného pracovisté¢ nad
okolim vice jak 2 m (viz &l. 29 CSN 73 8106).

Pti dopravé bfemen na stavbé mobilni zdvihaci technikou — jefdbem (napft. pti
pfepravé potrubi, béhem piepravy stavebnich materialll), musi mit obsluhy
provadéjici vazani biremen pozadovanou kvalifikaci — tj. prukaz vazace biemen.

Zasady k zajisténi bezpe¢ného provozu objekti uzivatelem
Provozovatel je povinen stavbu — objekty a provozni soubory udrzovat v dobrém
technickém stavu tak, aby nedochdzelo ke vzniku nebezpeci, jenz by ohrozila uzivatele —



provozovatele arealu a jeho zaméstnance, popf. jiné osoby (servisni nebo revizni techniky),
jakoz 1 nebezpeci pozarniho nebo hygienického charakteru.
Stavebni objekty a provozni soubory musi byt béhem provozu udrzovany tak, aby:

- Nedochazelo k nadmérnému opotiebeni vlivem puasobeni Skodlivych vlivl
prostiedi, napt. klimatickymi podminkami, jenz psobi na vnéjsi konstrukce —
vykonavat pravidelnou obnovu venkovnich natér

- Komunikace pro pési (vnitini ¢i vnéj$i) nebo na jind zafizeni technického
vybaveni nesmi byt poskozeny, provozovatel je musi pravidelné, alespon 1x
ro¢n¢ kontrolovat, je povinen udrzovat podlahy, schodisté, ochranna zabradli,
ochozy ¢i kontrolni lavky aj., v bezpecném stavu — viz. ¢l. 3.3 ptilohy k NV ¢.
101/2005 Sb..

- Pravideln¢ udrzovat bezzavadny stav elektroinstalaci (EZ) — zabezpecCovat
pravidelné vizualni prohlidky (dle druhu provozu), coz je dualezité¢ zejména
v prostorach, kde muze dochdzet k negativnimu putsobeni prostiedi na EZ,
napf.hala pfijmu surovin — viz. ¢l. 2.1 pfilohy k NV ¢. 101/2005 Sb..

- Technicka zatfizeni v objektech je nutno min. 1x ro¢né odborné kontrolovat,
provadét revizni prohlidky (napt. elektrickych zafizeni — osvétleni, zafizeni
MaR, systém fizeni technologického procesu aj.) — u EZ respektovat lhiity dané
CSN 33 1500.

- Kontrolovat s pomoci pevnych pfistupii (zebiiki) stfesni konstrukce (obnova
natérd — dle potfeby, min. 1x za 5 let), jakoz 1 stav ocelovych nosniki —
konstrukei (viz CSN 73 2610 - min. 1x za 5 az 10 let — dle skupiny OK).

- Pro pfistup k osvétleni uvnitt objektt a k jeho ¢isténi ¢i udrzbe pouzivat vhodné
pracovni prostiedky (napf. Zebtiky, Zebiikové schidky) — ¢isténi téles osvétleni
vykonavat min. 1x za rok nebo dle potieby.

- Provozovatel je povinen stanovit terminy, lhity a rozsah kontrol, zkousek,
revizi, t€z terminy Udrzby, oprav a rekonstrukci technického vybaveni pracovist’
s ohledem na jejich provedeni, zplsob pouzivani a dle doporuceni jejich
vyrobcll — viz ustanoveni § 3 odst. 4 NV ¢. 101/2005 Sb., déle je také povinen
urcit osobu, ktera bude jejich provadéni zajistovat.

- Plati totiz, ze pracovist¢ musi byt podobu provozu udrZzovédna technickymi a
organiza¢nimi opatfenimi ve stavu, ktery neohrozuje bezpecnost a zdravi osob -
viz ustanoveni § 3 odst.1 NV ¢. 101/2005 Sb..

6. ZAVER:

Pfi navrhu projektu nebylo nutno fesit zvlastnimi technickymi opatfenimi zajisténi
bezpecnosti prace, nebot podle povahy stavebniho dila Ize bezpecnost stavebnich
zaméstnancl zajistit v souladu s nafizenim vlady ¢. 591/2006 Sb. o bezpecnosti prace
technickych zafizeni pfi stavebnich pracich. Tyto ptredpisy je nutno bezpodminecné
respektovat v plném rozsahu a dale musi byt respektovana pravidla pro montdz plastickych
hmot a normy navazujici.

Na vsech rozvodech vody musi byt pted jejim zakrytim provedeny zkousky tésnosti. O
jejich pribéhu musi byt vystaven protokol. Rozvody vody musi byt pfed zprovoznénim
proplachnuty. Pfed zdhozem potrubi bude provedeno geodetick¢ zaméfeni vodovodni
pripojky a vnéjsiho domovniho vodovodu.

Pii provadéni vykopovych a montdznich praci, ale také pti prohlidce a provadéni
zkousky tdsnosti se musi dodrzovat ustanoveni ¢lankti CSN o bezpeénosti a ochrané zdravi
pii praci.



Veskeré prace a pouzité materidly musi odpovidat pozadavkim piislusnych CSN,
predevs§im: 73 6133 — Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci, 73 6005 —
Prostorové usporadani siti technického vybaveni, 75 5402 — Vystavba vodovodniho potrubi,
75 5911 — Tlakové zkouSky vodovodniho a zavlahového potrubi.

A. KANALIZACE DESTOVA A KANALIZACE SPLASKOVA

V dané oblasti se v soucasnosti nachazi aredlova splaskova a destova kanalizace, do
kterych budou zaustény splaskové a destové vody z télocvicny SO 06 a dostavby SO 04.
Splaskové vody ze soc. zdzemi t€locviény a nového objektu dostavby budou odvadény
novou splaskovou kanalizaci do ponechané stavajici aredlové splaSkové kanalizace
s vyusténim ve stdvajicim cCerpacim zafizeni tlakové obecni kanalizace. Venkovni
splaskova kanalizace stavajici budovy ZS se nefesi. Usek venkovni kanalizace pro stav.
tdlocviénu bude upraven, zkracen. Useky nové splaskové kanalizace budou odvadét pouze
splaSkové vody, nikoliv vody destové. Stavajici splaskova kanalizace v¢. Cerpaciho
zarizeni tlakové kanalizace je dostatecné dimenzovana pro odvod splaskovych vod,
nedoslo navySeni odtoku splaskovych vod.

Pobliz dostavby SO 04 se v soucasnosti nachazi aredlova destova kanalizace, do
které nasledné budou zaustény destoveé vody ze sttechy SO 04 a SO 06. Ze strany zapadni
v zelené plose se nachazeji dvé stavajici retenéni nadoby o velikosti kazdé 10 m’.
Predlozend dokumentace v ¢asti deStova kanalizace obsahuje doplnéni dalSich dvou
retenénich nadob o velikosti kazdé 10 m’. Celkové bude v arealu §koly objem retenénich
nadob 40 m’. De§tova voda z okolni stfechy SO 04, SO06 a zpevnénych okolnich ploch
bude odvadéna novou destovou kanalizaci pfes nové retencni nddoby do ponechané
stavajici destové kanalizace. Destové vody z novych zpevnénych ploch budou odvedeny
tfemi dvornimi vpusti (DV1-DV3) a povrchovymi betonovymi §térbinovymi zlaby. Useky
nové destové kanalizace budou odvadét pouze destové vody, nikoliv splaskové.

Aredlova splaskova kanalizace je navrzena v délce 1,8m, materidl PVC KG200.
Arealova destova kanalizace je navrzena v délce 60m, materidl PVC KG110-250. Na
destové kanalizaci jsou navrzeny revizni a filtracni Sachty. Na splaSkové kanalizaci je
navrzena venkovni revizni Sachta betonova, stavajici betonova Sachta pied vstupem do
télocvicny ze strany zapadni bude zrusena. Pifed samotnym zruSenim Sachty bude
provéfeno, zda Sachta neni vyuzivana pro jiné splaskové vody z aredlu Skoly. Obsahem
profese ZTI jsou v podlaze SO04 navrzeny vnitini revizni Sachty jak na deStové, tak na
splaSkové kanalizaci, Sachty jsou navrzeny v chodbé télocvicny, budou s pachotésnym
poklopem s moznosti vlepeni pochtizi vrstvy .

2. HYDROTECHNICKE VYPOCTY

MnozZstvi splaSkovych vod:
Qww=Kx \/DU
Quv= 6,6 I/s=23,76 m’/h

Vypoétovy priitok deSt'ovych odpadnich vod Q:

A, - plocha stiechy stav. §koly s nepropustnou horni vrstvou SO 05: 618 m?

A, - plocha stiechy novostavby pristavby s ne propustnou horni vrstvou SO 04: 625 m*
A32 - plocha stfechy novostavby pfistavby s propustnou horni vrstvou (zdhony) SO 04: 67
m




A4 - plocha stiechy nové stiechy t&locviény s nepropustnou horni vrstvou SO 06: 608 m*
C, - koeficient odtoku propustnych stech tlustSich nez 100mm: 0,50

C, - koeficient odtoku nepropustnych stiech: 1,0

r — intenzita deté: 0,03 U/s. m*

Q=rxAxC][ls]

Q= 0,03 x 1851 x 1,00 = 55,53 I/s
Q.= 0,03x67x0,50= 1,001/s
Celkem 56,53 1/s; 203,5 m’/h

3. TECHNICKE RESENI
3.1 POPIS RESENI

Veskeré odpadni vody zieSeného objektu jsou svedeny vnitinimi lezatymi
kanaliza¢nimi svody v podlaze 1.NP - SO 04 a SO06 do venkovni kanalizace. Pod
podlahou budou splaskové vody odvedeny od objektu potrubim z PVC KG DN 110-200
(typ KG barva oranzova).

Splaskovd a destova kanalizace je navrzena z plastovych trub PVC KG SNS.
Kanalizace bude provedena podle platnych norem, souvisejicich ptedpisti a montaZznich
predpist vyrobce.

Ptipadné zmény nebo Upravy na rozvodech kanalizace budou feSeny individualné a
predem projednany s projektantem. Potrubi v zelené ploSe a kde nedojde k pohybu
automobilll bude potrubi splaskové a destové kanalizace z materidlu PVC-KG SN 8§,
v misté pohybu automobilti bude potrubi z materidlu U-RIB pram. 200-250 mm. Umisténi
navrhovanych splaskovych svodi je patrno z vykrest pudorysti profese ZTI. Orientace
svodi k svétovym strandm je na vykrese situace. Navrhované splaskové svody KG DN 110
budou pomoci dvou kolen s uhlem 45° zatstény do lezatého potrubi splaskové kanalizace,
které bude vedeno v izola¢ni vrstvé podlahy 1. NP.

Na nové splaskové kanalizaci jsou navrzeny revizni Sachtice prim 600-1000 mm.
Sachty budou vodotdsné, betonové nebo plastové, prefabrikované, budou natfeny
dvojnasobnym ochrannym asfaltovym natérem. Pritocna ¢ast dna Sachet bude upravena do
zlabku se zvySenou nastupnici a s vystelkou, kterd bude ze stejného materialu jako trouby
tj. plastova. VSechny Sachty budou opatfeny litinovym poklopem pro tfidu zatizeni D - do
400 kN, wvstupni cast Sachty bude stabilizovana obetonovanim. V piipad¢ Sachet
situovanych v zeleném pasu budou tyto Sachty opatieny litinovym poklopem B125 (s
odvétranim) s vyvysenim min. 100 mm nad terén, vstupni ¢ast Sachty bude stabilizovana
obetonovanim. Ram Sachtového poklopu piipadné vyrovnavaciho prstence bude osazen na
maltu na cementové bazi. Maximalni vzdalenost reviznich Sachet je v souladu
s doporu¢enim CSN 75 6101 navrzena mensi nez 50,0 m.

Vsechny prostupy potrubi pfes sténu Sachty budou opatfeny Sachtovou vlozkou.

Ptipadné oploceni bude v misté kiizeni s kanalizaci provedeno na Sitku ochranného pasma
jako rozebiratelné a bez podezdivky.

Pti napojovani kanalizace na stavajici splaskovou kanalizaci nachazejici se uvnitt
arealu bude pfitomen spravce kanalizace a o napojeni bude sepsan protokol. Spravce a
majitel stavajici kanalizace umisténé uvniti aredlu umozilujici napojeni nové kanalizace si
je védom technického stavu splaskové kanalizace, ktery musi odpovidat legislativnim
pozadavkiim a pozadavkiim technickych norem.

Pted zahozem bude provedeno geodetické zaméfeni, které se pieda spravci kanalizacni
sité.



Vodotésnost kanalizace (véetné osazenych Sachet) bude otestovana zkouskou vodotésnosti
provedenou v souladu s CSN EN 1610. Po provedeni bude vystaven protokol prokazujici
tésnost polozeného potrubi. Zkousku tésnosti se doporucuje provést vzduchem.

Pied realizaci samotné stavby se navrhuje provést kamerovou zkouSku kanaliza¢niho
systétmu. Z kamerové zkousky bude pofizen videozdznam a vyhotoven protokol o
prohlidce kanalizace.

Pozn.: Béhem realizace budou respektovana veSkera zakonna ustanoveni vyplyvajici ze zakona
¢. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich a jeho provadéci vyhlasky v platném znéni a
zékona €. 254/2001 Sb, vodniho zékona a jeho provadéci vyhlasky v platném znéni.

Cast destové vody bude vyuZivana piimo na pozemku. Instalovany budou ke
dvéma stavajicim nové dvé betonové retenéni nadrze o velikosti kazdé 10 m®. Celkové
budou v aredlu Skoly a Skoly instalovany Ctyfi reten¢ni nddoby o celkovém reten¢nim
objemu 40 m®. K &erpani zachycené destové vody bude pouzito stavajici Serpaci zatizeni
umisténé ve stav. retennich nadobach. Nové nadoby budou propojeny se stavajicimi ve
spodni ¢asti nddob. Osazeni novych nadob viz vykresova ¢ast, poklopy nadob budou
uzamykatelné.

Vytyéeni a vyskové navazani

Objekt bude navazan na uréeny vyskovy bod stavby.
VytyCeni bude provedeno v soufadnicich JTSK. Vyskovy systém Balt p.v..

Vytyéeni stavajicich podzemnich vedeni

Pted zapocetim vystavby je nutno ovéfit situovani a hloubky stavajicich inzenyrskych siti.
Od jednotlivych dotCenych organizaci a spravcl siti je nutno si vyzadat podminky,
za kterych je mozno pracovat v blizkosti stfetu s nimi a tyto podminky respektovat.
Ptipadnd uvadénad poloha stavajicich a pokladanych vedeni je pouze orientaéni.

Pro objekt bude nov¢ nainstalovan nasténny 2x plynovy kondenzac¢ni kotel 49 kW.
Hodnota pH vytékajiciho kondenzatu je =4,1. Mnozstvi kondenzatu pfi teplotnim spadu
55/40 °C (zemni plyn) je 2,7 /h. Roéni mnozstvi kondenzitu se bude pohybovat
v rozmezi max. cca 5-6 m’/rok. Teplota odtékajiciho kondenzatu bude pod 40 °C. Odvod
kondenzatu bude napojen pifes neutraliza¢ni zatizeni, které zajisti pozadovanou pH
hodnotu (pH 6,5-10) vytékajiciho kondenzatu, do nové splaskové kanalizace.

3.2 TRUBNI MATERIAL

Pro odvod splaskovych a destovych vod byl navrzen systém, jenz je urcen k vystavbé
pripojovaciho, odpadniho, vétractho a svodného potrubi jak uvnitf budov, tak pro
kanaliza¢ni ptipojky. Trubky a tvarovky HT-Systém (PP)® jsou spojovany nasuvnymi
hrdly, jejichZz té€sné spojeni s rovnymi konci trubek zajistuji jazyckové tésnici krouzky.
Tésnost spoji je zajisSténa jazyCkovymi té€snicimi elementy, vyrobenymi z odolnych
kaucukt, které jsou umistény v drazce hrdla trubky. Tésnost je zachovana rovnéz i pii
deformaci nebo vychyleni trubky. Lepeni trubek ani tvarovek se nedoporucuje.

3.3 MONTAZ
VYSTAVBA — Vykop
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Vykop by mél byt vytvoten kratce pred pokladkou potrubi a zasypan bezprostiedné po
ni, nejlépe v pribehu jednoho dne. Pfi mrazivém pocasi je nutné zabranit promrznuti loze.
Sife dna vykopu musi poskytnout dostatek prostoru pro pracovniky, umoznit spravné
hutnéni, ale neméla by snizit kladny vliv rostlého terénu na statické podminky ulozeni
trubek. Doporucena Sitka vykopu:

Minimalni Sitka vykopu D + 40 cm

Nejmensi vyska kryti nad vrcholem potrubi by méla €init — pod komunikaci 1 m a ve
volném terénu 0,8 m. To vSak neplati pro lezatou kanalizaci pod budovami. Vykop musi
umoznit vytvofeni potiebného loze. Pti upravé loZe je nevyhnutelna rucni prace (uhlazeni,
vyrovnani vzniklych kaveren) a bedlivy stavebni dohled.

VYSTAVBA — Loze a obsyp

LoZe a obsyp je vrstva zeminy do vysky 30 cm nad hornim okrajem potrubi.
Material loze a obsypu

Vykopany material je vhodny pro tvorbu loze a obsypu pokud je slozen z ¢astic, jejiz
nejvetsi castice nesmi piekrocit 1/10 DN resp. 30 mm pro DN>250. Pokud neni mozné
pouzit vykopany material, je vhodné zvolit ¢asteéné tfidény pisek nebo Stérkopisek
(zeminu bez ostrohrannych c¢astic) s nejvét§imi casticemi 1/10 DN zasypavaného potrubi
resp. 30 mm.

Nosné loze by mélo chrénit pfed nerovnostmi a zajiStovat rovnomérné podepieni
potrubi v celé jeho délce ulozeni. uhel ulozeni potrubi vyrazné ovliviiuje statické
spolupiisobeni systému zemina-trubka (¢im vétsi je thel ulozeni, tim vétSi je moznost
zvetsit vysku kryti potrubi.

POKLADKA POTRUBI

Pted pokladkou potrubi, je nutné zkontrolovat kazdou trubku po strance bezvadnosti
hrdla, tésnéni a celistvosti. Poté je nutné polozit potrubi tak, aby ani kolem hrdlovych
spojii nevznikaly Zzadné nerovnosti. Hrdla trubek vétSich priméri je mozné mirné
zahloubit. Kazdou trubku a tvarovku je tfeba zaméfit podle spadu a sméru. Je nutné
zachovavat pfimy a nepietrzity priibéh, predepsanym spadem.

VYSTAVBA - OBSYP, ZASYP A HUTNENI

Poté, co je potrubi ulozeno, spojeno a predepsanym zplisobem otestovano, miizeme
ptistoupit k jeho obsypu. Obsyp a hutnéni je nutné provadét vzdy po obou strandch potrubi
soucasn¢ a zamezit vzniku dutin pod kanalizaci. Prostor mezi potrubim a sténou vykopu
musi byt rovhomérné zhutnén. Bo¢ni obsyp by mél dosahovat vysky horni hrany potrubi.
Provadi se postupnym nasypanim a hutnénim tenkych vrstev predepsaného materidlu az do
doby dosazeni potfebné vysky. Je vhodné ponechat horni hranu potrubi odhalenou. Kryci
obsyp by m¢l dosahovat vysky 0,3 m nad horni hranou potrubi a mél by byt hutnén
dusadlem po obou stranich trubky. Nikdy ne pifimo nad potrubim!!! Dokud neni této
vrstvy dosazeno, je nepfipustné zasypavat vykop jinym nez pifedepsanym materidlem.

Vrstvy zasypu mohou byt provedeny z vykopaného materidlu a hutnény po celé $iti
vykopu. Nedoporucuje se pouzivat pro zasyp promrzlou zeminu nebo zeminu s ¢asticemi,
vétSimi nez 150 mm. V mistech s vyssi hladinou podzemni vody je nutné provadét obsyp,
zasyp a hutnéni rychleji, aby nedosSlo k vyplavani potrubi. Vyztuha vykopu se béhem
zasypu a hutnéni postupné odstranuje.

VYSTAVBA ~OBETONOVANI
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Prestoze se pii pouziti KG-Systému (PVC)® pirevazné pocita s ulozenim v zemi bez
nutnosti potrubi obetonovat, je mozné (v ptipad¢ potteby) trubky a tvarovky bezprostiedné
obetonovat. Je vsak tieba respektovat nasledujici opatieni:

a) Mezeru mezi hrdlem a trubkou je tfeba chranit proti proniknuti cementového mléka,
nejlépe lepici paskou.

b) Potrubi je tfeba zajistit proti vznosu (vyplavani) — kotveni by mélo byt provedeno
tak, aby nedoslo k nezddoucim prihybam.

c) Pfi montdzi je tfeba respektovat teplotni délkovou roztaznost trubek, tzn. mista
hrdlovych spojii obalit a ponechat volna.

SPOJOVANI POTRUBI

Trubky a tvarovky KG-Systém (PVC)® jsou spojovany nasuvnymi hrdly, jejichz tésné
spojeni s rovnymi konci trubek zajistuji jazyCkové tésnici krouzky. Lepeni trubek ani
tvarovek se nedoporucuje. Jednotlivé trubky a tvarovky jsou vzdy na jednom konci
opatfeny hrdlem s tésnicim krouzkem. Zbyvajici trubky bez hrdel je moZzné spojovat
pomoci presuvek, spojek dvouhrdlych a samostatnych hrdel. V nékterych ptipadech je
nutné trubky a tvarovky zkracovat. Cini se tak pomoci specidlniho fezaku na plastové
potrubi, ktery zaroven vytvaii zadany tkos. Pokud neni fezdk dostupny, je mozné pouzit
pilku s jemnym ozubenim, kterd je vedena dvéma vytezy ve Zlabu. Po zacisténi fezu od
otfepll se pomoci struhaku vytvoii ukos.

POSTUP SPOJOVANI TRUBEK A TVAROVEK

a) Rovny konec i1 hrdlo trubky zbavte ptipadnych necistot.

b) Zkontrolujte bezvadnost a spravnost zalozeni tésnicitho krouzku.

¢) Rovny konec trubky natfete montdznim mazivem, které je soucasti nabizeného
systému.

d) Rovny konec trubky zasuiite do hrdla az nadoraz. Poté si na rovném konci trubky
oznacte okraj hrdla (napt. fixem nebo tuzkou). Rovny konec nésledné povytahnéte z hrdla
0 3 mm na kazdy 1 m stavebni délky trubky, minimalné vSak o 10 mm.

ZKOUSKA TESNOSTI

Zkousku tésnosti je mozné provadét dvéma zptisoby:

a) ,,mokry*“ — pomoci vodniho sloupce,

b) ,,suchy* — pomoci stlaceného vzduchu.Volba zkousky vzduchem nebo vodou muze
byt uréena zakaznikem. Pro metodicky postup doporucujeme pouzit CSN EN 1610.

4. ODPADY

Odpady byly rozttidény a zatazeny podle druhti a kategorii stanovenych v katalogu
odpadu (Vyhlaska 381 z roku 2001 ptiloha ¢.1).

pol.c. popis zatfidéni hmotnost
1 zemina a kameni neuvedené
pod ¢. 17 05 03 17 05 04 40t
2 asfaltové smési obsahujici dehet 1703 01%* 1,5t

Zemina a kamenivo bude ulozena vedle vykopu a pouzije se k zasypu ryhy a k
uprave terénu feSené stavby. Asfaltové smési budou odvezeny na skladku.
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5. DEMONTAZE

Na misté nové vystavby ZS SO 04 se nachazi stavajici ¢ast zakladni $koly, ktera
bude odstranéna. Odstranéni bude také podléhat stavajici splaSkové a destova kanalizace
vedend pod terénem. Pfed samotnou demolici bude stavajici splaSkova a destova
kanalizace vyhleddana kopanou sondou a dle vykresové dokumentace bude misto
budouciho napojeni nové splaskové a destové kanalizace tésn¢ zazatkovano piislusnou
tvarovkou. Pfi montaznich pracech bude postupovano s ohledem na nezadouci vnikani
hrubych necistot do stdv. kanalizace. Demontovana splaSkovd a deStovéa kanalizace
(kameninové a plastové trouby) bude z terénu vytazena a likvidovana fddnym zplsobem
odbornym dodavatelem.

6. ZAVER

Po dokonceni montaze se pred napojenim na stav. splaskovou a destovou kanalizaci
provede prohlidka nové splaskové kanalizace. Na zavér bude provedena konecna zkouska
tésnosti vodou (v souladu s ptislusnymi predpisy a zvyklostmi oboru). Prohlidkou se
zkontroluje provedeni v souladu s technickymi normami a ptipadné nedostatky se odstrani.
O prohlidce a zkouSce tésnosti se vypracuje zapis.

Bezpecnost prace

Pii provadéni vykopovych a montaznich praci, ale také pfi prohlidce a provadéni
zkousky tdsnosti se musi dodrzovat ustanoveni ¢lanki CSN o bezpeénosti a ochrand
zdravi. Pfed objednanim veSkerého materidlu bude provedena kopana sonda v misté
napojeni na stav. kanalizaci, ktera ovéfi dimenzi stavajici splaskové kanalizace. Projektant
pii provadéni projekénich praci vychéazel z dostupnych tidaji. Skutecnost miize byt odlisna
od udaj uvedenych na ptivodni vykresové dokumentaci

Vychozi podklady
Pti zpracovani projektové dokumentace k tomuto 10 02 se vychazelo z téchto podkladii:

e situace projektovaného stavu,

e podklady od souvisejicich profesi,
e pochtzky, zapisy,

e jednani s objednatelem projektu,

Piedpisy a normy

Projekt je zpracovan podle ptfedpisii a norem platnych v dobé zpracovani projektové
dokumentace k této stavbé. Jedna se zejména o nasledujici predpisy a normy:

CSN 75 6909 Zkousky vodotésnosti stok.

CSN 01 3463 Vykresy inzenyrskych staveb - Vykresy kanalizace,

CSN 73 6110 Venkovni systémy stokovych siti a kanalizacnich ptipojek,
CSN 73 6005 Prostorové uspotadani siti technického vybaveni,

CSN 75 6101 Stokové sité a kanaliza¢ni piipojky,

CSN 733050  Zemné prace
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