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1. Identifikacni tdaje stavby

Nazev stavby: Rekonstrukce a dostavba staré budovy Z8
Misto stavby: Trebotov, Hlavni 190, 252 26 aredl skoly
Investor: Obec Tiebotov

Klidna 69

252 26 Trebotov
Stupen dokumentace: Dokumentace pro vydani spole¢ného povoleni (DUR+DSP)
Cést dokumentace: 1.- SO 03 Komunikace a zpevnéné plochy
Projektant: archlin s.r.o.

1€0:09153209

DIC: CZ 09153209
se sidlem: Puskinovo nam.4, 160 00, Praha 6
Zodpovédna osoba: Ing.arch. Jan Linhart

e-mail: linhart@archlin.cz

CKA: 03095 typ autorizace A

Tel.: 777 644 325
Pozadavky na material se fidi nafizenim vlady ¢. 463/2002 Sbh. A technickymi
navody TZUS 12.03.04-07. Nelze je pouZit k jinym uéel@im.
Pti provadeéni stavebnich praci projektant navrhuje vylouceni pohybu osob se
snizenou schopnosti pohybu a orientace. Tyto pohyby jsou moZzné pouze za
doprovodu se zdravou osobou.

2. Strucny technicky popis se zdlivodnénim navrZzeného reseni

Pfedmétem stavebniho objektu SO 03 Komunikace a zpevnéné plochy je navrh zpevnénych ploch v
ramci stavby rekonstrukce a dostavby staré budovy ZS. Jedna se o pfespadovani dlazby nového
vstupniho prostoru a chodniky.

Komunikace a zpevnéné plochy jsou navrzeny pro potieby pési dopravy. Stavajici pristup do objektd
bude zachovéan véetné napojeni na ulici Hlavni. Do tohoto prostoru bude nyni orientovan i hlavni
vstup do budovy ZS. PFistup je pres vstupni branu a branku. Do tohoto prostoru je zakazan vjezd pro
automobilovou dopravu mimo vozidel zachranné sluzby a hasicl. Vyskové feSeni v zasadé kopiruje
stdvajici konfiguraci terénu. Pfi¢ny sklon je 2,0% a podélny max. 12,8%.

Chodniky pro pési ve vychodnim a jiznim prostoru jsou navrzeny v Sitkach 1,5 — 3,0 m. Podélny sklon
je proménny. Hlavni trasy jsou bezbariérové a jejich podélny sklon je max 8,3 % a pfi¢ny sklon max
2,0 %. Chodniky jsou lemovany obrubniky. Pfi jedné strané zapusténé a pfi strané druhé s prevysenim
0,06 m tvorici vodici linii.

Soucdsti zpevnénych ploch jsou i uréena mista pro odstaveni jizdnich kol. Jejich poloha a kapacita
odpovida predpokladanym narokdm. V prostoru u vstupu pro zaméstnance je 5 stojani a na strané
objektu u hlavniho vstupu je stojan(i 11. Navrhujeme pouZit ocelovy stojan na kola IKS pro bezpecné
zaparkovani kol. Jizdni kola rliznych druh( i velikosti jsou ve stojanu IKS naprosto stabilni, nevyklanéji
se ani nepadaji, a tim nedochazi k jejich odreni. Stojan je vhodny pro kola o Sifce pneumatiky do 65
mm. Stojany IKS nabizi moZnost sestavit libovolné dlouhou fadu stani a dodatecné ji také rozsifovat.

3. Vyhodnoceni priizkumi a podkladi, véetné jejich uziti v dokumentaci.

Zakladnim podkladem pro prace na predkladané dokumentaci byly vstupni

informace, udaje a poZadavky objednatele.

Predkladana dokumentace je vypracovana na podkladé objednatelem

predaného polohopisného a vyskopisného zaméreni dotéeného Uzemi v digitalni

podobé v soufadnicovém systému S-JTSK a vySkovém systému Bpv.

Dale bylo zpracovano vysetfeni inZzenyrskych siti v dané lokalité.

Jiné prizkumy a jejich vyhodnocovani nebylo nutné pro potiebu vystavby SO 03 provadét.



4. Vztahy pozemni komunikace k ostatnim objektlim stavby

Objekt SO 03 je soucasti komplexni stavby vnitfnich komunikaci a inZenyrskych

siti pro zaji$téni vybavenosti aredlu MS a ZS. Odvodnéni je zajisténo podélnym a priénym spadovanim
do nové navrzenych odvodnovacich prvkd.

5. Navrh zpevnénych ploch, véetné pfipadnych vypoctl

Konstrukce vozovky, chodniku a zpevnénych ploch je navrzena v souladu s TP 170 - Navrhovani
vozovek pozemnich komunikaci tak, aby s poZzadovanou spolehlivosti odolaly zatizenim a vlivim,
jejichz vyskyt Ize béhem provadéni a uzivani ocekavat.

NavrZeny jsou za predpokladu dodrzZeni standardnich navrhovych podminek. Tyto podminky zejména
unosnost zemni plané, namrzavost, vodni rezim a dalsi je potfeba ovéfit na misté samém pfislusSnymi
zkougkami. Veskery materidl pouzity do dila musi odpovidat pfislusnym ustanovenim CSN.

Pro $térkové podsypy CSN 73 6126.

NaleZitou pozornost je tfeba vénovat Upravé zemni plané, zejména zabranit jejimu zvodnéni. Z toho
dlvodu je dlleZité zacit s realizaci a pokladkou navrzenych konstrukci zpevnénych ploch v tésné
navaznosti na jeji definitivni Upravu. Rozsah jednotlivych typud konstrukci je doloZen v nasledujicim
prehledu a v grafickych pfilohach Situace a Vzorové pticné fezy:

Zpevnéna plocha pred vstupem do ZS z betonové dlazby se
provedou s konstrukci ve sloZeni (D2-D-1, TDZ VI, Plll):
betonova dlazba DL |1 80 mm

loZnd vrstva z drti L 40 mm

$térkodrt SD8 min. 250 mm

celkem min. 370 mm

Plochy chodnikt se provedou s konstrukci ve sloZeni (D2-D-1, TDZ CH, PIll):
betonova dlazba DL 1 60 mm

loznd vrstva z drti L 30 mm

$térkodrt SDB min. 150 mm

celkem min. 240 mm

Poklopy na zemni Sachty, u kterych to ¢astost pristupu umozni budou predlazdény a v dlazbé
oznaceny.

Plan se musi zhutnit na E2,def = 45 MPa. Po celou dobu stavebnich praci by mél fungovat
geotechnicky dozor, ktery by v pripadé jakychkoli anomalii oproti popsanym predpokladim
rozhodoval o zménach v navrZené technologii, pfipadné urcil potfebna sanacéni opatreni.

V ptipadé, Ze navrhované Upravy silni¢ni plané a nasledné pokladky konstrukénich vrstev vozovek
nebudou provedeny v tésném sledu bez ¢asové prodlevy a dojde ke zvodnéni, rozbfednuti, nebo
rozjezdéni zemni plané vozidly stavby, je nutné za Ucasti odpovédného geotechnika stavby navrhnout
naslednd sanacnich opatfeni — nejlépe nahrazeni poskozené vrstvy konstrukce novym nasypem a
zhutnéni na pozadované hodnoty doloZené novymi zatéZzovacimi zkouskami.

Pro oddéleni ploch vozovek, parkovacich stani a zpevnénych manipulacnich ploch od ploch zelené se
navrhuje betonovy obrubnik 150/250/1000 do betonového loze s opérou. Pro oddéleni chodniku od
pasu zelené se navrhuje betonovy obrubnik 80/250/1000 mm. Obrubniky se pouZiji nové betonové
kladené vZdy do betonového loZe s opérou (beton B12,5).

6. Zemni prace

Obsahem zemnich praci v rdmci objektu je provedeni vykopl, dokopavek a zhutnénych nasypt na droven
silni¢ni plané dle vzorového priéného fezu. Vyrovnani terénnich nerovnosti upravovanych a navrhovanych



aredlovych ploch zelené, ohumusovani, zatravnéni a dalsi sadové Upravy nejsou pfedmétem této Casti
dokumentace.

Definitivni nasypova télesa uvazovana v tomto stavebnim objektu budou provedena z materidld
vhodnych pro nasypy a naleZité zhutnéna. MoZnost pouZiti vytéZzenych materialll posoudi odpovédny
geotechnik na zakladé vhodnosti dle CSN 72 1002 v pribéhu provadéni stavebni ¢innosti dle konkrétnich
podminek na stavbé. Neupotifebeny vykopek se odveze na skladku uréenou ve stavebnim povoleni. Sklony
nasypovych téles jsou navrzeny do hodnoty 1:2,5, zafezovych maximalné 1:2.

Pti provadéni zemnich praci je nutné dodrzovat nasledujici obecné podminky:

- skryvkové a ptipadné hutnici prace by se mély zahajit pouze pti pfedpovédi delSiho suchého pocasi. Prace
se doporucuje provadét po castech a v pfipadé nepfriznivého destivého pocasi pokracovat az po vysuseni
terénu nebo skryti rozmocené vrstvy a prehutnéni povrchu.

- po celou dobu stavebnich praci by mél fungovat geotechnicky dozor, ktery by v pripadé
jakychkoli anomalii oproti popsanym predpokladiim rozhodoval o zménach v navriené technologii,
pfipadné urcil potfebna sanacni opatreni.

- v pfipadé, Ze navrhované Upravy silni¢ni plané a nasledné pokladky konstrukénich vrstev vozovek
nebudou provedeny vtésném sledu bez casové prodlevy a dojde ke zvodnéni, rozbrednuti, nebo
rozjezdéni zemni plané vozidly stavby, je nutné za ucasti odpovédného geotechnika stavby navrhnout
naslednd sanacnich opatfeni — nejlépe nahrazeni poskozené vrstvy konstrukce novym nasypem a zhutnéni
na pozadované hodnoty doloZené novymi zatéZovacimi zkouskami.

Konstrukce vozovky je navrzena na minimalni poZzadovanou hodnotu modulu pretvarnosti podlozi
(zemni plané) Edef,2 = 45,00 MPa. Na stavenisti se vSak v podloZi komunikace, tj.pod projektovanou plani
vyskytuji zeminy, které nelze pouZit bez zlepSeni pro aktivni zénu komunikace. Pro zlepseni vlastnosti
téchto zemin se jevi jako nejvhodnéjsi technologie Upravy zemin na plani komunikace vapenna stabilizace,
pfi které se predpoklada pridani 2-3% CaO do zeminy pfimo na stavenisti. Tato technologie by méla zajistit
dostate¢nou Unosnost plané. Stabilizace bude provedena dle CSN 73 6125 Stabilizované podklady do
hloubky 0,40m. ZvySenou pozornost pfi hutnéni je nutno vénovat zvlasté mistiim, kde se nachazeji
podzemni objekty a linie inZenyrskych siti.

7. Rezim povrchovych a podzemnich vod, zasady odvodnéni, ochrana pozemni komunikace
Odvedeni destovych vod ze zpevnénych ploch je navrzeno jejich pricnym a

podélnym spadovanim do nové navrzenych odvodriovacich prvkd (uliéni vpust).

Celkem jsou navrzeny 3 UV a 3 liniové Stérbinové odvodnovaci Zlaby.

8. Navrh dopravnich znacek, dopravnich zafizeni, svételnych signalQ, zafizeni pro provozni
informace a telematiku
Nové nebude tfeba. Stdvajici dopravni znaceni v dotéené oblasti bude zachovano.

9. Zvlastni podminky a pozadavky na postup vystavby, pfipadné udrzbu

S ohledem na vystavbu komunikaci nejsou kladeny na provadéni vystavby specialni podminky.
Udrzba bude provadéna standardni mobilni technikou. Je nutné, aby pied zahajenim stavebnich praci
bylo provedeno radné polohové a vyskové vytyceni podzemnich vedeni jejich spravci se zakresem do
PD a toto vytyceni musi dodavatel udrzovat po celou dobu stavebnich praci. Pfipadné je tfeba predat
pisemny doklad o neexistenci vedeni a ucinit o tom zapis do stavebniho deniku. Stavajici zatizeni
spravcu siti musi byt béhem stavebni ¢innosti chranéna pred poskozenim, v pfipadé poskozeni
stavbou musi byt za Ucasti sprdvce opravena.



Z hlediska postupu vystavby je tfeba respektovat, ze v rdmci SO01 Pfipravy stavenisté bude béhem
prazdnin upraveno spadovani hlavni nastupni plochy do nového vstupu. Tato plocha bude nasledné
b&hem vystavby pouZivéna jako pé&$i komunikace spojujici ZS s jidelnou a druZinou.

Veskeré stavebni prace musi byt provadény odbornou firmou s dodrzenim pozadavk( vSech
prislusnych €SN, TP a TPK. Veskery stavebni material pouzity do dila musi odpovidat pfislusnym
normam a technologickym predpisim. Musi byt doloZeny atesty pouzitych material(.

10. Vazba na ptipadné technologické vybaveni
Stavba komunikace, chodnik( a zpevnénych ploch nema vazby na technologické vybaveni.

11. Pfehled provedenych vypoctl a konstatovani o statickém ovéreni rozhodujicich dimenzi a
prufrezu
V rdmci ndvrhu se staticky vypocet neprovadi.

12. Re3eni pfistupu a uZivani vefejné pristupnych komunikaci a ploch souvisejicich se stavenistém
osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Navrh stavby je proveden v souladu s vyhlaskou Ministerstva pro mistni rozvoj ze dne 398/2009 Sb.
,O obecnych technickych poZadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb”.

Chodnik je navrZen v maximalnim pficném sklonu 2,0%. Navrzené maximalni podélné sklony pro
vySkové vyrovnani jsou max. 8,33% respektive max. povolené v minimalni délce 12,5%.

Pro osoby se zrakovym postiZzenim jsou zajistény vodici linie, které jsou feSeny zvysenou obrubou na
rozhrani chodniku a zelené. PouZité hmatové prvky jsou typizované, hmatoveé a vizualné kontrastni s
ohledem na okolni dlazbu. NavrZena je betonova dlazba tl. 60 mm v misté vjezdd 80 mm s vystupky
pravidelného tvaru podle TN TZUS 12.03.04. (NV &. 163/2002). Pouzito na viech varovnych a
signalnich pasech. PoZadavky na material se fidi natizenim vlady ¢. 463/2002 Sb. A technickymi
navody TZUS 12.03.04-07. Nelze je pouzit k jinym u&el@im. Pfi provadéni stavebnich praci projektant
navrhuje vylouceni pohybu osob se snizenou schopnosti pohybu a orientace. Tyto pohyby jsou
mozZné pouze za doprovodu se zdravou osobou.

13. Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci
Bezpeénost prace pii provadéni stavebnich praci zajisti zhotovitel ve smyslu platnych predpist v CR.

Zejména bude nutno dbat nafizeni vlady ¢.591/2006 Sb., o blizsich minimalnich pozadavcich na bezpec¢nost
a ochranu zdravi pfi préaci na stavenistich a zdkona ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajiSténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci).

Zvysenou pozornost je tfeba vénovat pracim v blizkosti podzemnich vedeni. Jejich poloha musi byt
jejich spravci pfedem vytycena a po dobu stavby udrzovana. S jejich polohou musi byt pracovnici dodavatele
prokazatelné seznameni. Prace v jejich blizkosti je nutno provadét za odborného dozoru pfislusné
organizace, bez pouziti mechanismu a za dodrzZeni dalSich podminek spravce.

Dale je nutnd zvySend pozornost pfi pracich v blizkosti nadzemnich vedeni, zejména pfi pouziti
mechanismu ve vyskach vétsich 3 m.

Je nutno zajistit bezpecnost pracovnikll pfi soubéZném provadéni praci. Pracovnici musi byt
prokazatelné seznameni s nebezpecim, dodavatelské organizace musi uzavfit vzdjemné dohody.

Je tfeba zamezit pfistupu verejnosti na stavenisté, oteviené vykopy chranit zabradlim a v noci
vystraznym svétlem. Béhem provozu je nutno dodrZovat ustanoveni zdkona o pozemnich komunikacich.
Jednotlivé etapy vystavby budou zajistény provizornimi dopravné inZenyrskymi opatfenimi zpracovanymi
v dal$im stupni projektové dokumentace nebo pfimo dodavatelem dle aktualni situace.



