


Počet MJ Cena za jednotku Cena celkem

Projekt vrtných prací zpracovaný báňským projektantem podle přílohy č. 1 vyhl. č. 239/1988 

Sb.
1 kpl -  Kč                           

Ohlášení činnosti prováděné hornickým způsobem podle § 10 písm. odst. 1) vyhl. č. 

104/1988 Sb., v obsahu uvedeném v §11 vyhl. č. 104/1988 Sb., provedené nejméně 8 dní 

před zahájením prací na místně příslušný Obvodní báňský úřad.

1 kpl -  Kč                           

Doprava vrtné soupravy a příslušné technologie 1 kpl -  Kč                           

Zařízení staveniště (wc, oplocení, buňkoviště, sklad materiálu, přípojky) 1 kpl -  Kč                           

Geodetické vytýčení geotermálních vrtů 8 ks -  Kč                           

Geodetické vytýčení propojení vrtů (po dokončení) 1 kpl -  Kč                           

Kontejnery pro odvoz vrtného materiálu + následná likvidace

(množství odpadů cca 5-7 m3/vrt)

* popř. odvrtanou horninu je možné využít k terénním úpravám

8 ks -  Kč                           

Dozor hydrogeologa včetně dopravních nákladů (popř. monitoring okolních studní) 1 kpl -  Kč                           

Technická zpráva vrtných prací + potřebné podklady k získání kolaudačního souhlasu 1 kpl -  Kč                           

-  Kč                           

Počet MJ Cena za jednotku Cena celkem

Vrtné práce 8x 120 m                                                                                                                                                             

- vrtání rotačně příklepovou technologií se vzduchovým výplachem                                                                                                                                          

- úvodní průměr vrtu 150-160 mm (0 - 30-40 m) = pažení v nezpevněných horninách                                                                                                                                 

- konečný průměr vrtu 120-130 mm (30-40 - 120 m)

- tlaková zkouška + zkouška průtočnosti před zapuštěním a po zapuštění geotermální sondy do 

vrtu dle německé normy VDI4640

- zapuštění geotermální sondy do vrtu

- uzavření jednotlivých PE výstupů pomocí víček a zajištění ochrany vrtu před poškozením (např. 

KG potrubí DN150 á 1 m)

960 m -  Kč                           

Vystrojení vrtů dvou-okruhovou geotermální sondou 

- vystrojení geotermální sondou PE-RC 4x d32x 2,9 mm á120 m (SDR11, PN16)

- potrubí vyrobeno dle normy PAS 1075 typ I

- délková signatura potrubí po každém metru

- dvojité navinutí potrubí pro snazší zabudování

- pro vyšší bezpečnost je hlava sondy vyrobena z jednoho kusu s minimální tlakovou odolností 

25 barů (PN25)

- vratné U-koleno na patě sondy musí splňovat podmínky normy VDI4640 (průtok a tlaková 

ztráta U-kolena)

- při zapouštění do vrtu dochází k mechanickému poškození hlavy, proto je hlava v namáhaných 

částech navíc zesílena

8 ks -  Kč                           

Kovový adaptér pro ochranu hlavy sondy d32/40 8 ks -  Kč                           

Injektážní potrubí PE100 d25x 2,3 mm á122 m 

(* v případě realizace bez zaváděcích tyčí = náhrada kovového adaptéru)
8 ks -  Kč                           

Závaží pro geotermální sondy - 10-20 kg 

(* v případě realizace bez zaváděcích tyčí = náhrada kovového adaptéru)
8 ks -  Kč                           

Tlaková injektáž od počvy k ústí vrtu - hotová směs

- počítáno pro průměrný vrtný průměr 135 mm

- injektážní směs s mrazuvzdorností, odolná vůči sulfátům

- injektáž odděluje jednotlivé zvodně, zvyšuje přenos tepla/chladu mezi sondou a okolní 

horninou

- tepelná vodivost směsi vyšší než 2,0 W/ m*K

- hmotnost suspenze 1 680 kg/m3

- poměr ředění směsi pro 1,0 m3 = 1050 kg směsi + 600 l vody

- injektážní materiál pro geotermální sondy podle VDI4640

- celkový potřebný objem injektážní směsi je závislý na poměru ředění směsi a na realizaci 

vrtných prací (upřesní dodavatel)

12 t -  Kč                           

-  Kč                           Cena celkem bez DPH - Vrtné práce včetně vystrojení

Výkaz výměr - PS01 - Geotermální vrty

Organizace stavby a provozní náklady

Cena celkem bez DPH - Organizace stavby a provozní náklady

Vrtné práce včetně vystrojení

Přístavba ZŠ Lipůvka



Počet MJ Cena za jednotku Cena celkem

Redukce počtu větví 32-32-40 přímá

- 1x Y-kus 32-32-40

- 2x elektrospojka d32 (SDR11, PN16)

- 1x elektrospojka d40 (SDR11, PN16)

16 ks -  Kč                           

Potrubí PE-RC d40x 3,7 mm (SDR11, PN16)

- potrubí vyrobeno dle normy PAS 1075 typ II
350 m -  Kč                           

Kaučuková izolace d42x 13 mm

(tepelná vodivost 0°C λ=0,036 W/(m*K), (faktor difuzního odporu min. 8.000 μ)  
350 m -  Kč                           

Chránička d110 (vnitřní Ø 94 mm) 350 m -  Kč                           

Těsnící hmota (vodotěsná min. do 0,5 baru) 8 ks -  Kč                           

Elektrospojka d40 (SDR11, PN16) 18 ks -  Kč                           

Elektrokoleno 45° d40 (SDR11, PN16) 2 ks -  Kč                           

Elektrokoleno 90° d40 (SDR11, PN16) 6 ks -  Kč                           

Kruhová šachta pro 8 okruhů

- šachta s rozměry ID = 940 mm, výška = 970 mm + 150-550 mm (teleskopické víko)

- tělo rozdělovače/sběrače d90 umístěné horizontálně

- výstupy na páteřní vedení d75

- rozdělovač/sběrač obsahuje 1" kulové kohouty pro napuštění/odvzdušnění

- výstupy rozdělovače d40 obsahují kulové kohouty

- výstupy sběrače d40 obsahují průtokové regulátory Inline-setter 8-38 l/min.

- 2x integrované uzavírací kulové kohouty DN50

- všechny výstupy přivařené ke stěně šachty s přesahem cca 100 mm

- šroubovatelné, výškově nastavitelné víko odzkoušené TÜV

- víko s pojízdností 12,5 tuny

1 ks -  Kč                           

Elektrospojka d75 (SDR11, PN16) 2 ks -  Kč                           

Redukce d90-75 (SDR11, PN16) 2 ks -  Kč                           

Páteřní vedení PE-RC d90x 5,4 mm (SDR17, PN10) á6m

- potrubí vyrobeno dle normy PAS 1075 typ II
36 m -  Kč                           

Elektrospojka d90 (SDR11, PN16) 4 ks -  Kč                           

Elektrokoleno 90° d90 (SDR11, PN16) 4 ks -  Kč                           

Elektrokoleno 45° d90 (SDR11, PN16) 2 ks -  Kč                           

Kaučuková izolace d89x 13 mm

(tepelná vodivost 0°C λ=0,036 W/(m*K), (faktor difuzního odporu min. 8.000 μ)  
34 m -  Kč                           

KG potrubí DN150 vnitřní Ø152 mm 34 m -  Kč                           

Těsnící hmota (vodotěsná min. do 0,5 baru) 1 ks -  Kč                           

ALU Folie 4 m2 -  Kč                           

Kaučuková izolace d89x 19 mm

(tepelná vodivost 0°C λ=0,034 W/(m*K), (faktor difuzního odporu min. 10.000 μ)  
2 m -  Kč                           

Instalační kluzné objímky včetně materiálu pro ukotvení + kaučukové závěsy 

pro potrubí d90
2 ks -  Kč                           

Prostupová nerezová pažnice DN150

- vnitřní průměr 150 mm

- délka výstupů 100 mm

- bez příslušenství pro upevnění na stěnu nebo do podlahy

2 ks -  Kč                           

Těsnění 150/92

- tlaková odolnost min. 5 barů 

- materiál nerezová ocel V2A (1.4301)

- gumová objímka z materiálu SBR, šířka 40/42 mm

- těsnění odolává teplotám od -30 do 70 °C

4 ks -  Kč                           

Elektroredukce d90-63 (SDR11, PN16) 2 ks -  Kč                           

PVC-U Kulový ventil d63 (DN50) 2 ks -  Kč                           

Ostatní příslušenství                                                                                                                                                                               

štětec, pásky, lepidlo….
1 kpl -  Kč                           

Teplonosná kapalina - koncentrát (primární okruh)

- směs na bázi monoetylenglykolu (MEG)

- obsahuje inhibitory koroze

- po naředění s vodou = nezámrznost kapaliny -15°C (ředění 1:2,5)

- objem po uzavírací klapky na páteři PV

750 l -  Kč                           

Cena celkem bez DPH - Materiál na propojení a sdružení vrtů -  Kč                           

Materiál na propojení a sdružení vrtů



Počet MJ Cena za jednotku Cena celkem

Výkopové práce pro propojení vrtů a páteřního vedení

- šířka 0,8-1,9 m

- propojení d40 = vrty V1-V3 hloubka cca 1,5-1,6  m pod finální úrovní zpevněné plochy a vrty 

V4-V8 hloubka cca 1,2-1-3 m pod finální úrovní terénu/zpevněné plochy

- páteřní vedení d90 = hloubka 1,5-1,6 m pod finální úrovní zpevněné plochy

- předpokládaná těžitelnost tř.III

- celkem cca 120 m3

Lože + obsyp výkopů

- hutněný písek frakce 0/4 mm … nutno hutnit po vrstvách

- šířka 0,8-1,9 m

- lože výkopu 0,1 m a obsyp 0,31-0,36 m

- celkem cca 28 m3

Zásyp výkopů

- hutnitelný zásyp do frakce 63 mm bez ostrohranných valounů (případně lze využít i horninovou 

drť z vrtů) … nutno hutnit po vrstvách

- celkem cca 92 m3

Likvidace přebytečného výkopku

- celkem cca 28 m3

Propojení d40 - pokládka, svařování potrubí 350 m -  Kč                           

Propojení d40 - izolování, vložení do chráničky a utěsnění těsnící hmotou 350 m -  Kč                           

Usazení kruhové šachty pro 8 okruhů

- podsyp - hutněný štěrk frakce 8-16 mm = celkem cca 0,45 m3

- podsyp/obsyp - hutněný písek frakce 0/4 mm … nutno hutnit po vrstvách = celkem cca 3 m3

1 kpl -  Kč                           

Páteř d90 - pokládka a svařování potrubí 36 m -  Kč                           

Páteř d90 - izolování, vložení do KG potrubí a utěsnění těsnící hmotou (vnější část) 34 m -  Kč                           

Páteř d90 - izolování, závěsy a instalační objímky (vnitřní část) 2 m -  Kč                           

Jádrový vrt Ø150 mm 2 ks -  Kč                           

Montáž prostupů 2 ks -  Kč                           

Montáž PVC-U kulového ventilu d63 (DN50) 2 ks -  Kč                           

Tlaková zkouška celého systému (3 fáze) 1 kpl -  Kč                           

Proplach, plnění a částečné odvzdušnění primárního okruhu teplonosnou kapalinou (po 

uzavírací kulové ventily DN50)
750 l -  Kč                           

Regulace průtoků pro jednotlivé vrty                                                                                                                                                                                        8 ks -  Kč                           

Cena celkem bez DPH - Realizace propojení vrtů a plnění -  Kč                           

Cena celkem bez DPH -  Kč                      

88 m -  Kč                           

Realizace propojení vrtů a plnění


