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Vláčilová

1. Při provádění stropní konstrukce je nutno dodržovat technologický předpis výrobce zdiva.
2. V případě rozporů v projektové dokumentaci prováděcí firma kontaktuje projektanta před zahájením prací.
3. Prostupy stropními panely budou přizpůsobeny požadavkům dodavatele stropní konstrukce a typu panelu. Otvory budou provedeny v
dutinách panelu podle vrtného schéma, kóty jsou pouze orientační.

378,55 m n.m.


