Stavebni upravy a zména uzivani objektu Klobasova 9, Brno-Stary Liskovec

SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

1 Popis Uzemi stavby

Stavebni pozemek je jen mirn¢ svazitou parcelou pfiléhajici k mistni komunikaci
vedouci v tésné blizkosti pozemku dobfe pfistupnou pro chodce i dopravni prostiedky. Na
pozemku se nachdzi trasy ptipojek inzenyrskych siti, u sit¢ CETIN bude nutné provést pred
zahajenim praci prelozku v souladu s pozadavky spravce sité. Hladina podzemni vody neni
Vv hloubce, ktera by méla vliv na realizaci stavby a navrh zafizeni stavenisté. Z hlediska
uvazovanych praci je staveni$t¢ vhodné, dostupnost vynikajici. StaveniStni doprava bude
vedena po ulicich Jihlavska, Jemelkova, Klobasova.

V ramci projektové piipravy byl proveden stavebné technicky prizkum konstrukci
vcetné potiebnych sond zejména do podlah a stropt a zaméteni stavajiciho stavu dotcené ¢asti
objektu a nejbliz§iho okoli, vysledky byly zaclenény do projektové dokumentace. Jiné
prizkumy nebylo nutné vzhledem k rozsahu stavby provadet.

Na pozemku se nenachdzi trasy vetejnych inzenyrskych siti, pouze jejich ptipojek,
které bude nutné pfi realizaci ochranit pted poSkozenim. Stavebni pozemek se nenachazi
Vv zéplavovém ani poddolovaném uzemi.

Realizace stavby do jist¢ miry ovlivni okolni pozemky, zejména zvySenim dopravni
zatéze. Okoli stavby je tedy tfeba chranit béznymi prostiedky — zabezpelit staveniSté a
oteviené¢ vykopy, dodrZovat nocni klid, zamezit nadmémé hlucnosti a prasnosti. Stavba
neméni odtokové poméry v izemi.

Realizace stavby nevznasi pozadavky na asanace. Bude vSak nutné vybourat maly
prizemni ptistavek v jihovychodnim rohu objektu, ktery byl pouzivan jako skladisté a prostor
pro popelnice.

Neni potieba zaborti zemédélského ptidniho fondu nebo lesa.

Napojeni na dopravni i technickou infrastrukturu se neméni — zlstava stavajici bez
uprav.

Nejsou znamy vécné a Casové vazby stavby. Rovnéz tak nejsou zadné podminujici
nebo stavbou vyvolané nebo souvisejici investice.

2 Celkovy popis stavby
2.1 Ugel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

Jedna se objekt byvalé radnice, ktery je v souasnosti nevyuzivan. Uelem
navrhovanych uUprav objektu je zména uzivani na polyfunkéni objekt s prevazujici funkci
bydleni. V 1.NP bude provozovéana klubovna seniorl a dalsi sluzby — ptedpoklad zadavatele
je prodejna smiseného zbozi.

2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

Z hlediska urbanistického se nic neméni, izemni regulace do navrhu nevstupuji.

Z hlediska architektonického celkové fteseni vychazi z nové pirevazujici funkce
bydleni, ktera vyrazn€ ovlivni vnitini podobu objektu. Vné&jsi fasdda je z ulicni fronty v
maximalni mozné mife zachovana. Jedinym velkym zasahem je vybudovani nového vstupu z
ulice Klobasova pro potieby sluzeb (prodejna) tak, aby bylo mozné jeji provozni oddéleni od
zbytku budovy. Ve dvorni ¢asti objektu je pocitano s upravami v kontextu s novou funk¢ni
naplni. Jsou zde navrzeny dvé nové jednopodlazni pfistavby a dil¢i zmény usporadani
okennich otvort. U oken nové koncipovanych obytnych mistnosti je uvazovéano jejich
zvétseni z divodu dosazeni lepSiho pfirozeného osvétleni i oslunéni. V nékterych mistech
jsou okenni otvory dokonce ptidany a naopak nevyhovujici navrzeny k zazdéni.

Hmotové feSeni novych ptistaveb vychdzi ze zpracované architektonické studie. Pti
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jizni fasdd€ jsou navrzeny dvé nové kubické hmoty, které vyplituji oba kouty dvorni Casti

objektu. Jeden mé népln vstupnich prostor spoleCenské cCasti a druhy obsahuje ¢ést
Barevné feseni obsahuje tmavsi bézovou barvu fasady s ¢ervenou barvou na dvefich.
Vytvarné pojeti jasné odliSuje nové piistavéné hmoty ve dvorni ¢asti objektu od

stavajicich ploch. K bézové omitce je proto kontrastn¢ pouzit obklad ze Sedého tahokowvu.

2.3 Celkové provozni feseni, technologie vyroby

V objektu neni navrhovan zadny vyrobni provoz. Horni 2 podlazi budou slouzit pro
bydleni, ptizemi pro provoz sluzeb a klubovnu seniorg.

2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Prostory 1.NP jsou ve stavajicim stavu ptistupné bezbariérovym zpiisobem pies rampu
orientovanou do parkovisté¢ v nadvofi, ktera bude zachovéna vcetné vstupnich plastovych
dvefi. Horni dvé podlazi nejsou pfistupnd bezbariérové a stavajici konstrukce neumoziuji
tento stav zmenit.

2.5 Bezpecnost pfi uzivani stavby

Navrzené stavebni Gpravy neovlivni bezpecnost pii uzivani. Nové konstrukce jsou
navrzeny tak, aby byly bezpecné. Na terasach ve 2.NP je navrzena protiskluzna dlazba tiidy
R11, ve vnitinich prostorach tfidy R10. Zabradli teras ma normovou vysku 1,1 m. Rozvody a
zatizeni elektro a ZTI jsou navrzeny v souladu s aktualnimi piedpisy.

2.6 Zakladni charakteristika objektt

Jednd se o stavebni Upravy stavajiciho objektu, jehoz konstrukéni systém se neméni.
Ke stavajicimu objektu jsou navrzeny 2 jednopodlazni ptistavby. Stavajici svislé konstrukce
jsou zdéné z CP, nové svislé konstrukce budou také zdéné z keramickych material. Stavajici
vodorovné konstrukce jsou dievéné tramoveé stropy sptazené s hiebikovymi deskami. Nové
vodorovné konstrukce jsou montované z prefabrikovanych nebo ocelovych prvki. Krov je
dfevény vaznicovy s podchycenymi vaznymi tramy. V ramci stavebnich Giprav budou nékteré
prvky zesileny dievénymi, popi. ocelovymi ptilozkami, jednd se o krokve a vaznice.
Navrzené konstrukce jsou jednoduché a lehké, neovlivni mechanickou odolnost a stabilitu
objektu a jeho konstrukci. Mezibytové pficky budou sendvicové se skladbou tak, aby
spliovaly poZadavky na akustické parametry konstrukei.

2.7  Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni

Zadna technicka a technologické zafizeni nejsou navrhovéna.

2.8 Pozarné bezpecnostni FeSeni

PBR je feSeno samostatnou ptilohou PD, viz ¢ast Pozarn€ bezpecnostni fesent.

2.9  Zasady hospodaieni s energiemi

Soucasti PD neni priikaz energetické narocnosti budovy — neméni se vice nez 25%
ploch obalky budovy, aby bylo povinnosti ho zpracovat. Stavajici energeticka naroCnost se
provedenim stavebnich Uprav nezhorsi, v ramci uprav podkrovi budou doplnény dalsi tepelné
izolace.

Alternativni zdroje energii nejsou navrhovany, v daném piipadé¢ by $lo o neadekvatni
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feSeni vzhledem k malému rozsahu stavebnich praci.

2.10 Hygienické pozadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komunalni prostiedi

Vétrani zastava piirozené okny, V nékterych mistnostech je navrzeno nucené vétrani
ventilatory. Vytapéni je feSeno kompletné nové — kazda provozni jednotky (prostory
klubovny, sluzby, byty) méa samostatné¢ plynové vytapéni (kromé studia 1+KK ve 2.NP, kter¢
bude mit vytapéni elektrické) s kondenzaénim plynovym kotlem a rozvodem UT. Osvétleni
bude kombinované, vypoctem dolozeno dosazeni pozadovaného Cinitele denni osvétlenosti.
Zasobovani vodou, kanalizace a odpadové hospodarstvi se neméni.

2.11 Ochrana stavby pred negativnimi ucinky vnéjSiho prostredi

Ochrana pfed negativnimi ucinky vnéj$itho prostfedi je zajiSténa stdvajicim
technickych feSenim konstrukei, do kterych neni zasahovano.

Protipovodiiova opatieni neni tieba fesit, stavba se nenachézi v zaplavovém tizemi.

3 Pfipojeni na technickou infrastrukturu

Stavajici objekt je napojen na vefejné sit€¢ Telefonica O2 (spravce sit¢ CETIN),
elektro, vodovod, kanalizaci, plynovod. Tato piipojeni zlstavaji stavajici beze zmén, zadna
nova napojeni nejsou navrhovana.

4 Dopravni FeSeni

Podél severovychodni hranice stavebni parcely vede komunikace pii ulici
Kosmonautti,, podél jihovychodniho S§titu slepa komunikace p#i ulici Machalova. Z ulice
Méchalova je stavajici sjezd do parkovisté v nddvoii — vSe bude zachovano, provedeny jen
opravy zpevnénych ploch a odstranéni stavajici zidky a vjezdovych vrat. Vysledkem bude
oteviené parkovisteé bez zabran.

Zadné pé&si a cyklistické stezky nejsou navrhovany.

Zpisob parkovani se neméni. Stavajici kapacity parkovisté bylo 7 mist v nadvoii a
dalSich 6 mist vyhrazenych pro radnici na parkovisti pii ulici Machalova. Zménou uZivani
bylo vypoctena potfeba celkem 8 mist, ztoho je stavajicich 7 vnadvofi a z pivodnich
vyhrazenych na ulici Méchalova bude potfeba ponechat pro objekt Klobasova 9 pouze 1
misto. Zménou uzivani se tedy zlepsi parkovaci poméry i pro okolni objekty. Nova parkovaci
mista neni tieba realizovat.

Vypocet poétu parkovacich mist je proveden dle CSN 7366110, kap. 14.
Potiebny podet odstavnych stani pro byty (4 byty + 1 studio, vie do 100 m?):
N=0g.ka=5.1,25=6,25

Potfebny podet parkovacich stani pro prodejnu smigeného zbozi (prodejna 41 m?):
N=Po.ka.ky=0,82.1,25.0,25=0,26

Pottebny pocet parkovacich stani pro klubovnu (uvazovano jako knihovna, plocha
klubovny pro vefejnost 74 m?):
N=Po.ka. kp=3,7.1,25.0,25=1,16

Celkovy pocet odstavnych a parkovacich stani: 6,25+0,26+1,16 =7,67 = 8 mist.
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5 ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich uprav

V ramci stavby budou opraveny stavebnimi upravami dotéené stavajici zpevnéné
plochy. Zadné nové terénni upravy nejsou navrzeny, dotéené terény budou uvedeny do
puvodniho stavu. Vybouranim stavajici zidky podél nadvoti v ulici Machalova vznikne
potifeba dodlazdit vznikly prostor — pruh $itky 180 mm s rozsifenimi na 500x500 mm po
ptuvodnich sloupcich.

Z4dné vegetatni prvky nejsou navrhovany. Zadna biotechnicka opatfeni nejsou
navrhovana.

6 Popis vlivii stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana

Stavba nebude mit negativni dopad na zivotni prostfedi. V souvislosti se stavebnimi
upravami nebude nutné kéacet zddné stromy ani kefe. Pouze ndletové kioviny rostouci na
Stavba neovlivni soustavu chranénych tizemi Natura 2000. Nebylo nutné vést zjiStovaci
tfizeni EIA. Nejsou navrhovana z4dnd ochrannd ani bezpec¢nostni pasma.

Ptimo na objektu Klobasova 9 byl zaznamenan na vychodni stran¢ vyskyt zvlasté
chranénych druhi Zivo&ichii (rorysi) — vyznamné hnizdiité. Po projednani s KUJmK,
Odborem zivotniho prostiedi jsou pro realizaci stavby stanoveny nasledujici zavazné
podminky:

e zasah do stfechy nesmi byt proveden v dobé hnizdéni, tj. od zacatku kvétna do konce
cervence.
¢ na vychodni stran¢ musi byt ponechdna moznost vletu do podstiesi (ponechany 2 malé

Skviry pod okapem formou provrtani nebo vysekéani otvoru ze spodni strany fimsy

Sikmo vzhiiru mezi krokve). Vletovy otvor bude ovalny nebo ¢tvercovy o Sifce cca 7

cm a vysoky nejlépe 3,2 cm.

7 Ochrana obyvatelstva

Stavba nebude pro provedeni navrhovanych stavebnich uprav pro obyvatelstvo
nebezpecna.

8 Zasady organizace vystavby
8.1  Potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajiSténi

Soucasti projektové dokumentace ve stupni pro provedeni stavby bude rovnéz
komplexni vykaz vymeér, ktery bude obsahovat vypis veskerych dodavek a praci v¢etné vsech
materiall. Jejich zajiSténi je véci budouciho zhotovitele.

8.2 Odvodnéni stavenisté

Vzhledem k tomu, Ze jde o stavebni Gpravy stavajiciho objektu, neni nutno feSit
odvodnéni staveniSté, protoZe tato zaleZitost je vyfeSena jiZ ve stdvajicim stavu. Pouze je
nutno chranit oteviené vykopy zakladii pristaveb proti zaplaveni, coz je mozné provést napf.
zakrytim.

8.3  Napojeni staveni§té na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

rowr

Stavenisté se rozklada na stavebnim pozemku ¢. 588 a dale na pfilehlé ¢asti chodniku
podél obvodovych stén a do vzdalenosti 2 m od objektu na komunikaci Machalova.
StaveniStni doprava bude vedena po ulicich Jihlavska, Jemelkova, Klobéasova.
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8.4  VIliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemka

Realizace praci nemuze vyraznéji negativné ovlivnit okolni pozemky a stavby.
Ptistavby jsou orientovany do dvora a ostatni jsou pfevazné vnitini prace ve stavajicim
objektu.

8.5  Ochrana okoli staveniSté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni

dfevin

Povinnosti stavby je chranit okoli stavenisté¢ a mimo vymezené plochy nic neskladovat
ani se nepohybovat. Rovnéz tak je nutno ¢init opatfeni proti zneciSténi okoli stavenisté
odfouknutim lehkych odpadii.

V souvislosti se stavbou nejsou navrhovany zadné asanace a kaceni stromd. Je vSak
navrzeno vybourdni stavajici nizké ptistavby v jihovychodnim kout€ objektu Klobasova 9.

8.6  Maximalni zabory pro stavenisté

Pro staveni$té je uvazovano celé nadvofi, chodnik podél severovychodniho pruceli a
pruh Sitky 2 m okolo jihovychodniho S§titu do komunikace na ulici Méchalova. Jiné vetejné
plochy nebude tfeba zabirat.

8.7  Maximalni produkovania mnoZstvi a druhy odpadu a emisi pri vystavbé, jejich
likvidace

Nejobjemnéjsim odpadem bude stavebni sut’ ve spojitosti s bouracimi pracemi, ktera
bude likvidovana uloZenim na skladce.

Dal$imi odpady bude spalitelny odpad: kartony, papirové obaly, pytle od sypkych
stavebnich hmot v mnozZstvi do 100 kg.

V mensich mnozZstvich je dale uvazovano s plasty do 100 kg, dfevo do 100 kg, ocel a
kovy do 500 kg, sklo 300 kg.

Veskeré odpady budou likvidovany vyluéné v zafizenich, které maji opravnéni
K likvidaci odpadi a doklady o pfedani odpadi do téchto provozoven musi zhotovitel, popf.
stavebnik, uschovat pro ptipadnou kontrolu.

8.8  Bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin

Po vykopovych pracich ziistane pfebytek vykopané zeminy, ktery bude ihned odvaZzen
na skladku. Na staveniSti se neuvazuje se zfizovanim docasné ani trvalé deponie.
Pfisun zeminy na staveni$té neni zapotiebi.

8.9  Podminky pro ochranu Zivotniho prostiredi pri vystavbé

Béhem vystavby musi byt pouzivané jen stroje a zafizeni v ndlezitém technickém
stavu tak, aby nemohlo dojit k uniku ropnych latek do pidy, popt. do podzemnich vod.

Odpady je mozno likvidovat vyluéné v zafizenich, které maji opravnéni k likvidaci
odpadt a doklady o piedani odpadt do téchto provozoven musi zhotovitel, popi. stavebnik,
uschovat pro pfipadnou kontrolu.

Béhem stavby nesmi dochdzet ke zneciStovani ovzdusi, napt. palenim spalitelného
odpadu nebo nedostatecnym zajisténim lehkych materialti proti odfouknuti.

Veskerou stavajici zelen je povinen zhotovitel chranit pted poSkozenim, v ptipadé
potieby 1 zbudovat ohrazeni kolem kminkd.
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8.10 Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potieby
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi p¥i praci

Béhem provadéni stavebnich praci musi byt striktné dodrzovany ustanoveni nafizeni
vlady ¢. 591/2006 Sb. O bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi
pii préaci na staveniStich a dale nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb. O blizSich pozadavcich na
bezpe¢nost a ochranu zdravi pii praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do
hloubky. Odpovédnost na bezpecnost spoc¢iva na zadavateli, zhotoviteli 1 stavebnim dozoru.

Plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti podle zdkona ¢.309/2006 Sb.
§15, odst.2 zajisti podle druhu a velikosti stavby zadavatel stavby, budou-li na stavenisti
vykonavany prace a ¢innosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohrozeni Zivota nebo
poskozeni zdravi. K tomu zde v souladu s pfilohou ¢. 5 nafizeni vlady ¢. 591/2006 dochazi,
nebot’ pii oprave stiechy hrozi pad z vétsi vysky nez 10 m.

Z hlediska rozsahu jde o stavbu, kde bude piitomnost koordindtora bezpecnosti
nevyhnutelna. Vzhledem k rozmanitosti navrzenych praci lze predpokladat, Ze na stavenisti se
budou pohybovat pracovnici vice nez jednoho dodavatele.

8.11 Upravy pro bezbariérové uZivani vystavbou dotenych staveb

Stavbou budou dotéena vefejna prostranstvi, kde je nutné zajistit priichodnost pro
vSechny osoby vcetné osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

8.12 Zasady pro dopravni inZenyrska opatreni

Pti vjezdu a vyjezdu ze stavenisté¢ bude tieba osadit doc¢asné jednoduché dopravni
znaceni upozornujici na vjezd a vyjezd ze staveni$té. Jind dopravni inZenyrska opatfeni se
neptedpokladaji.

8.13 Stanoveni specidlnich podminek pro provadéni stavby

Zadné specialni podminky pro provadéni stavby nejsou stanoveny.

8.14  Postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy

Piedpokladané terminy zahajeni a dokonceni stavby nejsou v dobé zpracovani PD
znamy, zavisi na planu investic méstské casti.
V Olomucanech dne 31. 5. 2018
Vypracoval :

Ing. Jifi Slanhof



