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1. VSeobecné udaje:

Nazev stavby: Stavebni Upravy a zména uzivani objektu
Misto stavby: Klobasoval07/9, Brno — Stary Liskovec
Zadavatel: Statutarni mésto Brno, MC Brno — Stary Liskovec, Oderska 260/4, 625 00

Brno
Zhotovitel:  Ing. Vladimir Vlado, Botanicka 68, 602 00 Brno
Stuperi : Dokumentace pro ohlaseni stavby (DOS)

2. Popis a ucel:

Dokumentace fe§i nové rozvody plynu v rekonstruovaném objektu byvalé administrativni
budovy MC Brno — Stary Liskovec. Stavajici piipojka plynu bude zachovana. Ve stavajici
plynomérné skiince, kterd se nachdzi na fasad¢ objektu, zistane regulator plynu, stavajici
plynomér G6 bude demontovan. Stavajici pfipojka plynu STL je ukoncena zemnim uzavérem
plynu cca 1,5 m od objektu. Do plynové piipojky nebude zasahovano.

V objektu bude zfizeno 5 bytd a klubovna pro seniory. VSechny stavajici plynové
spotiebice budou zruseny.

3. Pouzité normy a p¥edpisy:

CSNEN 1775  Zasobovani plynem, plynovody v budovach, nejvy&i provozni tlak <=5bar, provozni
pozadavky

CSN EN 12007-1/4 Zasobovéni plynem, plynovody s nejvyssim provoznim tlakem 16bari vetng

CSN EN 12327 Zasobovani plynem, tlakové zkousky, postupy pfi uvadéni do provozu a odstavovani z provozu:

funkéni poZadavky

CSN EN 12732 Zasobovéni plynem, svafované ocelové potrubi: funkeni pozadavky

TPG 704 01 Odbéra plynova zafizeni a spotiebice na plynna paliva v budovach

TPG 934 01 Plynoméry, umistovani, pfipojovani a provoz

4. Plynovod:

4.1. Plynovodni piipojka :

V soucasné dobe je stavajici plynova piipojka ukon¢ena zemnim uzavérem ve vzdalenosti
1,5 m od objektu. Od uzavéru pokratuje plynové potrubi v zeni do plynomérné skfitiky na
fasadé¢ objektu. V plynomérné skiiiice ziistane regulator plynu, a plynomér G6 bude zruden.

4.2. Vnitini plynovod :

Od regulatoru plynu je plynové potrubi vedeno k stavajicimu domovnimu uzavéru plynu,
ktery je pfistupny z chodby za vstupnimi dvefmi. Od domovniho uzavéru plynu bude plynové
potrubi vedeno knové navrZenym plynovym kotlim v bytech a v klubovné seniori.
V objektu jsou navrzeny plynové kotle smaximalni spotiebou plynu 4 2,1 m’/h.

V jednotlivych patrech bude plynové potrubi vedeno ve vysekanych drazkach pod
omitkou, a na chodbach pod stropem. U kazdého bytu bude na chodbé instalovan komeréni
plynomér. V jednotlivych bytech a klubovné pro seniory budou osazeny zav&sné
kombinované kotle s maximalni spotiebou plynu 2,1 m*/h. Pied kazdym kotlem bude osazen
kulovy kohout KK 3/4*.

4.3. Material, uloZeni potrubi :
Potrubi v objektu je navrzeno z trubek ocelovych &ernych spojovanych svafovanim. Pii
pruchodu stropem nebo stavebnimi konstrukcemi se trubky uloZi do chrani¢ky tak, aby tato
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pfesahovala do volného prostoru na kaZdou stranu min. 5 cm. Trubky se po provedeni tlakové
zkousky natfou Zlutou syntetickou barvou.

5. Potieba plynu:

kotel 6 ks 42,1 m’> M. 23800 m> /rok
celKem e rreraesaeaaes 23800 m> /rok

Redukovana spotieba plynu:
6 ks kotlii= 12,6 m’/h x 0,8 = 10,08 m*/h

6. ZkousSeni plynovodu:

Zkouseni hotového plynovodu se provadi podle znéni ¢lanku 6 TPG 70401.
Zkouska pevnosti se provadi dle CSN EN 1775 zkuSebnim pfetlakem min. 2,5 nasobkem
nejvyssiho provozniho tlaku. Ridi se znénim dalSich &lankd tohoto odstavce.
Zkouska t&snosti se provadi dle CSN EN 1775 zkuSebnim pretlakem velikosti min. pretlaku
provozniho. Ridi se znénim dal3ich &lanki tohoto odstavce.

Pied odevzdanim musi byt provedena vychozi revize. Pfi piejimacim fizeni dodavatel
odevzdava a odbératel piebira doklady, kterymi jsou zejména:
-zprava o vychozi revizi plynového zafizeni a zapis o tlakové zkouSce
-dokumentace skute¢ného provedeni se zaméfenim 1:500 nebo vétsim
—zamé&Feni dle zvlastniho pravniho ptedpisu (vyhl. CUGK &. 10/1974)

ZkouSeni rozvoda se provadi vzduchem nebo inertnim plynem (dle ¢l. 7.3 - 7.6 TPD
70201). ZkuSebni tlak je v rozmezi 5,8 — 6,2 baru (dle TPG 702 04 ¢l. 18.1.1). Platnost
zkousky je 6 mésicu.

7. Zavér:

Plynovod smi montovat pouze firma vlastnici patfi¢né opravnéni. O provedeni tlakové
zkou$ky a uvedeni plynovodu do provozu se sepiSe pfedavaci protokol. MontadZni prace se
musi provadét podle platnych norem a predpist, zvlaste TPG 704 01 a CSN EN 12 007. Pii
provadéni vSech praci na staveni$ti je nutno dodrZzovat veskeré pfislusné bezpeénostni
piedpisy.

Po montaZi je nutno potrubi uvnitf fadn¢ vy¢istit od pfipadnych nelistot. Pfi pferuseni
montaZe je nutno zabezpecit konce potrubi (zaslepit) proti vniknuti necistot apod.

Pfi provadéni stavebnich praci se musi dodrZovat v§echny bezpecnostni piedpisy a nafizeni
stanovené piisluinymi predpisy a normami, zejména nafizenim vlady & 591/2006 Sb. véetné
naslednych dopliik a zmén.

Pred zahdjenim stavebnich praci je stavebnik povinen zjistit a vytycit v§echny inZenyrské
sité a v pFipadé potreby zabezpecit jejich preloZent.
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