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B.1. Popis území stavby 

a) Charakteristika území, ve kterém se odstraňovaná stavba nachází, a zastavěného stavebního 
pozemku 

 
Lokalita se nachází v katastrálním území Dolní Bory. Leží v centru obce Bory, které vzniklo v minulosti spojením dvou obcí 
Horní Bory a Dolní Bory. Terén je mírně svažitý směrem k jihu.  
V bezprostředním okolí bytového domu se nachází jednopodlažní objekt mateřské školy, jednopodlažní objekt samoobsluhy, 
třípodlažní objekt základní školy s přístavbou tělocvičny a obecní úřad. Dále pak rodinné domy venkovského charakteru se 
sedlovými či valbovými střechami. 
Stávající areál ZŠ a MŠ v Borech, ve kterém se nachází i odstraňovaný BD, vznikal od 50-tých let 20. stol., kdy byla 
vystavěna první etapa budovy ZŠ. Následovalo vybudování bytového domu pro učitele v blízkosti ZŠ. Následně se 
přestavovala a přistavovala ZŠ i BD. MŠ byla zkolaudována v roce 2015. 
Území je zasíťováno a je zde kompletní infrastruktura. 
Pozemek parc.č.st.100 o celkové výměře 260 m2 se nachází v obci Bory. Hlavní vstupy do objektu jsou orientovány z jihu 
z místní obslužné komunikace, která je napojena na silnice III/36049 a III/35425.  
Navržené úpravy jsou v souladu s charakterem území.  
 

b) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

V blízkosti stavby se nachází ochranná pásma vodovodu, kanalizace, plynovodu, elektrických rozvodů a sdělovacího vedení. 
Je nutné respektovat tato ochranná pásma. Zásah do těchto ochranných pásem je možný jen s předchozím souhlasem 
vlastníka konkrétního zařízení chráněného ochranným pásmem. V případě zásahu do ochranného pásma je nutno 
postupovat podle stanoviska vlastníka dotčeného zařízení. Stanoviska vlastníků dopravní a technické infrastruktury jsou 
nedílnou součástí této dokumentace (E – Dokladová část). 
 

c) Ochrana území podle jiných právních předpisů 

Není dotčeno. 
 

d) Poloha vzhledem k záplavovému, poddolovanému území apod. 
Dle mapového podkladu v platném znění není dotčené území zasaženo hranicí záplavového území. 
Místo projektované přístavby není zařazeno mezi sesuvné (dle údajů ČGS). 
Zájmová lokalita neleží v prostoru žádného chráněného ložiskového území, dobývacího prostoru, ani žádného ložiska 
nerostné suroviny (dle údajů ČGS). 
Zájmová lokalita neleží v prostoru žádného poddolovaného území, na lokalitě ani v jejím širším okolí se nevyskytují žádná 
oznámená důlní díla (dle údajů ČGS). 
V místě zájmové lokality se nenachází žádné vyhlášené PHO vodního zdroje. 
 

e) Vliv odstranění stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv odstranění stavby na 
odtokové poměry, vliv odstranění stavby na požární bezpečnost okolních staveb a pozemků 

Vlivy na okolní pozemky a objekty ve fázi odstranění stavby budou pouze dočasné a budou maximálně eliminovány výběrem 
technického vybavení stavby, způsobem organizace a časovým rozložením a využíváním pracovní doby. Je však zřejmé, že 
ve fázi bouracích prací dojde k vytváření hluku, zvýší se prašnost. Stavba bude obsluhována lehkými nákladními automobily 
v dobrém technickém stavu, bude použita moderní stavební technika. Na stavbě bude přítomna kontaktní osoba pro řešení 
případných problémů. 
Jedná se o jednoduché, staticky určité konstrukce, které nevyžadují statické výpočty. Při bourání nebudou využívány 
dočasné podpěrné konstrukce. Pokud by však byly použity podpěrné konstrukce, je nutno zpracovat statické posouzení 
těchto konstrukcí. Postupné bourání po prvcích postupně odlehčují stavbu, nevznikají proto stabilitní problémy.  
Odstranění stavby nemá zásadní vliv na odtokové poměry v území.  
Stávající sklep bude zasypán.  
Po odstranění stavby bude bezprostředně zahájena nová výstavba. 
Stavba není v požárně nebezpečném prostoru okolních staveb. Požárně nebezpečný prostor, který nyní stavba vytváří na 
obecní pozemek p.č.93/8, demolicí zanikne. Odstraněním stavby proto z požárního hlediska nebudou okolní stavby ani 
pozemky dotčeny. 
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f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Bourací práce vyvolají požadavek na kácení borovice v severozápadním roku, která vyžaduje stavební povolení.  

Typ stromu Počet 
(ks) 

Průměr kmene 
ve výšce 1,3m 

(cm) 

Obvod kmene 
ve výšce 1,3 m 

(cm) 

Číslo 
pozemku 
dle KN 

Nutné 
povolení 

Borovice černá 1 18,3 115 93,8 Ano 

  
 

g) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Předpokládané zahájení stavby: Bourací práce budou zahájeny po vydání stavebního povolení na následnou 
výstavbu novostavby jídelny, nejdříve však 04/2023 

Předpokládané ukončení stavby: cca 3 měsíce od zahájení 
Demolice nevyžaduje podmíněné investice.  
 

h) Seznam sousedních pozemků podle katastru nemovitostí nezbytných k provedení bouracích 
prací 
katastrální území:  Dolní Bory 
parcela č.:  st.100 
druh pozemku / plocha (m2): zastavěná plocha a nádvoří/ 260 m2  
 
katastrální území:  Dolní Bory 
parcela č.:  93/8 
druh pozemku / plocha (m2): ostatní plocha/ 837 m2  
 
 

i) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní 
pásmo 

Ochranné, ani bezpečnostní pásmo není zřizováno. 
 

B.2. Celkový popis stavby 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) Druh a účel užívání odstraňované stavby 

 Stavba je řazena jako objekt pro bydlení. 
 

b) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 

V části E. Dokladová část jsou přiložena stanoviska dotčených orgánů a správců sítí. 
 
Stanovisko GasNet (značka 5002917557): 
S demolicí objektu souhlasíme za dodržení následujících podmínek: 
- Před započetím demoličních prací musí být ukončen odběr zemního plynu a demontován plynoměr, toto projednejte u 
svého obchodníka. Je zakázáno manipulovat s obchodním měřidlem bez vědomí společnosti GasNet s.r.o. 
- Po demontáži plynoměru bude PP zaslepena zátkou na HUP. Odběrné plynové zařízení (OPZ), které je v majetku 
majitele objektu bude odplyněno a demontováno. 
- V prostoru 1 m od PP bude demolovaná stěna objektu rozebrána ručně za použití ručních nástrojů a s maximální 
opatrností, nesmí dojít k poškození PP. 
- Způsob ochrany PP navrhuje projektant stavby. 
- Případné poškození bude posouzeno jako porušení energetického zákona 458/2000 Sb. 
Podrobně viz. část E. Dokladová část 
 
Stanovisko EG.D (značka M84748–27105654): 
- Před demolicí je nezbytné zažádat EG.D o demontáž přípojky NN.  
Podrobně viz. část E. Dokladová část 
 
Stanovisko Cetin (číslo žádosti 0123456221): 
V demolované budově se nachází rozvaděč SEK, který je třeba před demolicí odpojit. Před zahájením demolice odkryjte 
kabelovou trasu před budovou a objednejte odborné ukončení kabelu na tel. 724053840 
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Stanovisko OŽP (číslo jednací ŽP/60967/2023-fialk /638/2023): 
Do 30 dnů od ukončení demoličních prací budou Městskému úřadu Velké Meziříčí – OŽP předloženy doklady o 
nakládání s odpady při demolici vzniklými. Z dokladů musí být patrné, jaký odpad a v jakém množství byl předán 
oprávněné osobě a datum předání odpadu. Čestné prohlášení není bráno jako doklad prokazující zákonné nakládání 
s odpady. 
 

c) Ochrana odstraňované stavby podle jiných právních předpisů 

Odstraňovaná stavba není jinými právními předpisy chráněna. 
 

d) Stávající parametry stavby – zastavená plocha, obestavěný prostor, počet funkčních 
jednotek a jejich velikosti apod. 

zastavěná plocha – 259,66m2 užitná plocha – 500,03 m2         obestavěný prostor -  2421,2 m3 
 
Stavba představuje jednu funkční jednotku se samostatnými 4 byty. 
 

e) Základní předpoklady pro odstranění stavby – časové údaje o průběhu prací, členění na 
etapy, orientační náklady, předpokládaný způsob odstranění stavby 

Předpokládané zahájení odstranění stavby: Bourací práce budou zahájeny po vydání stavebního povolení na 
následnou výstavbu nového RD, nejdříve však 04/2023 

Předpokládané ukončení odstranění stavby: cca 3 měsíce od zahájení 
Odstranění stavby není členěno na etapy. 
Předpokládané náklady odstranění stavby jsou ve výši 500 tis. Kč. 
 
Jedná se o jednoduché, staticky určité konstrukce, které nevyžadují statické výpočty. Při bourání nebudou využívány 
dočasné podpěrné konstrukce. Pokud by však byly použity podpěrné konstrukce, je nutno zpracovat statické posouzení 
těchto konstrukcí. Postupné bourání po prvcích postupně odlehčují stavbu, nevznikají proto stabilitní problémy.  
Stavba bude odstraněna postupným rozebíráním konstrukcí shora dolů. 
 

f) Stručný popis stavebních nebo inženýrských objektů a jejich konstrukcí 

BD se nachází v centru obce Bory.  Byl postaven dle projektové dokumentace z roku 1947. V následujících letech byl 
upraven a byly přistavěny dva nové boční vstupy a ve 2.NP byla upravena původní dispozice jednotlivých pokojů se 
společným sociálním zázemím na samostatné byty. 
Objekt je dvoupodlažní, částečně podsklepený s nevyužívanou půdu. Vstup do bytů v 1.NP je řešen samostatně přes 
přistavěná zádveří, vstup do 2.NP je hlavním vchodem uprostřed pomocí žb schodiště. 
Zastřešení dvoupodlažní části tvoří sedlová střecha sklonu 30° s krytinou ze střešních tašek.  Boční přístavby vstupu 
mají střechu pultovou s plechovou krytinou. 
Základy stavby jsou kamenné, nosné nadzemní zdivo je cihelné. Vnitřní příčky jsou cihelné.  
Konstrukce krovu je dřevěná vaznicová s plnými vazbami. Strop nad 1.NP a 2.NP je dřevěný trámový, strop nad 1.PP je 
železobetonový.  
Na objektu byla provedena výměna okenních otvorů za plastová s dvojsklem, dále jsou zde luxfery. Dveře jsou dřevěné, 
v ocelových zárubních.   
Objekt je plynofikován, plynoměrný sloupek před objektem, vytápění je nyní řešeno plynovým kotlem pro každou bytovou 
jednotku. 
Objekt je napojen na obecní vodovod a kanalizaci. Přípojka elektro vede v zemi ze sloupu před objektem. 
 

g) Stručný popis technických nebo technologických zařízení 

Nevyskytují se. 
 

h) Výsledky stavebního průzkumu, přítomnost azbestu na stavbě 

Stavebně technický průzkum byl proveden podrobnou prohlídkou na stavbě. Poruchy stavby odpovídají jejímu stáří. 
Objekt vykazuje střední stupeň opotřebení.  
Některé stavební konstrukce i prvky jsou na pokraji své životnosti a jejich zachování při novém využití není ekonomické.  
Zásadnější stavební úpravy nebyly v minulosti provedeny, objekt je částečně postižen zemní vlhkostí.  
Chybějící hydroizolace v objektu má za důsledek vlhnutí zdiva celého objektu. 
V objektu není přítomen azbest. 
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B.3. Připojení na technickou infrastrukturu 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

 
Elektro - stávající zemní přípojka s pojistkovou skříňkou na sloupu před domem  
Voda – stávající vodovodní přípojka, vodoměr umístěn v 1.PP 
Plyn – stávající plynová přípojka do plynoměrného sloupku v oplocení předzahrádky 
Splašková kanalizace – stávající kanalizační přípojka DN 150, napojena do uličního řadu 
Dešťová kanalizace – dešťové vody nejsou jímány, jsou svedeny do obecní dešťové kanalizace. 
 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 
Elektro – stávající zemní přípojka bude odpojena  
Voda – stávající přípojka uzavřena na kohoutu  
Plyn - stávající přípojka uzavřena v HUP 
Splašková kanalizace – stávající přípojka bude odpojena a zaslepena na pozemku investora do doby výstavby nového 
objektu 
Dešťová kanalizace – stávající přípojka bude odpojena a zaslepena na pozemku investora  
 

c) Způsob odpojení 
Elektro – bude řešeno smluvním partnerem EG.D na přilehlém podpěrném bodu 
Voda – stávající přípojka bude uzavřena na kohoutu a bude upravena v rámci navazující dokumentace novostavby jídelny 
Plyn – stávající přípojka bude uzavřena HUP a bude upravena v rámci navazující dokumentace novostavby jídelny 
Splašková kanalizace – stávající přípojka bude odpojena a zaslepena na pozemku investora do doby výstavby nového 
objektu 
Dešťová kanalizace – stávající přípojka bude odpojena a zaslepena na pozemku investora 
 

B.4. Úpravy terénu a řešení vegetace po odstranění stavby 

a) Terénní úpravy po odstranění stavby 

Terén bude po demolici objektu srovnán a připraven pro budoucí výstavbu nového objektu. Stavba bude odstraněna 500 
mm pod stávající úroveň terénu. 

 
b) Použité vegetační prvky, biotechnická opatření 

V rámci demolice se nepočítá s budováním biotechnických opatření ani využitím vegetačních prvků. A to vzhledem k 
plánované výstavbě na pozemku. 

 

B.5. Zásady organizace bouracích prací 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a jejich zajištění 
Provedení bouracích prací nevyžaduje připojení na média. 
 

b) Odvodnění staveniště 

Úpravy terénu po dokončení bouracích prací zajistí vsak dešťových srážek na pozemku. 
 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Staveniště bude napojeno na přilehlou místní komunikaci stávajícím způsobem. 
 

d) Vliv odstraňování stavby na okolní stavby a pozemky 

Vlivy na okolní pozemky a objekty ve fázi bouracích prací budou pouze dočasné a budou maximálně eliminovány výběrem 
technického vybavení stavby, způsobem organizace a časovým rozložením a využíváním pracovní doby. Je však zřejmé, že 
při bouracích pracích dojde k vytváření hluku, zvýší se prašnost. Stavba bude zásobována lehkými nákladními automobily 
v dobrém technickém stavu, bude použita moderní stavební technika. Na stavbě bude přítomna kontaktní osoba pro řešení 
případných problémů. 
Jedná se o jednoduché, staticky určité konstrukce, které nevyžadují statické výpočty. Při bourání nebudou využívány 
dočasné podpěrné konstrukce. Pokud by však byly použity podpěrné konstrukce, je nutno zpracovat statické posouzení 
těchto konstrukcí. Postupné bourání po prvcích postupně odlehčují stavbu, nevznikají proto stabilitní problémy.  
 

e) Ochrana okolí staveniště  
Staveniště bude oploceno a řádně označeno. Vstup na staveniště cizím osobám zakázán.  
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Prováděcí firma zajistí zamezení vstupu cizích osob na staveniště. Příjezd na staveniště je po stávající pozemní komunikaci. 
Před výjezdem ze staveniště musí být učiněna taková opatření, aby nedošlo k poškození a znečištění pozemních 
komunikací a nebyla ohrožena bezpečnost a plynulost silničního provozu. Během vjíždění a vyjíždění musí být zabezpečena 
bezpečnost na přilehlých pozemních komunikacích. Na staveništi bude chemické WC, případně mobilní staveništní buňka. 
 

f) Maximální zábory  
Druh pozemku / plocha [m2] :  parc.č.st. 100 – zastavěná plocha a nádvoří / 260 m2 
druh pozemku / plocha (m2): parc.č. 93/8 - ostatní plocha 837 m2  

  
g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Bez požadavku. 

     
h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při odstraňování stavby, nakládání 

s odpady, zejména s nebezpečným odpadem, způsob přepravy a jejich uložení nebo dalšího 
využití anebo likvidace 

Při výstavbě budou vznikat běžné stavební odpady, tj. beton, cihly, dřevo, ocel, sklo apod. Za zneškodňování odpadů během 
bouracích prací budou odpovídat dodavatelské firmy, které jsou povinny nakládat s odpady v souladu s požadavky zákona č. 
541/2020 Sb. o odpadech v platném znění, zejm. podle §15 (povinnosti původců odpadů). 
 
Povinnosti původců odpadů dle §15 zákona č. 541/2020 Sb. v platném znění: 
a) zařadit odpad podle druhu a kategorie a nakládat s ním podle jeho skutečných vlastností, 
b) prokázat orgánům provádějícím kontrolu podle tohoto zákona, že předal odpad, který produkuje, v odpovídajícím 
množství v souladu s § 13 odst. 1 písm. e); v případě stavebního a demoličního odpadu se tato povinnost vztahuje i na 
nepodnikající fyzické osoby, s výjimkou případu, kdy množství produkovaného stavebního a demoličního odpadu odpovídá 
množství stavebního a demoličního odpadu, který může nepodnikající fyzická osoba předat podle § 59 obci, 
c) v případě komunálního odpadu, který běžně produkuje, a stavebního a demoličního odpadu, které sám nezpracuje, mít 
jejich předání podle § 13 odst. 1 písm. e) v odpovídajícím množství zajištěno písemnou smlouvou před jejich vznikem; v 
případě stavebních a demoličních odpadů se tato povinnost vztahuje i na nepodnikající fyzické osoby, s výjimkou případu, 
kdy množství produkovaných stavebních a demoličních odpadů odpovídá množství stavebních a demoličních odpadů, které 
může fyzická nepodnikající osoba předat podle § 59 obci, 
d) s každou jednorázovou nebo první z řady opakovaných dodávek odpadu do zařízení určeného pro nakládání s odpady 
nebo obchodníkovi s odpady spolu s odpadem předat provozovateli zařízení nebo obchodníkovi s odpady údaje o své osobě 
a údaje o odpadu nezbytné pro zjištění, zda smí být s daným odpadem v zařízení nakládáno nebo zda smí obchodník s 
odpady takový odpad převzít; tyto údaje mohou být nahrazeny základním popisem odpadu, 
e) v případě odpadu určeného k uložení na skládce odpadů nebo k zasypávání předat údaje podle písmene d) formou 
základního popisu odpadu; v případě první z opakovaných dodávek odpadu je součástí základního popisu odpadu stanovení 
kritických ukazatelů, o nichž je původce odpadu povinen v případě opakovaných dodávek předávat informace; na základě 
dohody s původcem odpadu může zajistit zpracování základního popisu odpadu provozovatel zařízení, do kterého je odpad 
předáván, nebo zprostředkovatel, za zpracování základního popisu však odpovídá původce odpadu a 
f) při odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě stavby dodržet postup pro nakládání s vybouranými stavebními 
materiály určenými pro opětovné použití, vedlejšími produkty a stavebními a demoličními odpady tak, aby byla zajištěna 
nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace. 
 

Přehled a kategorizace odpadů vznikajících ve fázi demolic a bouracích prací, celkem 1516 t: 
Část vybouraného materiálu, vhodného ke zpětnému využití, bude ponechána na dotčených pozemcích v mezideponii a následně 
využita jako drenážní a zásypový materiál pro novou výstavbu. Předpokládané množství materiálu pro zpětné využití (beton, cihly,  
zemina) je 750 t. 

 

 

N á z e v  o d p a d u 

Katalogové 
číslo 

Kategorie Množství 
odpadu (t) 

Způsob nakládání 
s odpadem 

STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY  17    

Beton, cihly, tašky a keramika 17 01    

Beton 17 01 01 O 450 skládka 

nebo recyklace 

Cihly 17 01 02 O 920 skládka 
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nebo recyklace 

Tašky a keramické výrobky 17 01 03 O 80 skládka 

nebo recyklace 

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 
keramických výrobků obsahující nebezpečné látky 

17 01 06 N 0 skládka NO 

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 
keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 

17 01 07 O 30 skládka 

nebo recyklace 

Dřevo, sklo a plasty 17 02    

Dřevo 17 02 01 O 6 materiálové využití, 

nebo spalovna, 

resp. skládka 

Sklo 17 02 02 O 8 recyklace 

Plasty 17 02 03 O 3 materiálové využití 

Sklo, plasty a dřevo obsahující  nebezpečné látky nebo 
nebezpečnými látkami znečištěné 

17 02 04 N 0 spalovna NO nebo 
skládka NO 

Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu 17 03    

Asfaltové směsi obsahující dehet 17 03 01 N 0 spalovna NO nebo 
skládka NO 

Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 17 03 02 O 0 skládka 

nebo recyklace 

Uhelný dehet a výrobky z dehtu 17 03 03 N 0 spalovna NO nebo 
skládka NO 

Kovy (včetně jejich slitin) 17 04    

Měď, bronz, mosaz 17 04 01 O 0 materiálové využití 

Hliník 17 04 02 O 3 materiálové využití 

Olovo 17 04 03 O 0 materiálové využití 

Zinek 17 04 04 O 0 materiálové využití 

Železo a ocel 17 04 05 O 8 materiálové využití 

Cín 17 04 06 O 0 materiálové využití 

Směsné kovy 17 04 07 O 0 materiálové využití 

Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami 17 04 09 N 0 spalovna NO nebo 
skládka NO 

Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné 
nebezpečné látky 

17 04 10 N 0 spalovna NO nebo 
skládka NO / 
materiálové využití 

Kabely neuvedené pod 17 04 10 17 04 11 O 2 spalovna NO nebo 
skládka NO / 
materiálové využití 

Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných 
míst), kamení, vytěžená jalová hornina a hlušina 

17 05    

Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky 17 05 03 N 0 skládka NO 

Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 17 05 04 O 3 materiálové využití, 
skládka 



 DBP 
Dokumentace bouracích prací bytového domu č.p.162, Bory Souhrnná technická zpráva 
____________________________________________________________________________________________________________            

____________________________________________________________________________________________________________ 

 8 DBP 

 

nebo recyklace 

Izolační materiály a stavební materiály s obsahem 
azbestu 

17 06    

Izolační materiál s obsahem azbestu 17 06 01 N 0 skládka NO 

Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují 
nebezpečné látky 

17 06 03 N 0 spalovna nebo 
skládka NO 

Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 17 06 04 O 1 skládka 

nebo recyklace 

Stavební materiály obsahující azbest 17 06 05 N 0 skládka NO 

Stavební materiál na bázi sádry 17 08    

Stavební materiály na bázi sádry znečištěné nebezpečnými 
látkami 

17 08 01 N 0 skládka NO 

Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 
08 01 

17 08 02 O 0 skládka 

nebo recyklace 

Jiné stavební a demoliční odpady 17 09    

Stavební a demoliční odpady obsahující rtuť 17 09 01 N 0 skládka NO 

Stavební a demoliční odpady obsahující PCB (např. těsnící 
materiály obsahující PCB, podlahoviny na bázi pryskyřic 
obsahující PCB, utěsněné zasklené dílce obsahující PCB, 
kondenzátory obsahující PCB) 

17 09 02 N 0 spalovna NO nebo 
skládka NO 

Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných 
stavebních a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné 
látky 

17 09 03 N 0 spalovna NO nebo 
skládka NO 

Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 
17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

17 09 04 O 2 skládka 

nebo recyklace 

 
Způsob nakládání s odpadem  
- Veškeré odpady, které vzniknou při realizaci stavby, budou shromažďovány, zabezpečeny a likvidovány v souladu se 
zákonem o odpadech v platném znění.  
- Odpady vzniklé při výstavbě a demolicích budou rozděleny na odpady určené pro recyklaci a odpady pro recyklaci 
nevhodné. Kromě uvedených odpadů nelze vyloučit i vznik jiných druhů odpadů. Jejich množství, pokud se vyskytnou, však 
budou nevýznamná.  
- Při bouracích pracích bude dodržen postup pro nakládání s materiály určenými pro opětovné použití příp. recyklaci. 
Při provádění bouracích prací budou provedena opatření k zamezení prašnosti. 

- Odpady mohou být skladovány pouze v souladu s § 30 Zákona 541/2020 Sb. za splnění technických podmínek, 

které zajistí ochranu životního prostředí a zdraví stanovených vyhláškou ministerstva. 

- Nebezpečné odpady nemusí být skladovány odděleně za předpokladu splnění podmínky § 72, odst.2. 

- Sběr odpadu bude prováděn v souladu s §32 Zákona 541/2020Sb. 

- Při nakládání s nebezpečným odpadem katalogové číslo 17 06 05* Stavební materiály obsahující azbest bude 

dodrženo ustanovení § 85 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a § 7 prováděcí vyhlášky č. 294/2005 Sb., v platném 

znění. Při manipulaci s odpadem obsahujícím azbest budou provedena i další opatření tak, aby nedošlo k uvolňování 

azbestového prachu nebo vláken do ovzduší. (viz. § 40 a 41, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). V 

souladu s § 41 zákona č. 285/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. GD zajistí 

ohlášení o provádění prací, při nichž mohou být zaměstnanci vystaveni azbestovému prachu nebo prachu z materiálů, které 
azbest obsahují. Při prohlídce stavby nebyl zjištěn výskyt výrobků s azbestem.  
- V případě komunálního odpadu a v případě stavebního a demoličního odpadu, bude mít původce jejich předání do 
odpadového zařízení v odpovídajícím množství zajištěn písemnou smlouvou uzavřenou před jejich vznikem. V případě 
stavebních a demoličních odpadů to bude nezbytné před zahájením činnosti, která povede ke vzniku těchto odpadů. 
- Původce musí nově od účinnosti zákona č. 541/2020 Sb. při odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě 
stavby dodržet postup pro nakládání s vybouranými stavebními materiály určenými pro opětovné použití, vedlejšími produkty 
a stavebními a demoličními odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace. 
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Vyhláška stanoví, jaké všechny materiály musí být soustřeďovány odděleně.  
 

i) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

V souladu s § 15, odst. 1, zákona č. 309/2006 Sb. je zadavatel stavby povinen doručit oblastnímu inspektorátu práce 
příslušnému podle místa staveniště oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli; 
oznámení může být doručeno v listinné nebo elektronické podobě. 

Všichni pracovníci na stavbě absolvují školení, na němž budou seznámeni s předpisy bezpečnosti práce, s hygienickými a 
požárními předpisy, a budou poučeni o pohybu po staveništi, dopravě a manipulaci s materiálem. Budou dodržovat zákony a 
vyhlášky ČÚBP, zejména: 

a) nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v pracovněprávních vztazích 

 b) zákon č. 48-82 - Vyhl. ČÚBP, Základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce 

Požadavky na zajištění staveniště 
1. Stavba, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny proti vstupu nepovolaných osob, 

při dodržení následujících zásad: 
a. Staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky nejméně 1,8 m. Při 

vymezení staveniště se bere ohled na související přilehlé prostory a pozemní komunikace s cílem tyto 
komunikace, prostory a provoz na nich co nejméně narušit. 

b. Nepoužívané otvory, prohlubně, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpečí pádu osob, musí být zakryty, 
ohrazeny nebo zasypány. 

2. Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav pracovišť a dopravních komunikací. 
3. Přístup na jakoukoli plochu, která není dostatečně únosná, je povolen pouze tehdy, pokud je vhodným technickým 

zařízením nebo jinými prostředky zajištěno bezpečné provedení práce, popřípadě umožněn bezpečný pohyb po této 
ploše. 

4. Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na staveništi nesmí ohrozit bezpečnost a 
zdraví osob zdržujících se na staveništi, popřípadě jeho bezprostřední blízkosti. 

 
Požadavky na rozvod energie 
1. Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena a používána takovým způsobem, aby 

nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru. Osoby musí být dostatečně chráněny před nebezpečím úrazu elektrickým 
proudem. Návrh, provedení a volba dočasného zařízení pro rozvod energie a ochranných zařízení musí odpovídat 
druhu a výkonu rozváděné energie, podmínkám vnějších vlivů a odborné způsobilosti osob, které mají přístup 
k součástem zařízení. 

2. Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky. Hlavní vypínač elektrického zařízení musí 
být umístěn tak, aby byl snadno přístupný, musí být označen a zabezpečen proti neoprávněné manipulaci a s  jeho 
umístěním musí být seznámeny všechny osoby zdržující se na staveništi. Pokud se na staveništi nepracuje, musí být 
elektrická zařízení odpojena a zabezpečena proti neoprávněné manipulaci. 

 
Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
1. Pohyblivá nebo pevná pracoviště nacházející se ve výšce musí být pevná a stabilní s ohledem na: 

a. počet osob, které se na nich současně zdržují 
b. maximální zatížení, které se může vyskytnout a jeho rozložení 
c. povětrnostní vlivy, kterými by mohla být vystavena 

2. Nejsou-li podpěry nebo jiné součásti pracovišť dostatečně stabilní samy o sobě, je třeba stabilitu zajistit vhodným a 
bezpečným ukotvením, zavětrováním, aby se vyloučil nežádoucí nebo samovolný pohyb celého pracoviště nebo jeho 
části. 

3. Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení životů nebo zdraví osob na staveništi nebo 
v jeho okolí, popřípadě k ohrožení majetku nebo životního prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů, 
nevyhovujícího technického stavu konstrukce nebo stroje, živelné události, popřípadě vlivem jiných nepředvídatelných 
okolností. 

 
Bourací práce 
1. Bourací práce, při nichž jsou dotčeny nosné prvky stavební konstrukce, se smí provádět pouze podle technologického 

postupu stanoveného v dokumentaci bouracích prací. 
2. Jsou-li v průběhu bouracích prací zjištěny skutečnosti, které nebyly průzkumem odhaleny, zajistí zhotovitel bez odkladu 

přizpůsobení technologického postupu těmto skutečnostem tak, aby vždy byla zajištěna bezpečnost prováděných prací. 
3. K zajištění dodávky elektrické energie pro provádění bouracích prací je nutno zřídit dočasné elektrické zařízení splňující 

normové požadavky. 
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4. Materiál z bourané části stavby je nutno průběžně odstraňovat. 
5. Při ručním bourání smí být konstrukční prvky odstraněny pouze tehdy, nejsou-li zatíženy. 
6. Při ručním bourání nosných konstrukcí se musí postupovat zásadně vertikálním směrem shora dolů. 
7. Při ručním bourání stropů s dřevěnou nosnou konstrukcí se smí provádět tehdy, jsou-li zdi nad ní odstraněny, nosné 

prvky jsou odkryty a ze stropů je odklizen vybouraný materiál. 
 
Bezpečnostní předpisy 

Po dobu provádění stavby je třeba dále zajistit dodržování závazných bezpečnostních předpisů ve stavebnictví a nařízení, 
zejména pak: 

 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

 NV 264/2006 Sb. zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím ZP 

 Zákon č. 205/2015 Sb., kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony, ve znění bezpečnosti práce a 
technických zařízení 

 Vyhláška 263/2017 Sb., o zajišťování technické bezpečnosti vybraných zařízení 

 Zákon 263/2017 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP v pracovněprávních vztazích a o zajištění BOZP 
při činnostech nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy     

 NV 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

 NV 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek odborné způsobilosti 

 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích a 
nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

 Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných 
pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků 

 Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor 
záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí 

 Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je 
zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky 

 Nařízení vlády č. 339/2002 Sb., o postupech při poskytování informacím v oblasti technických předpisů, 
technických dokumentů a technických norem, ve znění č. 178/2004 Sb.; 

 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 

 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

 Vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 180/2015 Sb., kterou se stanoví práce na staveništi, které jsou zakázány 
těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvím, a podmínky, za 
nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání 

 Zákon 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění platných předpisů 

 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 
technických zařízení, přístrojů a nářadí 

 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů – úplné znění zákona 471/2005 Sb.; 

 NV 361/2008 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon 377/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 258/200 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony 

 Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů 

 ČSN ISO 3864-1 (01 8011) Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky (01.13)  

 Vyhláška ČÚBP a  ČBÚ č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění vyhlášky č. 98/1982 
Sb.; 

 Vyhláška ČÚBP č. 85/1978 Sb. o kontrolách, revizích a zkouškách plynovodních zařízení, ve znění nař. V. č. 
352/2000 Sb.; 
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 Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky 
k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 97/1982 Sb., vyhlášky č. 551/Sb., nař. vl. č. 352/2000 Sb., 
vyhlášky MPSV č. 118/2003 Sb.; 

 Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky 
k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 552/1990 Sb., a změny uvedené v nařízení vlády č. 352/2000 
Sb., 394/2003 Sb.; 

 Vyhláška č. 73/2010 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění 
jejich bezpečnosti 

 Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky 
k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 554/1990 Sb. a změny uvedené v nařízení vlády č. 352/2000 
Sb., vyhl. č. 395/20003 Sb.; 

 Vyhláška ČBÚ 74/2002 Sb. o vyhrazených elektrických zařízeních 

 Zákon č. 251/2005 Sb., o České inspekci práce 

 Zákon č. 253/2005 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o inspekci práce 

 Zákon č. 338/2005 Sb. – úplné znění zákona č. 178/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 

 Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozd. Předpisů (úplné znění zák. č. 67/2001 Sb.) 

 Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru – 
vyhláška o požární prevenci 

 Vyhláška MV č. 69/2014 Sb. o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany  

 
Související technické normy 

ČSN 05 0610             Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre plameňové zváranie kovou a rezanie kovou - vyd.1993. 

ČSN 73 2810 Dřevěné stavební konstrukce. Provádění 

ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí. Základní ustanovení 

ČSN 33 2000-4-41 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost  

  Kapitola 41: Ochrana před úrazem elektrickým proudem 

ČSN 33 2000-5-54 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení. Kapitola 
54: Uzemnění a ochranné vodiče 

j) Úpravy pro bezbariérové užívání staveb dotčených odstraněním stavby 

Není požadováno. 
 

k) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

K omezení provozu na veřejných komunikacích – dopravních trasách vlivem staveništní dopravy nedojde. Případné 
dopravně inženýrské rozhodnutí potřebné pro dopravní omezení projedná stavebník stavby sám v rámci své výrobní 
přípravy.  

 
 
Vypracoval: 

 
Ing. Jana Žahourková     V Třebíči dne 2.10.2023 


