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Změna a doplnění zadávací dokumentace č. 01 
 
Zadavatel tímto, v souladu s § 99 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen 
„Zákon“) mění a doplňuje zadávací podmínky obsažené v zadávací dokumentaci a jejich přílohách před 
uplynutím lhůty pro podání nabídek. Změna a doplnění zadávacích podmínek se týká zadávacího řízení pod 
názvem „Obnova místních komunikací Sudkov, IV. etapa – SO 104, SO 105“. Zadavatel neprodlužuje lhůtu 
pro podání nabídek.  
 

O vysvětlení či doplnění zadávací dokumentace písemně požádali dodavatelé. Zadavatel v souladu se Zákonem 
uveřejní, odešle nebo předá změnu a doplnění zadávací dokumentace včetně přesného znění žádosti bez 
identifikace těchto dodavatelů. Přesná znění jednotlivých dotazů jsou uvedena níže v textu této změny a doplnění 
zadávací dokumentace a jsou označena podle pořadí dotazů, tak jak byly zadavateli doručeny.   
 
Změna a doplnění zadávací dokumentace, včetně souvisejících dokumentů bude uveřejněna na profilu 
zadavatele, a to pod webovým odkazem: http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/2859a29d-883f-4c9b-
9d1d-e07c3302d176 
 
Dotaz č. 1:  

Ve smlouvě o dílo, příloze č. 5 zadávací dokumentace, závazném dokumentu 
(Pr_05_Smlouva_o_dilo_Sudkov_MK_IV_etapa_21092026.doc), je v kapitole X. Předání a převzetí díla uvedeno 
v odstavci č. 2 mimo jiné následující:  
 
2. Objednatel je povinen řádně dokončené dílo převzít. Za řádně dokončené je dílo považováno pokud: 
i. je dílo provedeno v souladu s touto smlouvou, a to bez vad a nedodělků, a zhotovitel předal objednateli: 

Dále je uvedeno: 
- dokumentaci skutečného provedení stavby v listinné podobě ve 3 vyhotoveních a 1 x v digitální formě 

(ve formátu dwg/dgn), a 
- geometrický oddělovací plán včetně zákresu do Digitální technické mapy Olomouckého kraje a 

dokumentaci inženýrských sítí v digitálním formátu vhodném pro tuto mapu, tzn. podklady nezbytné ke 
kolaudaci Stavby, 

 
Uchazeč nenalezl ve výkazu výměr, příloze č. 4 zadávací dokumentace, závazném dokumentu 
(Pr_04_Vykaz_vymer_Sudkov_MK_IV_etapa_21092026.xlsx) položky odpovídající požadavkům uvedeným ve 
smlouvě o dílo týkajících se zhotovení dokumentace skutečného provedení a geometrického plánu. 

Uchazeč žádá zadavatele o sjednocení zadávací dokumentace (smlouvy o dílo nebo výkazu výměr) tak, aby byly 
požadavky zadavatele jednoznačně a nezaměnitelně určeny. 
 
 
Vyjádření k dotazu č. 1: 
Zadavatel provedl aktualizaci výkazu výměr doplněním položek v objektu Vedlejších rozpočtových 
nákladů (SO 901 – VRN), oddíl VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce, položky č. 9 a 10: 

 D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce    0,00  

9 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě soub 1,000   0,00 
CS ÚRS 2026 
02 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/012303000  

     

 P  

Poznámka k položce: 
 
Položka obsahuje veškeré geodetické práce po dokončení 
stavby specifikované ve Smlouvě o dílo a dle požadavku 
zadavatele: 
 
 - geometrický oddělovací plán včetně zákresu do Digitální 
technické mapy Olomouckého kraje a dokumentaci 

inženýrských sítí v digitálním formátu vhodném pro tuto 
mapu, tzn. podklady nezbytné ke kolaudaci stavby 
 
- geodetické zaměření skutečné plochy asfaltové obrusné 
vrstvy 

     

 VV  "geodetické práce - skutečné provedení stavby (rozsah 
viz.Poznámka k položce)"  

     

mailto:ou_sudkov@tiscali.cz
http://www.mikulovice.cz/
http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/2859a29d-883f-4c9b-9d1d-e07c3302d176
http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/2859a29d-883f-4c9b-9d1d-e07c3302d176
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/012303000


 2 

 VV  1  1,000    

 VV  Součet  1,000    

 
 
 

       

10 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soub 1,000   0,00 
CS ÚRS 2026 
02 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/013254000  

     

 P  

Poznámka k položce: 
 
Položka obsahuje veškeré práce a náklady  související s 
vypracováním DSPS po dokončení stavby specifikované ve 
Smlouvě o dílo a dle požadavku zadavatele: 
 
- dokumentaci skutečného provedení stavby v listinné 

podobě ve 3 vyhotoveních a 1 x v digitální formě (ve 
formátu dwg/dgn) 

     

 VV  "dokumentace skutečného provedení stavby - DSPS - 
viz.poznámka k položce" 

     

 VV  1  1,000    

 VV  Součet  1,000    

 
 
Zadavatel v rámci Změny a doplnění zadávací dokumentace č. 01 ze dne 02.10.2026 přikládá aktualizovaný výkaz 
výměr pod názvem: 
- Priloha_VZD_01_Pr_04_Vykaz_vymer_Sudkov_MK_IV_etapa_02102026_zmena.xlsx 

 
 
 

Přílohy: 
- Priloha_VZD_01_Pr_04_Vykaz_vymer_Sudkov_MK_IV_etapa_02102026_zmena.xlsx 
 
 
V Sudkově, dne 02.10.2026 
 
 
 
 
 
 
 
 

ČESKÝ PROJEKT – elektronické aukce, s.r.o., Ing. Alexandra Klusák Snopková 
Osoba smluvně pověřené zastoupením zadavatele podle § 43 Zákona 
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