



Veřejná zakázka na stavební práce

zadávaná podle § 3 písmeno c), § 14 odstavec (3), § 15, § 26, § 58 souvisejících zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění platném ke dni zahájení tohoto zadávacího řízení (dále rovněž jen „Zákon“) s názvem:

„Bytový dům Lipůvka 53 Realizace stavebních prací“

ve vztahu k Zákonu se jedná o veřejnou zakázku podlimitní

PODLIMITNÍ REŽIM

UŽŠÍ ŘÍZENÍ

Zadavatel doporučuje dodavatelům, aby ke komunikaci se zadavatelem přednostně užíli ELEKTRONICKÝ NÁSTROJ uvedený v čl. 1. ZADÁVACÍCH PODMÍNEK

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - SOUBOR ČÍSLO 06

Vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel v souladu s ustanovením § 98 Zákona.

Vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem bez požadavku dodavatele (označená jako Informace č.) je zveřejňováno na profilu zadavatele ve lhůtách stanovených zákonem.

Ve vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem na základě požadavku dodavatele je uvedeno přesné znění požadavku (označené jako Dotaz č.), kde formulace požadavku je doslovně převzata, a vlastní text vysvětlení (označené jako Odpověď zadavatele).

Dotaz č. 22: Dobrý den, zjistili jsme další nesrovnalost u oddílu 767 zámečnické konstrukce, kdy je u položky č.218 fixně nastavená hodnota množství. Hodnota množství by měla být nastavena jako součtová aktuálních cen jednotlivých položek tohoto oddílu. 218 998767202R00 Přesun hmot pro zámečnické konst., výšky do 12 m % 6 734,60 Tím, že je VV uzamčen nelze provést opravu a korekci nalezených chyb a přicházíme na chyby postupně při doplňování jednotkových cen. Žádáme tímto zadavatele o revizi všech položek uzamknutého výkazu výměr.

Odpověď zadavatele:

Zpracovatel projektové dokumentace provedl kontrolu a úpravu soupisu stavebních prací. Vzhledem k dnešní prodloužení lhůty (vysvětlení zadávací dokumentace - soubor číslo 05) zadavatel lhůtu již neprodlužuje.

Ve spolupráci se zadavatelem či zpracovatelem projektové dokumentace vypracoval

Ing. Martin Šimek
za zastupujícího zadavatele