

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Želetava Koridor pro pěší	JKSO	
Název objektu	Želetava - koridor pro pěší	EČO	
		Místo	Želetava
		IČO	DIČ
Objednatel	Městys Želetava, Náměstí Míru 1	00290751	
Projektant			
Zhotovitel	Dlabaja s.r.o.	01646311	CZ01646311
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		24.03.2024	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0		13	Zařízení staveniště	3,20%	16 883,26
2		Montáž	466 517,77	9	Bez pevné podl.	0		14	Mimostav. doprava	3,20%	16 883,26
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0		15	Územní vlivy	0,00%	0,00
4		Montáž	60 132,22	11		0		16	Provozní vlivy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní	0,00%	0,00
6		Montáž	952,00					18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř.)		527 601,99	12	DN (ř. B-11)			19	NUS (ř. 13-18)		33 766,52
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00		22	Ostatní náklady		0,00

Projektant				D Celkové náklady			
Datum a podpis				23	Součet 7, 12, 19-22		561 368,51
Objednatel				24	DPH 12,00 % z 0,00		0,00
Datum a podpis				25	DPH 21,00 % z 561 368,51		117 887,40
Zhotovitel				26	Cena s DPH (ř. 23-25)		679 255,91
Datum a podpis				E Přípočty a odpočty			
Datum a podpis				27	Dodávky objednatel		0,00
Datum a podpis				28	Klouzavá doložka		0,00
Datum a podpis				29	Zvýhodnění +-		0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Želetava Koridor pro pěší
 Objekt: Želetava - koridor pro pěší

Objednatel: Městys Želetava, Náměstí Miru 1
 Zhotovitel: Dlabaja s.r.o.
 Datum: 24.03.2024

JKSO:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00	466 517,77	466 517,77	23,071	59,264
1	Zemní práce	0,00	41 605,00	41 605,00	0,000	0,000
3	Svislé a kompletní konstrukce	0,00	216 564,54	216 564,54	15,999	0,000
34	Stěny a příčky	0,00	3 200,00	3 200,00	0,150	0,000
5	Komunikace	0,00	892,50	892,50	0,000	0,000
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00	68 212,59	68 212,59	5,960	0,000
61	Úprava povrchů vnitřní	0,00	30 432,54	30 432,54	1,510	0,000
62	Úprava povrchů vnější	0,00	33 011,85	33 011,85	2,915	0,000
63	Podlahy a podlahové konstrukce	0,00	4 768,20	4 768,20	1,534	0,000
796	Plastové výplně	0,00	5 620,00	5 620,00	0,000	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00	133 623,14	133 623,14	1,111	59,264
96	Bourání konstrukcí	0,00	133 623,14	133 623,14	1,111	59,264
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00	60 132,22	60 132,22	0,079	0,204
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00	19 368,00	19 368,00	0,004	0,000
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00	8 854,90	8 854,90	0,030	0,000
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	0,00	20 743,10	20 743,10	0,044	0,000
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	0,00	8 344,62	8 344,62	0,000	0,158
764	Konstrukce klempířské	0,00	2 200,00	2 200,00	0,000	0,000
766	Konstrukce truhlářské	0,00	621,60	621,60	0,002	0,046
M	Práce a dodávky M	0,00	952,00	952,00	0,000	0,000
21-M	Elektromontáže	0,00	952,00	952,00	0,000	0,000
	Celkem	0,00	527 601,99	527 601,99	23,149	59,468