AKCE: ZASOBNIK SNEHU SPORTOVNIHO KLUBU
LYZOVANI
SO 02.2 - ODVODNENI TAJICIHO SNEHU

02.200 TECHNICKA ZPRAVA

A. IDENTIFIKACNi UDAJE

Identifikaéni Udaje stavby

Néazev stavby : ZASOBNIK SNEHU SPORTOVNIHO KLUBU LYZOVANI

Stavebni objekt: S002.2— ODVODNENI TAJICIHO SNEHU

Misto stavby: Areal SKI Nové Mésto na Moravé, parc.¢. 3086/13, 3088, 3091/4, 3100, 3101/1,
3101/2,3103/1 a 3911/1 v k.U. Nové Mésto na Moravé a 298/2 v k.. Jifikovice u
Nového Mésta na Moravé

Katastralni Uzemi: Nové Mésto na Moravé, Jifikovice u Nového Mésta na Moravé

Kraj: Vysocina

Identifikaéni Udaje stavebnika

Stavebnik : Sportovni klub Nové Mésto na Moravé
sidlo: Vlachovicka 1200, 592 31 Mésto na Moravé
IC: 43378480

Zpracovatel dokumentace

Ing. Milan Pelikan,

autorizovany inZenyr pro pozemni stavby

ev. Gislo u CKAIT: 1001885

IC: 18117422,

sidlo: Luginy 1186/1, 591 01 Zdar nad Sazavou,
provozovna: Jamskéa 2486/8, 591 01 Zdar nad Sazavou

B. UVODNI CAST

Charakteristika zemi a stavby

Nové Mésto na Moravé a jeho okoli jsou lyzafsky navstévovanou lokalitou. Pro zajisténi
lyzafskych akci v ramci biatlonového arealu se planuje zfizeni zasobniku snéhu. Blizkost obce
dava predpoklad kvalitniho zazemi pro komplexni sluzby navstévnikiim této lokality a navaznost
na doprovodnou infrastrukturu.

Pfedmétem zpracované &asti PD je S002.2—- ODVODNENI TAJICIHO SNEHU, ktery fesi
odvedeni vody z tajiciho snéhu systémem drenazi do navrhované destové kanalizace a dale do
potoka. Navrh technického feSeni je proveden Setrné s ohledem na Zivotni prostfedi a se snahou
o optimalizaci parametri navrzeného zafizeni.



Odvodnéni tajiciho snéhu

Odvodnéni tajiciho snéhu bude realizovano pomoci flexibilnich perforovanych PVC trubek
rozvedenych po dné a obvodu zasobniku snéhu. Tyto drenazni trubky budou zaustény do
jednotlivych svodnych potrubi z kanaliza¢nich PVC trubek. Tato svodna potrubi budou zaudsténa
do Zelezobetonové Sachty, odkud budou dale vody vedeny spoleCnym svodnym potrubim do
zachytné jimky slouzici zaroven i jako sifon a déle pak do zelezobetonové Sachty navrhované
destové kanalizace a do potoka.

Vychozi podklady

- digitalni katastralni mapa

- mapovy podklad dané lokality s domérenim vyskopisu a polohopisu
- projektova dokumentace k Gzemnimu fizeni

- jednani se zastupcem objednatele
- souvisejici predpisy a normy

Udaje o podkladech pro vytyéeni stavby, geodeticky polohovy a vyskovy systém

Pro umisténi stavby lyZarskych ploch, navrh technického fedeni a projekt stavby bylo pouZzito :
Souradnicovy systém:  S-JTSK
VySkovy systém : Bpv

C. TECHNICKY POPIS RESENI

Drenézni pera

Budou rozmisténa po dné zdsobniku v osovych vzdalenostech cca 10,4m a v hloubce cca 630mm
od Urovné dna zasobniku. Drenézni pera budou tvoiena flexibilnim perforovanym drenaznim PVC
potrubim DN100. Potrubi bude umisténo v ryze v rostlém terénu a obsypéno filtracni kryci vrstvou
$térku 8/16mm, ktery bude obalen v geotextili 200g/m®. Drenazni pera budou provedena ve
spadu a zausténa do svodného potrubi.

CELKOVA DELKA PER: 637,0m

Obvodova drenaz
Bude vedena na Upati svahu po obvodu dna zasobniku v hloubce cca 225mm pod Grovni dna

zasobniku. Obvodova drenédZ bude tvofena flexibilnim perforovanym drendZznim PVC potrubim
DN150. Potrubi bude umisténo ve Stérkovém obsypu, ¢ast obsypu, ktera bude plnit filtracni funkci
bude obalena v geotextili 200g/m®. Obvodova drend? bude zalsténa do svodnych potrubi
v drenéznich Sachtach DN300.

CELKOVA DELKA DRENAZE: 313,5m
POCET DRENAZNICH SACHET: 5ks

Svodné potrubi

Do svodného potrubi budou zaudstény drenédzni pera a obvodova drendz. Svodné potrubi bude
tvofeno kanalizaénimi trubkami PVC SN8 o dimenzich DN200, DN300 a DN 400. Potrubim
DN400 jsou vedeny jiz veskeré vody z tajiciho snéhu od Sachty S5 do zadrzovaci jimky a dale do
Sachty S3 destové kanalizace. Trouby se poloZi na 100 mm vysoké, dobfe upravené, stlagené
piskové loZe. Potrubi je postupné obsypano materidlem bez kameni po vrstvach zeminy 200 mm
nebo Stérkem 8/16. Obsypovy material se peclivé ru¢né péchuje mezi sténou vykopu a troubou.
Od vyse 300 mm nad vrcholem trouby je pfipustné strojové péchovani.



DELKA POTRUBI DN200: 160,6m
DELKA POTRUBI DN300: 91,3m

DELKA POTRUBI DN400: 25,0m

Sachta S5
Jedna se o typovou Zelezobetonovou prefabrikovanou Sachtu DN1000, skladajici se pouze ze

dna o hloubce 800mm a pfechodové skruze - konusu o vySce 600mm. Hrdlo konusu bude
opatfeno litinovou mfizi. Do Sachty budou pfivedena svodna potrubi DN200 a DN300 a odvodni
potrubi DN400. Sachta bude uloZena na zhutnéném &térkopiskovém loZi tl. 200mm a obsypéana
Stérkem nebo zeminou.

Zachytna jimka

Na hlavnim svodném potrubi DN400 bude osazena typova prefabrikovana Zelezobetonova jimka
o vnitfnich rozmérech 2400x2800mm. Jimka bude tvofena dnem o hloubce 870 mm a nastavcem
o0 hloubce 950 mm. Objem jimky bude 12,2 m®. Jimka bude opatfena kryci deskou se vstupnim
otvorem, ktery bude opatfen pfechodovou skruzi — konusem a poklopem. Jimka bude uloZzena na
zhutnéném Stérkopiskovém lozZi tl. 200mm. Jimka bude slouzit k ohfati vody pfed vypusténim do
potoka a jako sifon — tj. odvodni potrubi DN400 bude osazeno vySe nez privodni DN40O0.

D. POZADAVKY NA POSTUP STAVEBNICH A MONTAZNICH PRACI

Zemni prace musi byt provadény dle CSN 73 3050. Stény ryhy budou svislé. Dno vykopu musi byt
vykopéno v souladu s pfedepsanym spadem. PFi budovani novych siti musi byt dodrzena vSechna
ochrann& pasma jednotlivych inzenyrskych siti a odstupové vzdalenosti pfi soubéhu nebo kfizeni
s ostatnimi inZzenyrskymi sitémi dle CSN 736005 - prostorové usporadani siti.

Pro montaz potrubi musi byt vZzdy pouzit pouze materiél (trubky, tvarovky atd.), ktery nebyl pfi
dopravé, skladovani poSkozen nebo znecistén. Je nutno dodrZovat pokyny a postupy predepsané
vyrobcem materidlu. MontdZ potrubi je nutno provadét v souladu s pfisluSnymi pfedpisy a
normami. MontdZ muaZe provadét organizace, ktera ma k této Cinnosti opravnéni dle platnych
predpisu.

Drenézni potrubi musi byt uloZzeno dle pokynu vyrobce potrubi a musi byt dodrzenyzejména
pozadavky na podklad a obsyp potrubi. Pfed zac¢atkem vykopovych praci kolem objektu musi byt
vyty€eny vSechny inzenyrské sité a v ochrannych pasmech (v pfipadé, ze do nich bude
zasahovat) je nutné splnit poZzadavky spravcu jednotlivych inzenyrskych siti.

PFi provadéni potrubi vznikne jednordzové odpad (plastové potrubi, apod.), ktery je nutno
zlikvidovat. Z hlediska zakona €. 185/2001 Sb. se nejednd o nebezpecny odpad. Z hlediska
vyhlaSky. €. 381/2001 Sb. se jedna o stavebni a demoli¢ni odpad. Odpad bude zlikvidovan v
souladu se z4k. €. 185/2001 Sh. Na zakladé smlouvy investora s dodavatelem stavby, eventuelné
zajisti likvidaci odpadu investor sam v souladu s pfislusnymi pfedpisy.

E. OBECNA USTANOVENI

Pfed zahgjenim praci je nutno vytyCit pfesny prabéh vSech stavajicich inZenyrskych siti
v prostoru stavby, aby nedoslo ke kolizi s témito sitémi pfi provadéni zemnich praci.

PFi vystavbé je nutno dbat pfislusnych norem a predpisl, pfedevSim norem a nafizeni o
bezpecnosti prace na pracovisti a ochrany zdravi pracovnika.



Ochrana zdravi a bezpeénost pracovniku

PFi realizaci stavebnich Uprav musi byt dodrZzeny vSechny technologické predpisy, pfedepsané
pracovni postupy a veskeré predpisy o bezpec€nosti prace. VeSkeré materialy a technologicka
zafizeni pouZité ke stavebnim Gpravam budou s veSkerymi atesty, schvalené pfisluSnymi organy
a budou uréené pro prodej v CR.

Dodavatel je povinen v ramci pfipravy zpracovat technologicky postup se zajiSténim prabézné
bezpecnosti prace pfi vystavbé. Pracovnici stavby musi byt pfed zahgjenim stavebni ¢innosti
seznameni s podminkami bezpec¢nosti prace.

O pouziti strojd nebo pneumatickych nastroju v blizkosti podzemnich tras inZenyrskych siti
rozhodne dodavatel stavebnich praci po dohodé s provozovateli téchto siti a sou¢asné provede
nezbytna opatfeni k zajiSténi bezpelnosti prace. Provadét zemni prace v ochranném pasmu
elektrickych, plynovych a jinych nebezpecnych vedeni je moZné pouze za predpokladu, Ze budou
ucinéna opatieni zabranujici nebezpecnému pfiblizeni pracovnikd k vySe uvedenym sitim.



