AKCE:  ZASOBNIK SNEHU SPORTOVNIHO KLUBU
LYZOVANI
SO 03 - TECHNICKY VODOVOD PRO ZASNEZOVANI LESNICH
CEST — LYZARSKYCH TRATI

03.100 TECHNICKA ZPRAVA

A.  IDENTIFIKAENI UDAJE

Identifikaéni Gdaje stavby
Nazev stavby :  ZASOBNIK SNEHU SPORTOVNIHO KLUBU LYZOVANI

Stavebni objekt: SO03 — ROZVODY TECHNICKEHO ZASNEZOVANI(

Misto stavby: Areal SKI Nové Mésto na Moraveé, parc.¢. 3086/13, 3088, 3091/4, 3100, 3101/1,
3101/2,3103/1 a 3911/1 v k.4. Nové Mésto na Moravé a 298/2 v k.U. Jifikovice u
Nového Mésta na Moravé
Katastralni Uzemi: Nové Mésto na Moravé, Jifikovice u Nového Mésta na Moravé

Kraj: Vysocina

Identifikaéni Gdaje stavebnika

Stavebnik : Sportovni klub Nové Mésto na Moravé
sidlo : Vlachovickd 1200, 592 31 Mésto na Moravé
IC: 43378480

Zpracovatel dokumentace
Ing. Milan Pelikan,
IC: 18117422,
sidlo: Luginy 1186/1, 591 01 Zdar nad Sazavou,
provozovna: Jamskéa 2486/8, 591 01 Zdar nad Sazavou

B.  UVODNI €AST

Charakteristika Uzemi a stavby

Nové Mésto na Moravé a jeho okoli jsou lyZaFsky navstévovanou lokalitou. Pro zajiSténi lyZarskych akci
v rdmci biatlonového areélu se planuje zfizeni zasobniku snéhu. Blizkost obce dava predpoklad kvalitniho
z&zemi pro komplexni sluzby navstévnikim této lokality a ndvaznost na doprovodnou infrastrukturu.

Pfedmétem zpracované &asti PD je SO03 — ROZVODY TECHNICKEHO ZASNEZOVANI, ktery fesi
technicky a technologicky navrh podzemnich trubnich rozvodi vody s pripojnymi misty pro snéznéi kanony
na vyrobu technického snéhu. Navrh technického feSeni je proveden Setrné s ohledem na zivotni prostiedi a
se snahou o optimalizaci parametr( navrZzeného technologického zarizeni.

Zasnézovaci systém

Zasnézovaci systém je soubor technickych zafizeni, které za priznivych klimatickych podminek
umoznuji fizenou vyrobu snéhu. Cela stavba je ryze technického charakteru a slouzi ke zvySeni komfortu
poskytovanych sluzeb vramci lyZarského arealu. Svym liniovym umisténim podzemnich rozvodd
s pripojnymi misty nenaruSuje vzhled ani funkénost areélu a jeho okoli.

Za priznivych klimatickych podminek se technicky snih v zasobniku vyrobi a v pfipadé potreby bude
rozvezen po blizkych lyZarskych tratich. Po ukoncené zavoda, nebo sezony bude technicky snih znovu
umistén v zasobniku a zakryt tepelnou izolaci a plachtou.



Zasnézovaci systém, ktery jiz varedlu funguje, je navrien jako nizkotlaky systém srozvodem
technologické vody a vedenim elektro. Sestava z nékolika ¢asti (stavebnich objektd i povoznich soubord),
které jsou vzajemné stavebné i provozné propojeny. Jedna se o zafizeni na privod, akumulaci, odbér, ¢erpani
a dopravu vody, elektroinstalaci pro napajeni strojni technologie, snézné kanony s prislusenstvim na vyrobu
technického snéhu, méreni a regulaci pro provoz zasnézovani. Navrhované reseni technického vodovodu je
prodlouZeni stavajiciho systému.

Vychozi podklady

- digitalni katastralni mapa

- mapovy podklad dané lokality s doméfenim vySkopisu a polohopisu
projektova dokumentace k Gzemnimu Fizeni

- jednani se zastupcem objednatele

souvisejici predpisy a normy

Udaje o podkladech pro vytyéeni stavby, geodeticky polohovy a vyskovy systém
Pro umisténi stavby lyZarskych ploch, navrh technického reSeni a projekt stavby bylo pouzito :
Souradnicovy systém: S-JTSK
Vyskovy systém : Bpv

C. TECHNICKY POPIS RESENI

TRUBNI ROZVOD VODY - DOPRAVA VODY

Vytlaény rad trubniho rozvodu vody zajiStuje dopravu cerpané vody k zasobniku snéhu v lyZarském
aredlu. Vychazi z potrebné kapacity zarizeni pro instalaci snéZznych kanont. Trasa radu je vedena podél silnice
a podvrtem pod silnici k zasobniku a dale po obvodu zasobniku..

Trubni rozvod vody je navrzen z potrubniho systému (ocelové rychlospojkové potrubi), ktery se
vyznacuje nizkou hmotnosti v poméru k jmenovitému tlaku. Vysokotlaké vodovodni potrubi je navrZeno
z ocelovych pozinkovanych trubek se specialnimi hrdly, spojovani potrubi je provadéno rychlospojkami na
Srouby. Ocelové spojky jsou natreny, spojovaci Srouby jsou pozinkované, tésnéni spoje je zajisténo pryZovym
tésnénim uvnitf spojky. Dimenze potrubi je v jednotlivych Gsecich rozvodu navriena tak, aby byly
minimalizovany ztraty a maximalizovan pratok p¥i dodrzeni maximalnich rychlosti.

L Délka skutecna Rozmér potrubi Pocet hydroboxd
Oznaceni
LS [m] D [mm] [ks]
Rad A 380,0 168x2,5mm — DN150, PN40 — 380 10
Odbocky k HB 20 60x1,8 mm — DN50,PN40 — 20

Pokladka potrubi se provadi dle stanoveného predpisu vyrobce potrubi do vykopu o hloubce cca
1200 mm.

UloZeni potrubi je v nezdmrzné hloubce 1,1 m (dno potrubi) na drevénych tramcich 300x100x100 mm.
Kotveni potrubi je provadéno specidlnimi kotvicimi prvky a betonovymi bloky po vzdalenostech 30-50 m
nebo v exponovanych mistech na rozvodu (zména sklonu, lom trasy). Presné umisténi, pocet a velikost
kotvicich blokd bude stanovena zhotovitelem v rdmci $éfmontaze.

PRIPOJNA MISTA PRO KANONY :



Pripojnd mista pro snézné kanony jsou instalovana na podzemnich rozvodech vody, na odbockéch
podzemnich rozvodud hlavniho radu. Predpoklada se osazeni nadzemnich hydroboxd po bocnich stranach
z&sobniku a podzemnich hydroboxt na celni strané zasobniku. Presné typové oznaceni bude dle
zhotovitele, zafizeni musi spliovat bezpeénostni predpisy a normy.

Podzemni hydrobox = objekt podzemni plastové Sachty, kde je umisténa napajeci skfin a vodni
hydrant pro napojeni snéZzného kanonu.

Hydrobox je rozdélen na ¢ast elektro a ¢ast vody. V casti elektro se nachazi prostor pro pripojeni
privodnich kabelt (max. 2x AYKY nebo CYKY 3x240+120). Dvere rozvadéce maji otvirani energetickym
zamkem D — kryti po otevieni IP0OQ. V ¢asti vody se nachazi hydrant s hrdlem pro pfipojeni snézného kanonu
a uzavérem vody.

Napajeci skiin tvori ¢ast elektro s potfebnym jisténim a pripojovacim rozhranim pro napojeni kabel
od kanonu. Silové napéjeni je zajisténo pres zasuvku 400V AC/63A-5p pro pripojeni elektrokabelu snézného
kanonu. Pro pripojeni snéznych kanont k potrubi vody slouzi vysokotlaké vodni hydranty DN 50, PN 63,
instalované na odbockach z hlavniho vytlaéného fadu a umisténé v prostoru Sachty. Spojeni hadice hydrantu
je pomoci rychlospojky camlock.

Zakladni parametry:

Kryti IP-54/20

Jmenovity proud 160 A

Napétova soustava TN-C-S-400

Ovladani stykac¢ S63-40

Hlavni jisténi pojistkovy odpina¢ 160A + pojistky PNO00-160A gG

Vyvod 400V zasuvka 1x 400V/63A, jisténa jisticem 63D/3

Skelet PP tl. 15mm vyztuZeny Zebrovanim s integrovanou prepazkou

Vstup do Sachty je kryt plastovym poklopem. Odvodnéni Sachty je feSeno potrubi PE100 v délce 10 m.
Zarizeni je vhodné pro vybudovani podzemnich odbérnych mist rozvoda tlakové vody a elektrické energie na
sjezdovych nebo béZeckych tratich.

Podzemni hydroboxy jsou osazeny ¢elni strané (u silnice) zasobniku v poctu 2 ks.

Monté? hydroboxu

MontaZ hydroboxu se provadi do zhutnéného Stérkového loZze. Po upevnéni se provede zalsténi
silovych kabell (nn) protaZzenim spodnim otvorem v Sachté. Pospojeni skfiné se provede zemnicim paskem
FeZn 30x4 mm nebo médénym lanem o prarezu minimalné 70 mm na oznacenou zemnici svorku. Stény
Sachty jsou vyztuZeny Zebrovanim a tak je mozno hydrobox obsypat zeminou bez nutnosti betonaze.

Nadzemni hydrobox = objekt oceloplechové rozvodné skiiné s prostorem pro umisténi a kryti vodniho
hydrantu. SlouZi pro p¥ipojeni nizkotlakych snéznych kanont s ventildtorem (voda-elektro).

Hydrobox je rozdélen na ¢ast elektro a ¢ast vody. Obé ¢asti jsou déleny na dalSi 2 sekce :
- ¢ast elektro — spodni dvere (otvirani energetickym zamkem D — kryti po otevieni IP00) — zde se nachazi
prostor pro pripojeni privodnich kabelt (max. 2x AYKY nebo CYKY 3x240+120.
- Cast elektro — horni dvere (otvirdni zamkem Doppelbart 5 — kryti po otevieni IP21) — zde se nachazi
zasuvka 400V/63A pro pripojeni snéZzného déla a pripadné i zasuvka 230V/16. Tyto zasuvky jsou umistény
na vnitrnich dverich, za nimiz se nachazi jistice zasuvek (tyto vnitfni dvere jsou opatfeny energetickym
zamkem D — kryti po otevreni IP-00).
- ¢ast vody — horni dvere (otvirani zamkem Doppelbart 5) — zde se nachazi hydrant s hrdlem pro pripojeni
snézného déla a uzavérem vody.
- ¢ast vody — dolni kryt (odejmuti vysunutim smérem vzharu) — jedné se o revizni prostor hydrantu.

Silové napdjeni je zajisténo pres zasuvku 400V AC/63A-5p pro pripojeni elektrokabelu snézného
kanonu. Pro pripojeni snéznych kanont k potrubi vody slouzi vysokotlaké vodni hydranty DN 50, PN 63,



instalované na odbockach z hlavniho vytla¢ného rfadu a umisténé v prostoru Sachty. Spojeni hadice hydrantu
je pomoci rychlospojky camlock.

Oceloplechovy kryt je proveden vkomaxitové Upravé matné Sedozelené barvy, rozmér hydroboxu
v nadzemni ¢asti je 1500x700x300 mm, pripadné dle zhotovitele.

Zakladni parametry:

Kryti IP-54/21

Jmenovity proud 160A

Napétova soustava TN-C-S - 400/230V

Hlavni jisténi pojistkovy odpinac¢ 160A + pojistky PNO00-160A gG

Vyvod 400V zasuvka 1x 400V/63A, jisténa jisticem 63D/3

Vyvod 230V zasuvka 1x 230V/16A, jisténa jisticem 16B/1 + chrani¢em 30mA
Skelet Aluzinkovy plech svareny mosazi + lak praSkovym polyesterem

Zafizeni je vhodné pro vybudovani podzemnich odbérnych mist rozvodu tlakové vody a elektrické
energie na sjezdovych nebo bézeckych tratich.
Nadzemni hydroboxy jsou osazeny podél boé¢nich stran zasobniku v celkovém poctu 8 (4+4) ks.

Montéz hydroboxu :

Hydrobox je uréen pro montaz do vngjsiho prostiedi s vné&jsimi vlivy AA 7, AB 7, AD 3, BA 3, podle CSN
33 2000-3. Montaz hydroboxu se provadi na betonovy podstavec. Po upevnéni se provede zausténi silovych
kabeld (nn) protaZzenim spodnim otvorem ve skini. Nasledné se provede zausténi ovladacich kabeld (nn) a
pripojeni kabelli na predem pripravené svorky. Pospojeni skiiné se provede zemnicim paskem Fezn 30x4
mm nebo médénym lanem o prafezu minimalné 70 mm na ozna¢enou zemnici svorku.

SNEZNE KANONY S PRISLUSENSTVIM
Nejsou soucasti projektové dokumentace, bude pouZzito stavajicich zarizeni.

D. POZADAVKY NA POSTUP STAVEBNICH A MONTAZNICH PRACI

Vykopové prace souvisejici s poloZzenim podzemnich rozvod( budou predstavovat zasah do terénu
pouze po dobu realizace stavby, nasledné dojde k Gpravé terénu dotéené plochy.

Vlastni vystavba objektd trasy (hydroboxy) predstavuje drobné plosné zasahy. Vykopy budou
provadény co nejSetrnéji lehkou mechanizaci, prace se omezi na obdobi, kdy puada bude sucha (aby se
zabranilo poskozeni padniho povrchu pfi pojezdech mechanizace), p¥i vykopech se bude oddélovat horni
vrstva ornice pro moznost jejiho navraceni po zasypu.

Pri vystavbé u otevieného vykopu budou provedena zabezpecovaci opatreni proti pripadnému
erozivnimu Uc¢inku deStové vody. V mistech planovaného umisténi pfipojnych mist (cca po 50-60 m) bude
vykop prehrazen a prokopéan do okolniho lesniho nebo luéniho terénu. Po dokonceni uloZeni rozvodd bude
proveden zasyp pavodnim materialem, zadrnovani, ohumusovani oddélenou humaozni zeminou a terén
uveden do pdvodniho stavu.

Pfi provadéni praci budou podniknuta opatfeni k minimalizaci Skod na vegeta¢nim krytu. Investor
zabezpedi, aby v souvislosti s pouZivanim mechanizace nedochézelo k tnikam a kontaminaci pady Skodlivymi
latkami.

Elektroinstalace bude provedena odbornou elektromontazni firmou, pred uvedenim do provozu musi
byt provedena vychozi revize. Pro provoz umélého osvétleni sjezdovky bude vypracovan provozni fad a
zaSkolena obsluha.

Provozni pokyny a opatieni
Rozvadéc v HB je elektrické zarizeni, které se ve smyslu vyhlasky 20/1979 Sh. rfadi mezi ,,vyhrazena
elektricka zarizeni“, to znamen4, Zze montaz, opravy a Udrzbu sméji provadét jen organizace a podnikajici



fyzické osoby jen na zékladé oprévnéni od organizace statniho dozoru (ITI — Institut technické inspekce).
Pred uvedenim zafizeni do provozu je nezbytné vykonat na elektrickém zarizeni vychozi revizi elektrického
zarizeni.

Obsluha musi byt sezndmena s umisténim hlavnich vypinacua el.proudu a s prvni pomoci pri Grazu el.
proudem. Obsluha nesmi zasahovat do el.¢asti zafizeni v technologickém objektu a trase el.rozvodu. KaZzdou
zavadu na el.zarizeni je obsluha povinna nahlasit slouzicimu elektrikéri.

Obsluha musi dbéat zvySené opatrnosti pri presunu, posunu ¢i manipulaci se snéznymi kanony - vidy
odpojit hadice od kanonu, aby nedoslo k jejimu poSkozeni. Nikdy neodpojovat a nerozpojovat hadice pod
tlakem, velmi nebezpecné. Neprejizdét hadice a kabely skdtrem nebo na lyZich.

Provozovatel je povinen obsluhu pravidelné proskolit z predpist bezpeénosti prace, provoznich,
manipulacnich a poZarnich predpisd.

E.  OBECNA USTANOVENI

Pred zahajenim praci je nutno vytycit presny prabéh vSech stavajicich inzenyrskych siti v prostoru
stavby, aby nedoslo ke kolizi s témito sitémi pfi provadéni zemnich praci.

Pri vystavbé je nutno dbét prisluSnych norem a predpisd, predevsim norem a narizeni o bezpecnosti
prace na pracovisti a ochrany zdravi pracovnika.

Ochrana zdravi a bezpeénost pracovnikd

Pfi realizaci stavebnich GUprav musi byt dodrZeny vSechny technologické predpisy, predepsané
pracovni postupy a veskeré predpisy o bezpecnosti prace. VeSkeré materialy a technologické zafizeni pouZité
ke stavebnim Gpravam budou s veSkerymi atesty, schvalené prislusnymi organy a budou urcené pro prodej
v CR.

Dodavatel je povinen v ramci pripravy zpracovat technologicky postup se zajiSténim prabézné
bezpecnosti prace pti vystavbé. Pracovnici stavby musi byt pred zahajenim stavebni ¢innosti seznameni s
podminkami bezpeénosti prace.

O poutiti stroja nebo pneumatickych nastroji v blizkosti podzemnich tras inZenyrskych siti rozhodne
dodavatel stavebnich praci po dohodé s provozovateli téchto siti a soucasné provede nezbytna opatreni
k zajisténi bezpecénosti prace. Provadét zemni prace v ochranném pasmu elektrickych, plynovych a jinych
nebezpecnych vedeni je moZné pouze za predpokladu, 7e budou ucinéna opatreni zabrarujici
nebezpec¢nému priblizeni pracovnika k vy$e uvedenym sitim.



