AKCE: ZASOBNIK SNEHU SPORTOVNIHO KLUBU
LYZOVANI
SO 04 — REZERVA PRIPOJEK INZENYRSKYCH SITi

04.100 TECHNICKA ZPRAVA

A. IDENTIFIKACNi UDAJE

Identifikaéni Udaje stavby

Néazev stavby : ZASOBNIK SNEHU SPORTOVNIHO KLUBU LYZOVANI

Stavebni objekt: SO04 — REZERVA PRIPOJEK INZENYRSKYCH SITi

Misto stavby: Areal SKI Nové Mésto na Moravé, parc.¢. 3091/4, 3100, 3101/2 a 3911/1 v k.U.
Nové Mésto na Moravé

Katastralni zemi: Nové Mésto na Moravé

Kraj: Vysocina

Identifikaéni Udaje stavebnika

Stavebnik : Sportovni klub Nové Mésto na Moravé
sidlo: Vlachovicka 1200, 592 31 Mésto na Moravé
IC: 43378480

Zpracovatel dokumentace

Ing. Milan Pelikan,

autorizovany inZenyr pro pozemni stavby

ev. Gislo u CKAIT: 1001885

IC: 18117422,

sidlo: Luginy 1186/1, 591 01 Zd4ar nad Sazavou,
provozovna: Jamskéa 2486/8, 591 01 Zdar nad Sazavou

B. UVODNI CAST

Charakteristika zemi a stavby

Nové Mésto na Moravé a jeho okoli jsou lyzafsky navstévovanou lokalitou. Pro zajiSténi
lyzafskych akci v ramci biatlonového arealu se planuje zfizeni zasobniku snéhu. Blizkost obce
dava predpoklad kvalitniho zazemi pro komplexni sluzby navstévnikim této lokality a navaznost
na doprovodnou infrastrukturu.

Predmétem zpracované &asti PD je SO04— REZERVA PRIPOJEK INZENYRSKYCH SiTi, ktery
feSi pfivedeni vodovodu a splaSkové kanalizace do blizkosti zasobniku pro pfipadné vyuziti
zasobniku jako parkovisté v dobé kdy bude prazdny. Navrh technického feSeni je proveden Setrné
s ohledem na Zivotni prostfedi a se snahou o optimalizaci parametrd navrzeného zafizeni.



Rezerva pfipojek inzenyrskych siti

pro pfipadné vyuziti zdsobniku jako parkovisté v dobé kdy bude prazdny, budou protlakem pod
silnici pfivedeny do jeho bezprostfedni blizkosti vodovod a splaskova kanalizace. Jedna se pouze
0 pfipojky vedené pod silnici k zdsobniku snéhu, které prozatim nebudou napojeny na stavajici
inZenyrskeé sité.

Vychozi podklady

- digitalni katastralni mapa

- mapovy podklad dané lokality s domérenim vySkopisu a polohopisu
- projektova dokumentace k Gzemnimu fizeni

- jednani se zastupcem objednatele
- souvisejici predpisy a normy

Udaje o podkladech pro vytyéeni stavby, geodeticky polohovy a vyskovy systém
Pro umisténi stavby bylo pouZzito :

Souradnicovy systém:  S-JTSK

Vyskovy systém : Bpv

C. TECHNICKY POPIS RESENI

OBJEKT SO 04.1 - VODOVOD

Bude proveden z polyethylenovych trubek DN50 ulozenych ve vykopu Sitky 80mm na piskovém
lozi v nezamrzné hloubce cca 1,4-1,7 m od terénu. Potrubi bude obsypano do vySky 300mm od
horniho lice potrubi Stérkopiskem 0-16mm a poté vykopovou zeminou hutnénou po vrstvach.
Potrubi bude ukongeno v Zelezobetonové Sachté spole¢né se splaSkovou kanalizaci.

DELKA POTRUBI PE DN50: 51m

OBJEKT SO 04.2 — KANALIZACE

Bude provedena z kanaliza¢ni PVC trubky SN8 DN200 ulozené na piskovém lozi ve vykopu Sifky
1,0m v hloubce cca 1,4-1,7 m od terénu. Potrubi bude obsypano do vySky 300mm od horniho lice
potrubi Stérkopiskem 0-16mm a poté vykopovou zeminou hutnénou po vrstvach. Potrubi bude
ukond&eno v Zelezobetonové Sachté DN1000. Sachta se bude skladat ze dna o hloubce 800mm,
skruZe o vySce 500mm a pfechodové skruze - konusu o vySce 600mm. Sachta bude osazena na
hutnéném Stérkopiskovém loZi tloustky 200mm.

DELKA POTRUBI PVC SN8 DN200: 51m

D. POZADAVKY NA POSTUP STAVEBNICH A MONTAZNICH PRACI

Zemni prace musi byt provadény dle CSN 73 3050. Stény ryhy budou svislé. Dno vykopu musi byt
vykopéno v souladu s predepsanym spadem. PFi budovani novych siti musi byt dodrzena vSechna
ochrann& pasma jednotlivych inzenyrskych siti a odstupové vzdalenosti pfi soubéhu nebo kfizeni
s ostatnimi inZzenyrskymi sitémi dle CSN 736005 - prostorové usporadani siti.

Pro montaz potrubi musi byt vzdy pouzit pouze material (trubky, tvarovky atd.), ktery nebyl pfi
dopravé, skladovani poSkozen nebo znecistén. Je nutno dodrZovat pokyny a postupy predepsané
vyrobcem materidlu. Mont&Zz potrubi je nutno provadét v souladu s pfisluSnymi pfedpisy a
normami. MontdZ muaZe provadét organizace, ktera ma k této Cinnosti opravnéni dle platnych
predpisu.



Pfi provadéni potrubi vznikne jednordzové odpad (plastové potrubi, apod.), ktery je nutno
zlikvidovat. Z hlediska zakona €. 185/2001 Sbh. se nejedna o nebezpecny odpad. Z hlediska
vyhlasky. €. 381/2001 Sh. se jedna o stavebni a demoli¢ni odpad. Odpad bude zlikvidovan v
souladu se zak. €. 185/2001 Sh. Na zakladé smlouvy investora s dodavatelem stavby, eventuelné
zajisti likvidaci odpadu investor sam v souladu s pfislusnymi predpisy.

E. OBECNA USTANOVENI

Pfed zahgjenim praci je nutno vytyCit pfesny pribéh vSech stavajicich inzenyrskych siti
v prostoru stavby, aby nedoSlo ke kolizi s témito sitémi pfi provadéni zemnich praci.

Pfi vystavbé je nutno dbat pfisluSnych norem a predpist, pfedevSim norem a nafizeni o
bezpec&nosti prace na pracovisti a ochrany zdravi pracovniku.

Ochrana zdravi a bezpe€énost pracovnika

PFi realizaci stavebnich Uprav musi byt dodrzeny vSechny technologické predpisy, predepsané
pracovni postupy a veSkeré predpisy o bezpecnosti prace. VeSkeré materialy a technologicka
zafizeni pouzité ke stavebnim Upravam budou s veSkerymi atesty, schvalené pfisluSnymi organy
a budou uréené pro prodej v CR.

Dodavatel je povinen v ramci pfipravy zpracovat technologicky postup se zajiSténim prabézné
bezpecnosti prace pfi vystavbé. Pracovnici stavby musi byt pfed zah4jenim stavebni &innosti
seznameni s podminkami bezpecénosti prace.

O pouziti stroju nebo pneumatickych nastroji v blizkosti podzemnich tras inZzenyrskych siti
rozhodne dodavatel stavebnich praci po dohodé s provozovateli téchto siti a sou¢asné provede
nezbytna opatfeni k zajiSténi bezpelnosti prace. Provadét zemni prace v ochranném pasmu
elektrickych, plynovych a jinych nebezpeénych vedeni je mozné pouze za predpokladu, Ze budou
ucinéna opatfeni zabranujici nebezpec¢nému priblizeni pracovnikd k vySe uvedenym sitim.



