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ČLENĚNÍ A ROZSAH PROJEKTOVANÉ STAVBY 
 
Potrubí PVC SN8 DN500                  88,5 m 
Potrubí PVC SN8 DN300                   101 m 
Potrubí PVC SN8 DN150                  12,5 m 
Prefabrikovaná betonová šachta DN1000         4 ks 
Čelní vtok s revizní šachtou                2 ks 
Výustní objekt s kamennou rovnaninou do betonu        1 ks 
 
NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ 
 
Projektová dokumentace řeší odvedení dešťových a drenážních vod z nově vybudovaných ploch – zásobník 
sněhu. V současné době je plocha zatravněna, dešťové vody se přirozeně vsakují. Vybudováním zásobníku 
dojde ke změně odtokových poměrů. Nově vybudovaný zásobník sněhu vyžaduje jak oddrenážování ploch 
(není součástí tohoto projektu), tak odvedení dešťových vod. Celá plocha zásobníku sněhu bude opatřena 
nepromokavou plachtou. Dešťová voda bude stékat do nově vybudovaných rigolů kolem celého zásobníku. 
Dno riigolů bude vyplněno štěrkodrtí a lomovým kamenem, aby bylo umožněno vsakování a zpomalen odtok 
dešťových vod. Na obou rozích zásobníku sněhu směrem u silnice, budou rigoly zakončeny čelním vtokem 
s usazovacím prostorem a revizní šachtou. Od čelních vtoků bude potrubí PVC SN8 DN300 vedeno 
k soutočné šachtě Š3. Do této šachty bude rovněž zaústěn odtok z drenáží. Od šachty Š3 potrubí PVC SN8 
DN500 směřuje k vodnímu toku-Cihelský potok. Vyústění v břehu potoka je opatřeno betonovým výustním 
objektem s kamennou rovnaninou do betonu. 
 
Vlastní výpočet množství dešťových vod na celou plochu je proveden podle vzorce  

(p=0,5 pro 15-ti minutový déšť) 
Q = „ksí“ x S x i        / l/s / 
Kde „ksí“ ……….součinitel odtoku 
         S ………… plocha v ha 0,89 
         i    ……….. intenzita deště v l/s.ha – 220 l/s 
         
         Q = 1 x 0,89 x 220 = 195 l/s 

 
POUŽITÝ MATERIÁL 
Použitý materiál  
PVC plnost ěnné  min. SN8 
Spojování a těsnost - každá trubka nebo tvarovka má zasouvací část se zkosenou hranou pro 
snadné spojení. Těsnicími prvky jsou pryžové těsnicí kroužky. 
Vodotěsnost - těsnicí systém trubek a tvarovek musí zaručovat vynikající těsnost.  
V kanalizačním programu se používají k utěsnění vstupů potrubí do šachet speciální těsnicí prvky, 
které zajišťují, že vedení trubek od šachty k šachtě jsou dokonale vodotěsná. Těsnost potrubí je 
garantována do tlaku 5 m vodního sloupce. Těsnost potrubí ve spojích je garantována i při kruhové 
deformaci 10 % ve shodě s návrhem nového evropského standardu pro hladkou kanalizaci. 
Lehká manipulace - díky nízké hmotnosti trubek je manipulace na staveništi i s 6 m trubkami 
jednoduchá. Do výkopu se trubky instalují bez potíží. 
Rychlá instalace - spojení trubek, je rychle proveditelné díky jednoduchému způsobu nasunutí 
hrdla na konec další trubky nebo tvarovky při použití spec. maziva. 
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Přechodové kusy - připojení kanalizačního potrubí z PVC na již stávající kanalizaci z jiných 
materiálů je možné jednoduchým způsobem díky různým přechodovým kusům. 
Zemní tlak a zatížení - je-li instalace prováděna v souladu s předpisy, tzn. při správném uložení, 
upěchování a dodržování minimální násypné výšky, odolává kanalizační potrubí jak zemnímu tlaku, 
tak normálnímu zatížení.  
 
Revizní šachty 
betonová šachta DN1000prefabrikované s integrovaným gumovým nebo dodatečně násuvným 
těsněním mezi jednotlivé dílce, s pevně zabudovanými stupadly s ochranou proti korozi 
(poplastované). Šachta ukončena přechodovým kónusem se vstupním otvorem 600mm – dno 
prefabrikované se žlabem do výšky 1/2DN potrubí. Žlab bude opatřen kameninovou vystýlkou. Na 
revizních šachtách budou osazeny poklopy z tvárné litiny s ventilací D400. Výška šachty bude 
provedena tak, aby byl poklop šachty Š1 a Š2 cca 0,3-0,5m nad terénem. 
 
Poklop bude opatřen kloubem a systém automatického zajištění víka jednou pružnou západkou, 
tlumící vložkou z polyetylenu (možnost dodatečného vybavení mechanickým bezpečnostním 
zámkem proti neoprávněné manipulaci a odcizení, možnost dalšího zajištění víka bezpečnostní 
západkou v pouzdře kloubu). Vyrovnání poklopu se požaduje pomocí betonových prstenců do max. 
výšky 300 mm včetně výšky vlastního poklopu. Nad tuto výšku se požaduje použít vždy použít díl 
šachty DN 1000/300 mm. 
Všechny šachty budou opatřeny typovými stupadly  
Skladování materiálu před realizací je třeba provádět dle konkrétních požadavků výrobců 
 
TLAKOVÉ ZKOUŠKY 
Na potrubí kanalizace se provádí prohlídky a zkoušky během výstavby. Jedná se o vizuální 
kontrolu směrového a výškového uspořádání, kontrolu spojů a deformací, stupeň hutnění lože a 
obsypu. Vodotěsnost potrubí a revizních šachet se provádí vzduchem (metoda „L“) nebo vodou 
(metoda „W“). Mohou být prováděny oddělené zkoušky trub a tvarovek, vstupních a revizních 
šachet, např. trouby vzduchem a šachty vodou. V případě metody "L" je počet opravných opatření 
a opakovaných zkoušek po neúspěšné zkoušce neomezený. V případě jediné nebo opakované 
neúspěšné zkoušky vzduchem je přípustný přechod na zkoušku vodou a výsledek zkoušky vodou 
je pak jedině rozhodující.  
Stojí-li během zkoušky hladina podzemní vody nad dříkem trouby, může být provedena zkouška 
infiltrace s individuálními (na daný případ vztaženými) požadavky. Před provedením bočního 
obsypu může být provedena počáteční (předběžná) zkouška. Pro přejímku se zkouší potrubí po 
zásypech a odstranění pažení. Volba zkoušky vzduchem nebo vodou může být určena 
objednatelem.  
 
Metoda „L“ 
Používají se vhodné vzduchotěsné uzávěry, aby se vyloučila chyba v měření vzniklá v měřicím 
přístroji. Z bezpečnostních důvodů je třeba věnovat během zkoušky potrubím velkých průměrů 
zvláštní pozornost.  
Zkoušky vzduchem vstupních a revizních šachet jsou v praxi obtížně proveditelné. 
POZNÁMKA 1 - Dokud nebudou k dispozici dostatečné zkušenosti ze zkoušek vzduchem 
vstupních a revizních šachet, navrhuje se používat zkušební doby, které jsou poloviční než doby 
pro potrubí stejných průměrů. Počáteční přetlak, který je větší asi o 10% než požadovaný zkušební 
přetlak po, se nejprve udržuje po dobu přibližně 5 minut. Tlak pro ∆p se potom nastavuje podle 
zkušebního přetlaku získaného z tabulky 3 ČSN EN 1610 pro zkušební metody LA, LB, LC nebo 
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LD. V případě, že je pokles tlaku ∆p, měřený po zkušební době, menší než hodnota ∆p uvedená v 
tabulce 3 (ČSN EN1610), potrubí vyhovuje. 
Metoda „W“ 
Zkušební přetlak 
Zkušebním přetlakem je tlak vzniklý z náplně zkušebního úseku až k úrovni terénu šachty ležící 
podle vhodnosti po proudu nebo proti proudu, s nejvyšší hodnotou 50 kPa a s nejmenší hodnotou 
10 kPa, měřeno na dříku trouby. 
Vyšší zkušební přetlaky mohou být stanoveny pro potrubí, které je navrženo pro provoz při stálém 
nebo dočasném přetlaku (viz pr EN 805). 
Přípravná doba 
Po naplnění potrubí a/nebo šachty a dosažení požadovaného zkušebního přetlaku může být 
nezbytná určitá přípravná doba. 
Zkušební doba 
Zkušební doba musí být (30 ±1) minuta. 
Zkušební požadavky 
Tlak musí být udržen v rozsahu 1 kPa zkušebního přetlaku definovaného v 13.3.1 naplněním 
vodou. Celkový objem vody, který byl během zkoušky přidán k dosažení tohoto požadavku, jakož i 
tlaková výška příslušná požadovanému zkušebnímu přetlaku, se měří a zaznamenává. 
Zkušební požadavek je splněn, jestliže objem přidané vody není větší než: 
− 0,15 l/m2 během 30 minut - pro potrubí; 
− 0,20 l/m2 během 30 minut - pro potrubí včetně šachet; 
− 0,40 l/m2 během 30 minut - pro vstupní a revizní šachty. 
POZNÁMKA - m2 jsou vztaženy na vnitřní omočený povrch. 

 
ZEMNÍ PRÁCE 
Zemní práce budou prováděny převážně ve stávající zatravněné ploše, v části mezi Š4-Š6 
v asfaltové ploše. 
Potrubí bude ukládáno na urovnané dno s montážní jamkou pod hrdlem trouby. Obsyp a zásyp 
bude zeminou hutněnou min. na 80% Proctor Standart.  Potrubí s krytím menším než 0,5 m bude 
obetonováno (viz. Vzorový řez rýhou).  
 
KŘÍŽENÍ A SOUBĚH S INŽENÝRSKÝMI SÍTĚMI 
V prostoru plánované výstavby se nachází plánované i stávající podzemní inženýrské sítě. Tyto 
jsou do výkresové dokumentace zakresleny dle zaměření jejich správců. Před zahájením stavby je 
třeba provést vytyčení pomocí detektoru. Vodovod a kanalizace je ve správě obce.  Při souběhu a 
křížení inženýrských sítí musí být dodrženy minimální vzdálenosti dle ČSN 736005 nebo případně 
přísnější požadavky vyhlášek a správců těchto sítí.  
Vzájemné vzdálenosti mezi kanalizací a ostatními inženýrskými sítěmi jsou stanoveny dle ČSN 
736005 takto: 
- při souběhu  plynovod    1,0 m 
   vodovod    1,0 m 
   telefonní kabely   0,4 m 
   elektrické kabely   0,6 m 
- při křížení  plynovod    0,5 m 
   vodovod    0,15 m 
   telefonní kabely   0,1 m 
   elektrické kabely   0,1 m 
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OCHRANNÁ PÁSMA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 
Vodovodní potrubí: 
ČSN 75 5401 Navrhování vodovodního potrubí - ochranné pásmo (doporučené) - 2m 
Ochranné pásmo vodovodu do DN 500 dle nového zákona 274/2001 Sb. v platném znění je 1,5 m 
od okraje potrubí. 
 
Ochranná pásma plynovodu 
Ochranné pásmo STL a NTL plynovodů v zastavěném území je 1 m od okraje potrubí dle nového 
zákona 458/2000 Sb. a mimo zastavěná území je 4m. 
 
Ochranná pásma kanalizace 
Ochranné pásmo kanalizace do DN 500 a hloubky do 2,5 m dle zákona 274/2001 Sb.v platném 
znění je 1,5 m od okraje potrubí. 
Ochranné pásmo kanalizace nad DN 500 a větší hloubky dle nového zákona 274/2001 Sb. 
v platném znění je 2,5 m od okraje potrubí. 
V ochranném pásmu vodovodního řadu a kanalizačních stok jsou zakázány bez souhlasu 
provozovatele vodovodu a kanalizace zejména tyto činnosti: provádění jakýchkoliv terénních úprav, 
které by měly za následek snížení nebo zvýšení krycí vrstvy zeminy nad vedením vodovodního 
řadu, zřizování dlouhodobých skládek zeminy a materiálů, osazování trvalých porostů (např. stromy 
apod.) a budování všech staveb. 
 
Pozemní komunikace 
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích - ochranná pásma. 
Místní komunikace III. třídy - obslužné komunikace: ochranné pásmo není stanoveno. 
Místní komunikace IV. třídy - komunikace, na které je umožněn smíšený provoz: ochranné pásmo 
není stanoveno. 
Ochranná pásma vedení elektrické energie VN a VVN 
Ochranná pásma volných vedení a kabelových tras VN a VVN zůstávají dle nového zákona 
458/2000 Sb.stejná jako v předchozím zákoně 222/1994 Sb.. Řešení ochranných pásem (dále OP) 
se týká pouze OP kabelových vedení, které je 1m od kraj. vodiče. Ochranná pásma budou 
dodržena dle Sb.zákona č.222/1994 § 19 „Ochranná pásma“ - Ochranné pásmo venkovního 
vedení je vymezeno svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné 
vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na každou stranu. 
a) u napětí nad 1kV do 35kV včetně 7m, 
b) u napětí nad 35kV do 110kV včetně 12m, 
c) u napětí nad 110kV do 220kV včetně 15m, 
d) u napětí nad 220kV do 400kV včetně 20m, 
e) u napětí nad 400kV 30m. 
 
Ochranné pásmo podzemního vedení do 110kV včetně a vedení řídící, měřící a zabezpečovací 
techniky činí 1m po obou stranách krajního kabelu, nad 110kV činí 3m po obou stranách krajního 
kabelu. Ochranné pásmo elektrické stanice je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné 
vzdálenosti 20m kolmo na oplocenou nebo obezděnou hranici objektu stanice. 
 
POŽADAVKY SMĚRNÉHO VODOHOSPODÁŘSKÉHO PLÁNU (SVP) 
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Během výstavby je třeba dbát, aby nedošlo ke znečištění podzemních ani povrchových vod a to 
především ropnými látkami. V blízkosti toku nesmí být volně skladovány závadné látky a lehce 
odplavitelný materiál.  
Při provádění prací je třeba zajistit vhodné odtokové poměry v dané lokalitě. Přebytečná zemina 
bude skladována tak, aby nemohlo dojít k jejímu erozivnímu smyvu. 
 
PÉČE O BEZPEČNOST PRÁCE A TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ 
Jedná se o stavbu s dočasnou obsluhou s pracovníky odborné organizace. Osobní hygiena bude 
zajištěna v centrálním zařízení.  
Před zahájením stavby a v jejím průběhu musí být všichni pracovníci poučeni o BOZ. Současně se 
provede poučení a seznámení všech pracovníků s podmínkami na staveništi a upozornění na 
místa, v nichž je zapotřebí mimořádné opatrnosti. Pro jednotlivé pracovníky stavby platí veškerá 
bezpečnostní opatření vyplývající zejména z výnosu ministerstva stavebnictví z 2. března l987, 
kterými se vydávají předpisy k zajištění BOZ. Dále pro BOZ platí veškeré související předpisy pro 
práce např. elektroinstalační, svářečské a další o BOZ. 
Všichni pracovníci musí při práci používat předepsané ochranné pracovní pomůcky. 
Těžkých mechanismů bude použito při výkopových pracích a tyto mohou být zdrojem ohrožení 
zdraví. Použití trhavin se nepředpokládá. 
Před zahájením práce a dále průběžně při provádění stavby je povinna dodavatelská organizace 
dodržovat obecně platné předpisy týkající se provádění staveb a plynovodů zvláště a současně 
dodržovat předpisy týkající se pracovně právních vztahů mezi dodavatelem a zaměstnanci. 
Všeobecně platí pro ochranu a bezpečnost zdraví tyto zásady: 
- vybavit všechny zaměstnance ochrannými pomůckami podle profese práce, kterou   vykonávají 
(viz. směrnice  ministerstva stavebnictví) 
-  zajištění strojů a el. motorů proti nebezpečnému dotyku uzemněním 
-  dodržovat bezpečnostní předpisy pro asfaltérské práce 
-  okružní pily smí obsluhovat pouze tesař - jedině s ochranným krytem 
- dbát na řádné vyvěšení el. kabelů a způsob uchycení kabelů (POZOR na lámání nebo předření 
kabelů) 
-  vyžadovat od podřízených pracovníků hlášení každého pracovního úrazu 
-  zařídit ošetření zraněného a vyplnit záznam o úrazu 
- vykazovat ze staveniště osoby nepovolané nebo podnapilé a dodržovat zákaz pití alkoholu na 
pracovišti 
- pracovníci na skládkách při vykládání, nakládání a přepravě materiálu musí být vybaveni 
ochrannými pomůckami 
-  při nakládce, vykládce a manipulaci s materiálem zavěšeným na jeřábu platí zásada, že se nikdo 
nesmí zdržovat pod břemenem zavěšeným, ani v jeho blízkosti 
-  výkopek skladovat 0,5 m od hrany výkopu 
- stavbyvedoucí je povinen se seznámit se všemi předpisy, s vyhláškou o ochraně zdraví 
pracujících a před každou nově započatou prací provést školení zaměstnanců. V případě 
technologicky náročných prací je povinen písemně žádat o školení bezpečnostním technikem 
závodu. 
 
PROTIPOŽÁRNÍ ZABEZPEČENÍ STAVBY 
Během výstavby jsou dodavatel a investor povinni dodržovat veškerá požární opatření. Za požární 
bezpečnost odpovídá dodavatel. V místě stavebního dvora v případě nebezpečí budou použity 
ochranné požární prostředky (hasící přístroje - prášek, voda). 
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PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK 
 
 
 
 
 
Vzhledem k malému rozsahu stavby navrhujeme plán ko ntrolních prohlídek: 
 
 

1. Před zásypem potrubí 
 

2. Při kolaudaci 
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D. 
TECHNICKÁ ZPRÁVA 
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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 
 
Název stavby    ZÁSOBNÍK SNĚHU SPORTOVNÍHO KLUBU LYŽOVÁNÍ 
     DEŠŤOVÁ KANALIZACE  
 
Místo stavby    Lyžařský areál Nové Město na Moravě 
 
Katastrální území   k.ú. Nové Město na Moravě, Jiříkovice 
Stavební úřad Nové Město na Moravě Kraj     

Vysočina 
 
Charakter stavby   liniová stavba  
 
Investor    Sportovní klub Nové Město na Moravě 
     Vlachovická 1200, Nové Město na Moravě   
         
Projektant:    Ing. Pohanka Leoš 
     592 14 Nové Veselí 35 
     tel. fax. 566 667 342 
     e-mail: projekce@pohanka.net 

IČO: 45653054 

     Marta Hronová 
592 14 Nové Veselí 337 

     ČKAIT: 1400393 
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ČLENĚNÍ A ROZSAH PROJEKTOVANÉ STAVBY 
 
Potrubí PVC SN8 DN500                  88,5 m 
Potrubí PVC SN8 DN300                   101 m 
Potrubí PVC SN8 DN150                  12,5 m 
Prefabrikovaná betonová šachta DN1000         4 ks 
Čelní vtok s revizní šachtou                2 ks 
Výustní objekt s kamennou rovnaninou do betonu        1 ks 
 
NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ 
 
Projektová dokumentace řeší odvedení dešťových a drenážních vod z nově vybudovaných ploch – zásobník 
sněhu. V současné době je plocha zatravněna, dešťové vody se přirozeně vsakují. Vybudováním zásobníku 
dojde ke změně odtokových poměrů. Nově vybudovaný zásobník sněhu vyžaduje jak oddrenážování ploch 
(není součástí tohoto projektu), tak odvedení dešťových vod. Celá plocha zásobníku sněhu bude opatřena 
nepromokavou plachtou. Dešťová voda bude stékat do nově vybudovaných rigolů kolem celého zásobníku. 
Dno riigolů bude vyplněno štěrkodrtí a lomovým kamenem, aby bylo umožněno vsakování a zpomalen odtok 
dešťových vod. Na obou rozích zásobníku sněhu směrem u silnice, budou rigoly zakončeny čelním vtokem 
s usazovacím prostorem a revizní šachtou. Od čelních vtoků bude potrubí PVC SN8 DN300 vedeno 
k soutočné šachtě Š3. Do této šachty bude rovněž zaústěn odtok z drenáží. Od šachty Š3 potrubí PVC SN8 
DN500 směřuje k vodnímu toku-Cihelský potok. Vyústění v břehu potoka je opatřeno betonovým výustním 
objektem s kamennou rovnaninou do betonu. 
 
Vlastní výpočet množství dešťových vod na celou plochu je proveden podle vzorce  

(p=0,5 pro 15-ti minutový déšť) 
Q = „ksí“ x S x i        / l/s / 
Kde „ksí“ ……….součinitel odtoku 
         S ………… plocha v ha 0,89 
         i    ……….. intenzita deště v l/s.ha – 220 l/s 
         
         Q = 1 x 0,89 x 220 = 195 l/s 

 
POUŽITÝ MATERIÁL 
Použitý materiál  
PVC plnost ěnné  min. SN8 
Spojování a těsnost - každá trubka nebo tvarovka má zasouvací část se zkosenou hranou pro 
snadné spojení. Těsnicími prvky jsou pryžové těsnicí kroužky. 
Vodotěsnost - těsnicí systém trubek a tvarovek musí zaručovat vynikající těsnost.  
V kanalizačním programu se používají k utěsnění vstupů potrubí do šachet speciální těsnicí prvky, 
které zajišťují, že vedení trubek od šachty k šachtě jsou dokonale vodotěsná. Těsnost potrubí je 
garantována do tlaku 5 m vodního sloupce. Těsnost potrubí ve spojích je garantována i při kruhové 
deformaci 10 % ve shodě s návrhem nového evropského standardu pro hladkou kanalizaci. 
Lehká manipulace - díky nízké hmotnosti trubek je manipulace na staveništi i s 6 m trubkami 
jednoduchá. Do výkopu se trubky instalují bez potíží. 
Rychlá instalace - spojení trubek, je rychle proveditelné díky jednoduchému způsobu nasunutí 
hrdla na konec další trubky nebo tvarovky při použití spec. maziva. 
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Přechodové kusy - připojení kanalizačního potrubí z PVC na již stávající kanalizaci z jiných 
materiálů je možné jednoduchým způsobem díky různým přechodovým kusům. 
Zemní tlak a zatížení - je-li instalace prováděna v souladu s předpisy, tzn. při správném uložení, 
upěchování a dodržování minimální násypné výšky, odolává kanalizační potrubí jak zemnímu tlaku, 
tak normálnímu zatížení.  
 
Revizní šachty 
betonová šachta DN1000prefabrikované s integrovaným gumovým nebo dodatečně násuvným 
těsněním mezi jednotlivé dílce, s pevně zabudovanými stupadly s ochranou proti korozi 
(poplastované). Šachta ukončena přechodovým kónusem se vstupním otvorem 600mm – dno 
prefabrikované se žlabem do výšky 1/2DN potrubí. Žlab bude opatřen kameninovou vystýlkou. Na 
revizních šachtách budou osazeny poklopy z tvárné litiny s ventilací D400. Výška šachty bude 
provedena tak, aby byl poklop šachty Š1 a Š2 cca 0,3-0,5m nad terénem. 
 
Poklop bude opatřen kloubem a systém automatického zajištění víka jednou pružnou západkou, 
tlumící vložkou z polyetylenu (možnost dodatečného vybavení mechanickým bezpečnostním 
zámkem proti neoprávněné manipulaci a odcizení, možnost dalšího zajištění víka bezpečnostní 
západkou v pouzdře kloubu). Vyrovnání poklopu se požaduje pomocí betonových prstenců do max. 
výšky 300 mm včetně výšky vlastního poklopu. Nad tuto výšku se požaduje použít vždy použít díl 
šachty DN 1000/300 mm. 
Všechny šachty budou opatřeny typovými stupadly  
Skladování materiálu před realizací je třeba provádět dle konkrétních požadavků výrobců 
 
TLAKOVÉ ZKOUŠKY 
Na potrubí kanalizace se provádí prohlídky a zkoušky během výstavby. Jedná se o vizuální 
kontrolu směrového a výškového uspořádání, kontrolu spojů a deformací, stupeň hutnění lože a 
obsypu. Vodotěsnost potrubí a revizních šachet se provádí vzduchem (metoda „L“) nebo vodou 
(metoda „W“). Mohou být prováděny oddělené zkoušky trub a tvarovek, vstupních a revizních 
šachet, např. trouby vzduchem a šachty vodou. V případě metody "L" je počet opravných opatření 
a opakovaných zkoušek po neúspěšné zkoušce neomezený. V případě jediné nebo opakované 
neúspěšné zkoušky vzduchem je přípustný přechod na zkoušku vodou a výsledek zkoušky vodou 
je pak jedině rozhodující.  
Stojí-li během zkoušky hladina podzemní vody nad dříkem trouby, může být provedena zkouška 
infiltrace s individuálními (na daný případ vztaženými) požadavky. Před provedením bočního 
obsypu může být provedena počáteční (předběžná) zkouška. Pro přejímku se zkouší potrubí po 
zásypech a odstranění pažení. Volba zkoušky vzduchem nebo vodou může být určena 
objednatelem.  
 
Metoda „L“ 
Používají se vhodné vzduchotěsné uzávěry, aby se vyloučila chyba v měření vzniklá v měřicím 
přístroji. Z bezpečnostních důvodů je třeba věnovat během zkoušky potrubím velkých průměrů 
zvláštní pozornost.  
Zkoušky vzduchem vstupních a revizních šachet jsou v praxi obtížně proveditelné. 
POZNÁMKA 1 - Dokud nebudou k dispozici dostatečné zkušenosti ze zkoušek vzduchem 
vstupních a revizních šachet, navrhuje se používat zkušební doby, které jsou poloviční než doby 
pro potrubí stejných průměrů. Počáteční přetlak, který je větší asi o 10% než požadovaný zkušební 
přetlak po, se nejprve udržuje po dobu přibližně 5 minut. Tlak pro ∆p se potom nastavuje podle 
zkušebního přetlaku získaného z tabulky 3 ČSN EN 1610 pro zkušební metody LA, LB, LC nebo 
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LD. V případě, že je pokles tlaku ∆p, měřený po zkušební době, menší než hodnota ∆p uvedená v 
tabulce 3 (ČSN EN1610), potrubí vyhovuje. 
Metoda „W“ 
Zkušební přetlak 
Zkušebním přetlakem je tlak vzniklý z náplně zkušebního úseku až k úrovni terénu šachty ležící 
podle vhodnosti po proudu nebo proti proudu, s nejvyšší hodnotou 50 kPa a s nejmenší hodnotou 
10 kPa, měřeno na dříku trouby. 
Vyšší zkušební přetlaky mohou být stanoveny pro potrubí, které je navrženo pro provoz při stálém 
nebo dočasném přetlaku (viz pr EN 805). 
Přípravná doba 
Po naplnění potrubí a/nebo šachty a dosažení požadovaného zkušebního přetlaku může být 
nezbytná určitá přípravná doba. 
Zkušební doba 
Zkušební doba musí být (30 ±1) minuta. 
Zkušební požadavky 
Tlak musí být udržen v rozsahu 1 kPa zkušebního přetlaku definovaného v 13.3.1 naplněním 
vodou. Celkový objem vody, který byl během zkoušky přidán k dosažení tohoto požadavku, jakož i 
tlaková výška příslušná požadovanému zkušebnímu přetlaku, se měří a zaznamenává. 
Zkušební požadavek je splněn, jestliže objem přidané vody není větší než: 
− 0,15 l/m2 během 30 minut - pro potrubí; 
− 0,20 l/m2 během 30 minut - pro potrubí včetně šachet; 
− 0,40 l/m2 během 30 minut - pro vstupní a revizní šachty. 
POZNÁMKA - m2 jsou vztaženy na vnitřní omočený povrch. 

 
ZEMNÍ PRÁCE 
Zemní práce budou prováděny převážně ve stávající zatravněné ploše, v části mezi Š4-Š6 
v asfaltové ploše. 
Potrubí bude ukládáno na urovnané dno s montážní jamkou pod hrdlem trouby. Obsyp a zásyp 
bude zeminou hutněnou min. na 80% Proctor Standart.  Potrubí s krytím menším než 0,5 m bude 
obetonováno (viz. Vzorový řez rýhou).  
 
KŘÍŽENÍ A SOUBĚH S INŽENÝRSKÝMI SÍTĚMI 
V prostoru plánované výstavby se nachází plánované i stávající podzemní inženýrské sítě. Tyto 
jsou do výkresové dokumentace zakresleny dle zaměření jejich správců. Před zahájením stavby je 
třeba provést vytyčení pomocí detektoru. Vodovod a kanalizace je ve správě obce.  Při souběhu a 
křížení inženýrských sítí musí být dodrženy minimální vzdálenosti dle ČSN 736005 nebo případně 
přísnější požadavky vyhlášek a správců těchto sítí.  
Vzájemné vzdálenosti mezi kanalizací a ostatními inženýrskými sítěmi jsou stanoveny dle ČSN 
736005 takto: 
- při souběhu  plynovod    1,0 m 
   vodovod    1,0 m 
   telefonní kabely   0,4 m 
   elektrické kabely   0,6 m 
- při křížení  plynovod    0,5 m 
   vodovod    0,15 m 
   telefonní kabely   0,1 m 
   elektrické kabely   0,1 m 
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OCHRANNÁ PÁSMA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 
Vodovodní potrubí: 
ČSN 75 5401 Navrhování vodovodního potrubí - ochranné pásmo (doporučené) - 2m 
Ochranné pásmo vodovodu do DN 500 dle nového zákona 274/2001 Sb. v platném znění je 1,5 m 
od okraje potrubí. 
 
Ochranná pásma plynovodu 
Ochranné pásmo STL a NTL plynovodů v zastavěném území je 1 m od okraje potrubí dle nového 
zákona 458/2000 Sb. a mimo zastavěná území je 4m. 
 
Ochranná pásma kanalizace 
Ochranné pásmo kanalizace do DN 500 a hloubky do 2,5 m dle zákona 274/2001 Sb.v platném 
znění je 1,5 m od okraje potrubí. 
Ochranné pásmo kanalizace nad DN 500 a větší hloubky dle nového zákona 274/2001 Sb. 
v platném znění je 2,5 m od okraje potrubí. 
V ochranném pásmu vodovodního řadu a kanalizačních stok jsou zakázány bez souhlasu 
provozovatele vodovodu a kanalizace zejména tyto činnosti: provádění jakýchkoliv terénních úprav, 
které by měly za následek snížení nebo zvýšení krycí vrstvy zeminy nad vedením vodovodního 
řadu, zřizování dlouhodobých skládek zeminy a materiálů, osazování trvalých porostů (např. stromy 
apod.) a budování všech staveb. 
 
Pozemní komunikace 
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích - ochranná pásma. 
Místní komunikace III. třídy - obslužné komunikace: ochranné pásmo není stanoveno. 
Místní komunikace IV. třídy - komunikace, na které je umožněn smíšený provoz: ochranné pásmo 
není stanoveno. 
Ochranná pásma vedení elektrické energie VN a VVN 
Ochranná pásma volných vedení a kabelových tras VN a VVN zůstávají dle nového zákona 
458/2000 Sb.stejná jako v předchozím zákoně 222/1994 Sb.. Řešení ochranných pásem (dále OP) 
se týká pouze OP kabelových vedení, které je 1m od kraj. vodiče. Ochranná pásma budou 
dodržena dle Sb.zákona č.222/1994 § 19 „Ochranná pásma“ - Ochranné pásmo venkovního 
vedení je vymezeno svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné 
vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na každou stranu. 
a) u napětí nad 1kV do 35kV včetně 7m, 
b) u napětí nad 35kV do 110kV včetně 12m, 
c) u napětí nad 110kV do 220kV včetně 15m, 
d) u napětí nad 220kV do 400kV včetně 20m, 
e) u napětí nad 400kV 30m. 
 
Ochranné pásmo podzemního vedení do 110kV včetně a vedení řídící, měřící a zabezpečovací 
techniky činí 1m po obou stranách krajního kabelu, nad 110kV činí 3m po obou stranách krajního 
kabelu. Ochranné pásmo elektrické stanice je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné 
vzdálenosti 20m kolmo na oplocenou nebo obezděnou hranici objektu stanice. 
 
POŽADAVKY SMĚRNÉHO VODOHOSPODÁŘSKÉHO PLÁNU (SVP) 
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Během výstavby je třeba dbát, aby nedošlo ke znečištění podzemních ani povrchových vod a to 
především ropnými látkami. V blízkosti toku nesmí být volně skladovány závadné látky a lehce 
odplavitelný materiál.  
Při provádění prací je třeba zajistit vhodné odtokové poměry v dané lokalitě. Přebytečná zemina 
bude skladována tak, aby nemohlo dojít k jejímu erozivnímu smyvu. 
 
PÉČE O BEZPEČNOST PRÁCE A TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ 
Jedná se o stavbu s dočasnou obsluhou s pracovníky odborné organizace. Osobní hygiena bude 
zajištěna v centrálním zařízení.  
Před zahájením stavby a v jejím průběhu musí být všichni pracovníci poučeni o BOZ. Současně se 
provede poučení a seznámení všech pracovníků s podmínkami na staveništi a upozornění na 
místa, v nichž je zapotřebí mimořádné opatrnosti. Pro jednotlivé pracovníky stavby platí veškerá 
bezpečnostní opatření vyplývající zejména z výnosu ministerstva stavebnictví z 2. března l987, 
kterými se vydávají předpisy k zajištění BOZ. Dále pro BOZ platí veškeré související předpisy pro 
práce např. elektroinstalační, svářečské a další o BOZ. 
Všichni pracovníci musí při práci používat předepsané ochranné pracovní pomůcky. 
Těžkých mechanismů bude použito při výkopových pracích a tyto mohou být zdrojem ohrožení 
zdraví. Použití trhavin se nepředpokládá. 
Před zahájením práce a dále průběžně při provádění stavby je povinna dodavatelská organizace 
dodržovat obecně platné předpisy týkající se provádění staveb a plynovodů zvláště a současně 
dodržovat předpisy týkající se pracovně právních vztahů mezi dodavatelem a zaměstnanci. 
Všeobecně platí pro ochranu a bezpečnost zdraví tyto zásady: 
- vybavit všechny zaměstnance ochrannými pomůckami podle profese práce, kterou   vykonávají 
(viz. směrnice  ministerstva stavebnictví) 
-  zajištění strojů a el. motorů proti nebezpečnému dotyku uzemněním 
-  dodržovat bezpečnostní předpisy pro asfaltérské práce 
-  okružní pily smí obsluhovat pouze tesař - jedině s ochranným krytem 
- dbát na řádné vyvěšení el. kabelů a způsob uchycení kabelů (POZOR na lámání nebo předření 
kabelů) 
-  vyžadovat od podřízených pracovníků hlášení každého pracovního úrazu 
-  zařídit ošetření zraněného a vyplnit záznam o úrazu 
- vykazovat ze staveniště osoby nepovolané nebo podnapilé a dodržovat zákaz pití alkoholu na 
pracovišti 
- pracovníci na skládkách při vykládání, nakládání a přepravě materiálu musí být vybaveni 
ochrannými pomůckami 
-  při nakládce, vykládce a manipulaci s materiálem zavěšeným na jeřábu platí zásada, že se nikdo 
nesmí zdržovat pod břemenem zavěšeným, ani v jeho blízkosti 
-  výkopek skladovat 0,5 m od hrany výkopu 
- stavbyvedoucí je povinen se seznámit se všemi předpisy, s vyhláškou o ochraně zdraví 
pracujících a před každou nově započatou prací provést školení zaměstnanců. V případě 
technologicky náročných prací je povinen písemně žádat o školení bezpečnostním technikem 
závodu. 
 
PROTIPOŽÁRNÍ ZABEZPEČENÍ STAVBY 
Během výstavby jsou dodavatel a investor povinni dodržovat veškerá požární opatření. Za požární 
bezpečnost odpovídá dodavatel. V místě stavebního dvora v případě nebezpečí budou použity 
ochranné požární prostředky (hasící přístroje - prášek, voda). 



Ing. Leoš POHANKA  
projektové a inženýrské služby                              tel., fax.: 566 667 342, gsm: 602 663 045 
Dolní 35, 592 14 Nové Veselí                            projekce@pohanka.net, www.pohanka.net 
 

 

 

ZÁSOBNÍK SNĚHU SPORTOVNÍHO KLUBU LYŽOVÁNÍ SO 02.1 DEŠ ŤOVÁ KANALIZACE               DSP 
Vypracoval: Marta Hronová                             červenec 2015 / číslo zakázky: 91/15 

 8 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ZÁSOBNÍK SNĚHU  
SPORTOVNÍHO KLUBU LYŽOVÁNÍ 

 
 
 

SO 02.1 DEŠŤOVÁ KANALIZACE 
 
 
 
 

PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK 
 
 
 
 
 
Vzhledem k malému rozsahu stavby navrhujeme plán ko ntrolních prohlídek: 
 
 

1. Před zásypem potrubí 
 

2. Při kolaudaci 
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D. 
TECHNICKÁ ZPRÁVA 
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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 
 
Název stavby    ZÁSOBNÍK SNĚHU SPORTOVNÍHO KLUBU LYŽOVÁNÍ 
     DEŠŤOVÁ KANALIZACE  
 
Místo stavby    Lyžařský areál Nové Město na Moravě 
 
Katastrální území   k.ú. Nové Město na Moravě, Jiříkovice 
Stavební úřad Nové Město na Moravě Kraj     

Vysočina 
 
Charakter stavby   liniová stavba  
 
Investor    Sportovní klub Nové Město na Moravě 
     Vlachovická 1200, Nové Město na Moravě   
         
Projektant:    Ing. Pohanka Leoš 
     592 14 Nové Veselí 35 
     tel. fax. 566 667 342 
     e-mail: projekce@pohanka.net 

IČO: 45653054 

     Marta Hronová 
592 14 Nové Veselí 337 

     ČKAIT: 1400393 
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ČLENĚNÍ A ROZSAH PROJEKTOVANÉ STAVBY 
 
Potrubí PVC SN8 DN500                  88,5 m 
Potrubí PVC SN8 DN300                   101 m 
Potrubí PVC SN8 DN150                  12,5 m 
Prefabrikovaná betonová šachta DN1000         4 ks 
Čelní vtok s revizní šachtou                2 ks 
Výustní objekt s kamennou rovnaninou do betonu        1 ks 
 
NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ 
 
Projektová dokumentace řeší odvedení dešťových a drenážních vod z nově vybudovaných ploch – zásobník 
sněhu. V současné době je plocha zatravněna, dešťové vody se přirozeně vsakují. Vybudováním zásobníku 
dojde ke změně odtokových poměrů. Nově vybudovaný zásobník sněhu vyžaduje jak oddrenážování ploch 
(není součástí tohoto projektu), tak odvedení dešťových vod. Celá plocha zásobníku sněhu bude opatřena 
nepromokavou plachtou. Dešťová voda bude stékat do nově vybudovaných rigolů kolem celého zásobníku. 
Dno riigolů bude vyplněno štěrkodrtí a lomovým kamenem, aby bylo umožněno vsakování a zpomalen odtok 
dešťových vod. Na obou rozích zásobníku sněhu směrem u silnice, budou rigoly zakončeny čelním vtokem 
s usazovacím prostorem a revizní šachtou. Od čelních vtoků bude potrubí PVC SN8 DN300 vedeno 
k soutočné šachtě Š3. Do této šachty bude rovněž zaústěn odtok z drenáží. Od šachty Š3 potrubí PVC SN8 
DN500 směřuje k vodnímu toku-Cihelský potok. Vyústění v břehu potoka je opatřeno betonovým výustním 
objektem s kamennou rovnaninou do betonu. 
 
Vlastní výpočet množství dešťových vod na celou plochu je proveden podle vzorce  

(p=0,5 pro 15-ti minutový déšť) 
Q = „ksí“ x S x i        / l/s / 
Kde „ksí“ ……….součinitel odtoku 
         S ………… plocha v ha 0,89 
         i    ……….. intenzita deště v l/s.ha – 220 l/s 
         
         Q = 1 x 0,89 x 220 = 195 l/s 

 
POUŽITÝ MATERIÁL 
Použitý materiál  
PVC plnost ěnné  min. SN8 
Spojování a těsnost - každá trubka nebo tvarovka má zasouvací část se zkosenou hranou pro 
snadné spojení. Těsnicími prvky jsou pryžové těsnicí kroužky. 
Vodotěsnost - těsnicí systém trubek a tvarovek musí zaručovat vynikající těsnost.  
V kanalizačním programu se používají k utěsnění vstupů potrubí do šachet speciální těsnicí prvky, 
které zajišťují, že vedení trubek od šachty k šachtě jsou dokonale vodotěsná. Těsnost potrubí je 
garantována do tlaku 5 m vodního sloupce. Těsnost potrubí ve spojích je garantována i při kruhové 
deformaci 10 % ve shodě s návrhem nového evropského standardu pro hladkou kanalizaci. 
Lehká manipulace - díky nízké hmotnosti trubek je manipulace na staveništi i s 6 m trubkami 
jednoduchá. Do výkopu se trubky instalují bez potíží. 
Rychlá instalace - spojení trubek, je rychle proveditelné díky jednoduchému způsobu nasunutí 
hrdla na konec další trubky nebo tvarovky při použití spec. maziva. 
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Přechodové kusy - připojení kanalizačního potrubí z PVC na již stávající kanalizaci z jiných 
materiálů je možné jednoduchým způsobem díky různým přechodovým kusům. 
Zemní tlak a zatížení - je-li instalace prováděna v souladu s předpisy, tzn. při správném uložení, 
upěchování a dodržování minimální násypné výšky, odolává kanalizační potrubí jak zemnímu tlaku, 
tak normálnímu zatížení.  
 
Revizní šachty 
betonová šachta DN1000prefabrikované s integrovaným gumovým nebo dodatečně násuvným 
těsněním mezi jednotlivé dílce, s pevně zabudovanými stupadly s ochranou proti korozi 
(poplastované). Šachta ukončena přechodovým kónusem se vstupním otvorem 600mm – dno 
prefabrikované se žlabem do výšky 1/2DN potrubí. Žlab bude opatřen kameninovou vystýlkou. Na 
revizních šachtách budou osazeny poklopy z tvárné litiny s ventilací D400. Výška šachty bude 
provedena tak, aby byl poklop šachty Š1 a Š2 cca 0,3-0,5m nad terénem. 
 
Poklop bude opatřen kloubem a systém automatického zajištění víka jednou pružnou západkou, 
tlumící vložkou z polyetylenu (možnost dodatečného vybavení mechanickým bezpečnostním 
zámkem proti neoprávněné manipulaci a odcizení, možnost dalšího zajištění víka bezpečnostní 
západkou v pouzdře kloubu). Vyrovnání poklopu se požaduje pomocí betonových prstenců do max. 
výšky 300 mm včetně výšky vlastního poklopu. Nad tuto výšku se požaduje použít vždy použít díl 
šachty DN 1000/300 mm. 
Všechny šachty budou opatřeny typovými stupadly  
Skladování materiálu před realizací je třeba provádět dle konkrétních požadavků výrobců 
 
TLAKOVÉ ZKOUŠKY 
Na potrubí kanalizace se provádí prohlídky a zkoušky během výstavby. Jedná se o vizuální 
kontrolu směrového a výškového uspořádání, kontrolu spojů a deformací, stupeň hutnění lože a 
obsypu. Vodotěsnost potrubí a revizních šachet se provádí vzduchem (metoda „L“) nebo vodou 
(metoda „W“). Mohou být prováděny oddělené zkoušky trub a tvarovek, vstupních a revizních 
šachet, např. trouby vzduchem a šachty vodou. V případě metody "L" je počet opravných opatření 
a opakovaných zkoušek po neúspěšné zkoušce neomezený. V případě jediné nebo opakované 
neúspěšné zkoušky vzduchem je přípustný přechod na zkoušku vodou a výsledek zkoušky vodou 
je pak jedině rozhodující.  
Stojí-li během zkoušky hladina podzemní vody nad dříkem trouby, může být provedena zkouška 
infiltrace s individuálními (na daný případ vztaženými) požadavky. Před provedením bočního 
obsypu může být provedena počáteční (předběžná) zkouška. Pro přejímku se zkouší potrubí po 
zásypech a odstranění pažení. Volba zkoušky vzduchem nebo vodou může být určena 
objednatelem.  
 
Metoda „L“ 
Používají se vhodné vzduchotěsné uzávěry, aby se vyloučila chyba v měření vzniklá v měřicím 
přístroji. Z bezpečnostních důvodů je třeba věnovat během zkoušky potrubím velkých průměrů 
zvláštní pozornost.  
Zkoušky vzduchem vstupních a revizních šachet jsou v praxi obtížně proveditelné. 
POZNÁMKA 1 - Dokud nebudou k dispozici dostatečné zkušenosti ze zkoušek vzduchem 
vstupních a revizních šachet, navrhuje se používat zkušební doby, které jsou poloviční než doby 
pro potrubí stejných průměrů. Počáteční přetlak, který je větší asi o 10% než požadovaný zkušební 
přetlak po, se nejprve udržuje po dobu přibližně 5 minut. Tlak pro ∆p se potom nastavuje podle 
zkušebního přetlaku získaného z tabulky 3 ČSN EN 1610 pro zkušební metody LA, LB, LC nebo 
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LD. V případě, že je pokles tlaku ∆p, měřený po zkušební době, menší než hodnota ∆p uvedená v 
tabulce 3 (ČSN EN1610), potrubí vyhovuje. 
Metoda „W“ 
Zkušební přetlak 
Zkušebním přetlakem je tlak vzniklý z náplně zkušebního úseku až k úrovni terénu šachty ležící 
podle vhodnosti po proudu nebo proti proudu, s nejvyšší hodnotou 50 kPa a s nejmenší hodnotou 
10 kPa, měřeno na dříku trouby. 
Vyšší zkušební přetlaky mohou být stanoveny pro potrubí, které je navrženo pro provoz při stálém 
nebo dočasném přetlaku (viz pr EN 805). 
Přípravná doba 
Po naplnění potrubí a/nebo šachty a dosažení požadovaného zkušebního přetlaku může být 
nezbytná určitá přípravná doba. 
Zkušební doba 
Zkušební doba musí být (30 ±1) minuta. 
Zkušební požadavky 
Tlak musí být udržen v rozsahu 1 kPa zkušebního přetlaku definovaného v 13.3.1 naplněním 
vodou. Celkový objem vody, který byl během zkoušky přidán k dosažení tohoto požadavku, jakož i 
tlaková výška příslušná požadovanému zkušebnímu přetlaku, se měří a zaznamenává. 
Zkušební požadavek je splněn, jestliže objem přidané vody není větší než: 
− 0,15 l/m2 během 30 minut - pro potrubí; 
− 0,20 l/m2 během 30 minut - pro potrubí včetně šachet; 
− 0,40 l/m2 během 30 minut - pro vstupní a revizní šachty. 
POZNÁMKA - m2 jsou vztaženy na vnitřní omočený povrch. 

 
ZEMNÍ PRÁCE 
Zemní práce budou prováděny převážně ve stávající zatravněné ploše, v části mezi Š4-Š6 
v asfaltové ploše. 
Potrubí bude ukládáno na urovnané dno s montážní jamkou pod hrdlem trouby. Obsyp a zásyp 
bude zeminou hutněnou min. na 80% Proctor Standart.  Potrubí s krytím menším než 0,5 m bude 
obetonováno (viz. Vzorový řez rýhou).  
 
KŘÍŽENÍ A SOUBĚH S INŽENÝRSKÝMI SÍTĚMI 
V prostoru plánované výstavby se nachází plánované i stávající podzemní inženýrské sítě. Tyto 
jsou do výkresové dokumentace zakresleny dle zaměření jejich správců. Před zahájením stavby je 
třeba provést vytyčení pomocí detektoru. Vodovod a kanalizace je ve správě obce.  Při souběhu a 
křížení inženýrských sítí musí být dodrženy minimální vzdálenosti dle ČSN 736005 nebo případně 
přísnější požadavky vyhlášek a správců těchto sítí.  
Vzájemné vzdálenosti mezi kanalizací a ostatními inženýrskými sítěmi jsou stanoveny dle ČSN 
736005 takto: 
- při souběhu  plynovod    1,0 m 
   vodovod    1,0 m 
   telefonní kabely   0,4 m 
   elektrické kabely   0,6 m 
- při křížení  plynovod    0,5 m 
   vodovod    0,15 m 
   telefonní kabely   0,1 m 
   elektrické kabely   0,1 m 
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OCHRANNÁ PÁSMA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 
Vodovodní potrubí: 
ČSN 75 5401 Navrhování vodovodního potrubí - ochranné pásmo (doporučené) - 2m 
Ochranné pásmo vodovodu do DN 500 dle nového zákona 274/2001 Sb. v platném znění je 1,5 m 
od okraje potrubí. 
 
Ochranná pásma plynovodu 
Ochranné pásmo STL a NTL plynovodů v zastavěném území je 1 m od okraje potrubí dle nového 
zákona 458/2000 Sb. a mimo zastavěná území je 4m. 
 
Ochranná pásma kanalizace 
Ochranné pásmo kanalizace do DN 500 a hloubky do 2,5 m dle zákona 274/2001 Sb.v platném 
znění je 1,5 m od okraje potrubí. 
Ochranné pásmo kanalizace nad DN 500 a větší hloubky dle nového zákona 274/2001 Sb. 
v platném znění je 2,5 m od okraje potrubí. 
V ochranném pásmu vodovodního řadu a kanalizačních stok jsou zakázány bez souhlasu 
provozovatele vodovodu a kanalizace zejména tyto činnosti: provádění jakýchkoliv terénních úprav, 
které by měly za následek snížení nebo zvýšení krycí vrstvy zeminy nad vedením vodovodního 
řadu, zřizování dlouhodobých skládek zeminy a materiálů, osazování trvalých porostů (např. stromy 
apod.) a budování všech staveb. 
 
Pozemní komunikace 
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích - ochranná pásma. 
Místní komunikace III. třídy - obslužné komunikace: ochranné pásmo není stanoveno. 
Místní komunikace IV. třídy - komunikace, na které je umožněn smíšený provoz: ochranné pásmo 
není stanoveno. 
Ochranná pásma vedení elektrické energie VN a VVN 
Ochranná pásma volných vedení a kabelových tras VN a VVN zůstávají dle nového zákona 
458/2000 Sb.stejná jako v předchozím zákoně 222/1994 Sb.. Řešení ochranných pásem (dále OP) 
se týká pouze OP kabelových vedení, které je 1m od kraj. vodiče. Ochranná pásma budou 
dodržena dle Sb.zákona č.222/1994 § 19 „Ochranná pásma“ - Ochranné pásmo venkovního 
vedení je vymezeno svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné 
vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na každou stranu. 
a) u napětí nad 1kV do 35kV včetně 7m, 
b) u napětí nad 35kV do 110kV včetně 12m, 
c) u napětí nad 110kV do 220kV včetně 15m, 
d) u napětí nad 220kV do 400kV včetně 20m, 
e) u napětí nad 400kV 30m. 
 
Ochranné pásmo podzemního vedení do 110kV včetně a vedení řídící, měřící a zabezpečovací 
techniky činí 1m po obou stranách krajního kabelu, nad 110kV činí 3m po obou stranách krajního 
kabelu. Ochranné pásmo elektrické stanice je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné 
vzdálenosti 20m kolmo na oplocenou nebo obezděnou hranici objektu stanice. 
 
POŽADAVKY SMĚRNÉHO VODOHOSPODÁŘSKÉHO PLÁNU (SVP) 
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Během výstavby je třeba dbát, aby nedošlo ke znečištění podzemních ani povrchových vod a to 
především ropnými látkami. V blízkosti toku nesmí být volně skladovány závadné látky a lehce 
odplavitelný materiál.  
Při provádění prací je třeba zajistit vhodné odtokové poměry v dané lokalitě. Přebytečná zemina 
bude skladována tak, aby nemohlo dojít k jejímu erozivnímu smyvu. 
 
PÉČE O BEZPEČNOST PRÁCE A TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ 
Jedná se o stavbu s dočasnou obsluhou s pracovníky odborné organizace. Osobní hygiena bude 
zajištěna v centrálním zařízení.  
Před zahájením stavby a v jejím průběhu musí být všichni pracovníci poučeni o BOZ. Současně se 
provede poučení a seznámení všech pracovníků s podmínkami na staveništi a upozornění na 
místa, v nichž je zapotřebí mimořádné opatrnosti. Pro jednotlivé pracovníky stavby platí veškerá 
bezpečnostní opatření vyplývající zejména z výnosu ministerstva stavebnictví z 2. března l987, 
kterými se vydávají předpisy k zajištění BOZ. Dále pro BOZ platí veškeré související předpisy pro 
práce např. elektroinstalační, svářečské a další o BOZ. 
Všichni pracovníci musí při práci používat předepsané ochranné pracovní pomůcky. 
Těžkých mechanismů bude použito při výkopových pracích a tyto mohou být zdrojem ohrožení 
zdraví. Použití trhavin se nepředpokládá. 
Před zahájením práce a dále průběžně při provádění stavby je povinna dodavatelská organizace 
dodržovat obecně platné předpisy týkající se provádění staveb a plynovodů zvláště a současně 
dodržovat předpisy týkající se pracovně právních vztahů mezi dodavatelem a zaměstnanci. 
Všeobecně platí pro ochranu a bezpečnost zdraví tyto zásady: 
- vybavit všechny zaměstnance ochrannými pomůckami podle profese práce, kterou   vykonávají 
(viz. směrnice  ministerstva stavebnictví) 
-  zajištění strojů a el. motorů proti nebezpečnému dotyku uzemněním 
-  dodržovat bezpečnostní předpisy pro asfaltérské práce 
-  okružní pily smí obsluhovat pouze tesař - jedině s ochranným krytem 
- dbát na řádné vyvěšení el. kabelů a způsob uchycení kabelů (POZOR na lámání nebo předření 
kabelů) 
-  vyžadovat od podřízených pracovníků hlášení každého pracovního úrazu 
-  zařídit ošetření zraněného a vyplnit záznam o úrazu 
- vykazovat ze staveniště osoby nepovolané nebo podnapilé a dodržovat zákaz pití alkoholu na 
pracovišti 
- pracovníci na skládkách při vykládání, nakládání a přepravě materiálu musí být vybaveni 
ochrannými pomůckami 
-  při nakládce, vykládce a manipulaci s materiálem zavěšeným na jeřábu platí zásada, že se nikdo 
nesmí zdržovat pod břemenem zavěšeným, ani v jeho blízkosti 
-  výkopek skladovat 0,5 m od hrany výkopu 
- stavbyvedoucí je povinen se seznámit se všemi předpisy, s vyhláškou o ochraně zdraví 
pracujících a před každou nově započatou prací provést školení zaměstnanců. V případě 
technologicky náročných prací je povinen písemně žádat o školení bezpečnostním technikem 
závodu. 
 
PROTIPOŽÁRNÍ ZABEZPEČENÍ STAVBY 
Během výstavby jsou dodavatel a investor povinni dodržovat veškerá požární opatření. Za požární 
bezpečnost odpovídá dodavatel. V místě stavebního dvora v případě nebezpečí budou použity 
ochranné požární prostředky (hasící přístroje - prášek, voda). 
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SO 02.1 DEŠŤOVÁ KANALIZACE 
 
 
 
 

PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK 
 
 
 
 
 
Vzhledem k malému rozsahu stavby navrhujeme plán ko ntrolních prohlídek: 
 
 

1. Před zásypem potrubí 
 

2. Při kolaudaci 
 

 


