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CLENENI A ROZSAH PROJEKTOVANE STAVBY

Potrubi PVC SN8 DN500 88,5m
Potrubi PVC SN8 DN300 101 m
Potrubi PVC SN8 DN150 12,5m
Prefabrikovana betonova Sachta DN1000 4 ks
Celni vtok s revizni $achtou 2 ks
Vyustni objekt s kamennou rovnaninou do betonu 1ks

NAVRZENE RESENI

Projektova dokumentace feSi odvedeni deStovych a drenaznich vod z nové vybudovanych ploch — zasobnik
snéhu. V soucasné dobé je plocha zatravnéna, deStové vody se pfirozené vsakuji. Vybudovanim zasobniku
dojde ke zméné odtokovych pomérd. Nové vybudovany zasobnik snéhu vyZaduje jak oddrenazovani ploch
(neni soucésti tohoto projektu), tak odvedeni deStovych vod. Cela plocha zasobniku snéhu bude opatfena
nepromokavou plachtou. DeStové voda bude stékat do nové vybudovanych rigolu kolem celého zasobniku.
Dno riigold bude vyplnéno Stérkodrti a lomovym kamenem, aby bylo umoznéno vsakovani a zpomalen odtok
desStovych vod. Na obou rozich zasobniku snéhu smérem u silnice, budou rigoly zakonéeny ¢elnim vtokem
s usazovacim prostorem a revizni Sachtou. Od celnich vtok( bude potrubi PVC SN8 DN300 vedeno
k souto&né Sachté S3. Do této Sachty bude rovnéz zalstén odtok z drendZi. Od Sachty S3 potrubi PVC SN8
DN500 sméfuje k vodnimu toku-Cihelsky potok. Vyusténi v bfehu potoka je opatfeno betonovym vyustnim
objektem s kamennou rovnaninou do betonu.

Vlastni vypocet mnoZstvi deStovych vod na celou plochu je proveden podle vzorce
(p=0,5 pro 15-ti minutovy dést)
Q= ,ksi“xSxi [s ]/
Kde ,ksi* .......... soudinitel odtoku
S plocha v ha 0,89
[ intenzita desté v I/s.ha — 220 I/s

Q=1x0,89x220=1951/s

POUZITY MATERIAL

Pouzity material

PVC pInost énné min. SN8

Spojovani a tésnost - kazda trubka nebo tvarovka ma zasouvaci ¢ast se zkosenou hranou pro
snadné spojeni. Tésnicimi prvky jsou pryZové tésnici krouzky.

Vodotésnost - tésnici systém trubek a tvarovek musi zarucovat vynikajici tésnost.

V kanaliza¢nim programu se pouZivaji k utésnéni vstupt potrubi do Sachet speciélni tésnici prvky,
které zajiStuji, Ze vedeni trubek od Sachty k Sachté jsou dokonale vodotésna. Tésnost potrubi je
garantovana do tlaku 5 m vodniho sloupce. Tésnost potrubi ve spojich je garantovana i pfi kruhové
deformaci 10 % ve shodé s navrhem nového evropského standardu pro hladkou kanalizaci.

Lehka manipulace - diky nizké hmotnosti trubek je manipulace na stavenisti i s 6 m trubkami
jednoduché. Do vykopu se trubky instaluji bez potizi.

Rychla instalace - spojeni trubek, je rychle proveditelné diky jednoduchému zplsobu nasunuti
hrdla na konec dalSi trubky nebo tvarovky pfi pouziti spec. maziva.
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Pfechodové kusy - pfipojeni kanalizaéniho potrubi z PVC na jiz stavajici kanalizaci z jinych
materiald je mozné jednoduchym zpuasobem diky rdznym pfechodovym kusdam.

Zemni tlak a zatiZeni - je-li instalace provadéna v souladu s pfedpisy, tzn. pfi spravném uloZeni,
upéchovani a dodrzovani minimalni nasypné vysky, odolava kanaliza¢ni potrubi jak zemnimu tlaku,
tak normalnimu zatiZeni.

Revizni Sachty
betonova Sachta DN100Oprefabrikované s integrovanym gumovym nebo dodateéné nasuvnym

tésnénim mezi jednotlivé dilce, spevné zabudovanymi stupadly s ochranou proti korozi
(poplastované). Sachta ukon&ena prechodovym kénusem se vstupnim otvorem 600mm — dno
prefabrikované se Zlabem do vy3ky 1/2DN potrubi. Zlab bude opatfen kameninovou vystylkou. Na
reviznich Sachtach budou osazeny poklopy z tvarné litiny s ventilaci D400. VySka Sachty bude
provedena tak, aby byl poklop Sachty S1 a S2 cca 0,3-0,5m nad terénem.

Poklop bude opatfen kloubem a systém automatického zajisténi vika jednou pruznou zapadkou,
tlumici vlozkou z polyetylenu (moznost dodate¢ného vybaveni mechanickym bezpeénostnim
zamkem proti neopravnéné manipulaci a odcizeni, moznost dalSiho zajiSténi vika bezpeénostni
zapadkou v pouzdre kloubu). Vyrovnani poklopu se pozaduje pomoci betonovych prstencli do max.
vySky 300 mm véetné vysky vlastniho poklopu. Nad tuto vySku se poZaduje pouzit vzdy pouZit dil
Sachty DN 1000/300 mm.

V8echny Sachty budou opatfeny typovymi stupadly

Skladovani materialu pred realizaci je tfeba provadét dle konkrétnich poZadavka vyrobct

TLAKOVE ZKOUSKY

Na potrubi kanalizace se provadi prohlidky a zkousky bé&hem vystavby. Jedna se o vizualni
kontrolu smérového a vyskového uspofadani, kontrolu spojii a deformaci, stupen hutnéni loze a
obsypu. Vodotésnost potrubi a reviznich Sachet se provadi vzduchem (metoda ,L“) nebo vodou
(metoda ,W*). Mohou byt provadény oddélené zkousky trub a tvarovek, vstupnich a reviznich
Sachet, napf. trouby vzduchem a Sachty vodou. V pfipadé metody "L" je poCet opravnych opatfeni
a opakovanych zkousek po nelspésSné zkouSce neomezeny. V pfipadé jediné nebo opakované
neuspésné zkousky vzduchem je pfipustny pfechod na zkousku vodou a vysledek zkousky vodou
je pak jediné rozhodujici.

Stoji-li béhem zkouSky hladina podzemni vody nad dfikem trouby, mize byt provedena zkouSka
infiltrace s individualnimi (na dany pfipad vztazenymi) pozadavky. Pfed provedenim boéniho
obsypu muze byt provedena pocatecni (pfedbézna) zkouska. Pro prejimku se zkouSi potrubi po
zasypech a odstranéni pazeni. Volba zkouSky vzduchem nebo vodou mulze byt uréena
objednatelem.

Metoda ,L"

PouZivaji se vhodné vzduchotésné uzavéry, aby se vyloucila chyba v méfeni vznikla v méficim
pfistroji. Z bezpecénostnich duvodl je tfeba vénovat béhem zkousky potrubim velkych pramérud
zvlastni pozornost.

Zkousky vzduchem vstupnich a reviznich Sachet jsou v praxi obtizné proveditelné.

POZNAMKA 1 - Dokud nebudou k dispozici dostateéné zku3enosti ze zkousek vzduchem
vstupnich a reviznich Sachet, navrhuje se pouzivat zkuSebni doby, které jsou poloviéni nez doby
pro potrubi stejnych primérd. Pocateéni pretlak, ktery je vétsi asi 0 10% nez pozadovany zkuSebni
pretlak po, se nejprve udrZuje po dobu pfiblizné 5 minut. Tlak pro Ap se potom nastavuje podle
zkuSebniho pretlaku ziskaného z tabulky 3 CSN EN 1610 pro zkuSebni metody LA, LB, LC nebo
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LD. V pfipadé, Ze je pokles tlaku Ap, méfeny po zkuSebni dobé, mensi nez hodnota Ap uvedena v
tabulce 3 (CSN EN1610), potrubi vyhovuie.

Metoda ,W*

ZkuSebni pretlak

ZkuSebnim pretlakem je tlak vznikly z naplné zkuSebniho Useku az k drovni terénu Sachty leZici
podle vhodnosti po proudu nebo proti proudu, s nejvyssi hodnotou 50 kPa a s nejmensi hodnotou
10 kPa, méfeno na dfiku trouby.

VySSi zkuSebni prfetlaky mohou byt stanoveny pro potrubi, které je navrzeno pro provoz pfi stalém
nebo do¢asném pretlaku (viz pr EN 805).

Pripravné doba

Po naplnéni potrubi a/nebo Sachty a dosaZeni poZadovaného zkuSebniho pretlaku mize byt
nezbytnd urcita pfipravna doba.

ZkuSebni doba

ZkuSebni doba musi byt (30 1) minuta.

ZkuSebni poZzadavky

Tlak musi byt udrzen v rozsahu 1 kPa zkuSebniho pretlaku definovaného v 13.3.1 naplnénim
vodou. Celkovy objem vody, ktery byl béhem zkousky pfidan k dosazeni tohoto pozadavku, jakoZ i
tlakova vySka pfislusna pozadovanému zkuSebnimu pfetlaku, se méfi a zaznamenava.

Zku3ebni pozadavek je spinén, jestlize objem pfidané vody neni vétsi nez:

- 0,15 I/m2 béhem 30 minut - pro potrubi;

- 0,20 I/m2 béhem 30 minut - pro potrubi véetné Sachet;

- 0,40 I/m2 béhem 30 minut - pro vstupni a revizni Sachty.

POZNAMKA - m2 jsou vztazeny na vnitini omo&eny povrch.

ZEMNI PRACE

Zemni prace budou provadény pievazné& ve stavajici zatravnéné ploSe, v &asti mezi S4-S6
v asfaltové plose.

Potrubi bude ukladano na urovnané dno s montazni jamkou pod hrdlem trouby. Obsyp a zasyp
bude zeminou hutnénou min. na 80% Proctor Standart. Potrubi s krytim mensim nez 0,5 m bude
obetonovano (viz. Vzorovy fez ryhou).

KRIZENI A SOUBEH S INZENYRSKYMI SITEMI

V prostoru planované vystavby se nachazi planované i stavajici podzemni inzenyrské sité. Tyto
jsou do vykresové dokumentace zakresleny dle zaméreni jejich spravcl. Pfed zahajenim stavby je
tfeba provést vytyeni pomoci detektoru. Vodovod a kanalizace je ve spravé obce. Pfi soubéhu a
kiizeni inzenyrskych siti musi byt dodrzeny minimalni vzdalenosti dle CSN 736005 nebo pfipadné
pfisnéjSi pozadavky vyhlasek a spravcu téchto siti.

Vzajemné vzdalenosti mezi kanalizaci a ostatnimi inZenyrskymi sitémi jsou stanoveny dle CSN
736005 takto:

- pfi soubéhu plynovod 1,0m
vodovod 1,0m
telefonni kabely 0,4m
elektrické kabely 0,6 m
- pFi kFizeni plynovod 0,5m
vodovod 0,15 m
telefonni kabely 0,1m
elektrické kabely 0,1lm
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OCHRANNA PASMA INZENYRSKYCH SIiTi

Vodovodni potrubi:

CSN 75 5401 Navrhovani vodovodniho potrubi - ochranné pasmo (doporugené) - 2m

Ochranné pasmo vodovodu do DN 500 dle nového zdkona 274/2001 Sb. v platném znéni je 1,5 m
od okraje potrubi.

Ochranna pasma plynovodu
Ochranné pasmo STL a NTL plynovodu v zastavéném Gzemi je 1 m od okraje potrubi dle nového
zakona 458/2000 Sb. a mimo zastavéna Uzemi je 4m.

Ochranna pasma kanalizace

Ochranné pasmo kanalizace do DN 500 a hloubky do 2,5 m dle zadkona 274/2001 Sbh.v platném
znéni je 1,5 m od okraje potrubi.

Ochranné pasmo kanalizace nad DN 500 a vétSi hloubky dle nového zakona 274/2001 Sbh.
v platném znéni je 2,5 m od okraje potrubi.

V ochranném pasmu vodovodniho fadu a kanalizaénich stok jsou zakdzany bez souhlasu
provozovatele vodovodu a kanalizace zejména tyto ¢innosti: provadéni jakychkoliv terénnich Gprav,
které by mély za nésledek snizeni nebo zvySeni kryci vrstvy zeminy nad vedenim vodovodniho
fadu, zfizovani dlouhodobych skladek zeminy a material(i, osazovani trvalych porostd (napf. stromy
apod.) a budovani vSech staveb.

Pozemni komunikace

Zakon ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich - ochranna pasma.

Mistni komunikace lll. tfidy - obsluzné komunikace: ochranné pasmo neni stanoveno.

Mistni komunikace IV. tfidy - komunikace, na které je umoznén smiSeny provoz: ochranné pasmo
neni stanoveno.

Ochranna pasma vedeni elektrické energie VN a VVN

Ochranna pasma volnych vedeni a kabelovych tras VN a VVN zUstavaji dle nového zakona
458/2000 Sbh.stejna jako v pfedchozim zakoné 222/1994 Sb.. Reseni ochrannych pasem (dale OP)
se tyk&d pouze OP kabelovych vedeni, které je 1m od kraj. vodi¢e. Ochranna pasma budou
dodrzena dle Sb.zakona ¢€.222/1994 § 19 ,Ochrannd pasma“ - Ochranné pasmo venkovniho
vedeni je vymezeno svislymi rovinami vedenymi po obou stranach vedeni ve vodorovné
vzdalenosti méfené kolmo na vedeni, ktera ¢ini od krajniho vodi¢e vedeni na kazdou stranu.

a) u napéti nad 1kV do 35kV véetné 7m,

b) u napéti nad 35kV do 110kV véetné 12m,

¢) u napéti nad 110kV do 220kV v¢etné 15m,

d) u napéti nad 220kV do 400kV v¢etné 20m,

€) u napéti nad 400kV 30m.

Ochranné pasmo podzemniho vedeni do 110kV vcetné a vedeni Ffidici, méfici a zabezpecovaci
techniky ¢ini 1m po obou stranach krajniho kabelu, nad 110kV ¢&ini 3m po obou stranach krajniho
kabelu. Ochranné pasmo elektrické stanice je vymezeno svislymi rovinami vedenymi ve vodorovné
vzdalenosti 20m kolmo na oplocenou nebo obezdénou hranici objektu stanice.

POZADAVKY SMERNEHO VODOHOSPODARSKEHO PLANU (SVP)
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Bé&hem vystavby je tfeba dbat, aby nedoslo ke znecisténi podzemnich ani povrchovych vod a to
predevsim ropnymi latkami. V blizkosti toku nesmi byt volné skladovany zavadné latky a lehce
odplavitelny material.

PFi provadéni praci je tfeba zajistit vhodné odtokové poméry v dané lokalité. Prebytecna zemina
bude skladovana tak, aby nemohlo dojit k jejimu erozivnimu smyvu.

PECE O BEZPECNOST PRACE A TECHNICKYCH ZA RIZENI

Jedna se o stavbu s do¢asnou obsluhou s pracovniky odborné organizace. Osobni hygiena bude
zajiSténa v centralnim zafizeni.

Pfed zahajenim stavby a v jejim pribéhu musi byt vSichni pracovnici pouc¢eni 0 BOZ. Soucasné se
provede pouceni a seznameni v3ech pracovniki s podminkami na stavenisti a upozornéni na
mista, v nichZ je zapotfebi mimoradné opatrnosti. Pro jednotlivé pracovniky stavby plati veSkera
bezpecnostni opatfeni vyplyvajici zejména z vynosu ministerstva stavebnictvi z 2. bfezna 1987,
kterymi se vydavaji predpisy k zajisténi BOZ. Dale pro BOZ plati veSkeré souvisejici predpisy pro
prace napr. elektroinstala¢ni, svare¢skeé a dalsi o BOZ.

VSichni pracovnici musi pfi praci pouzivat pfedepsané ochranné pracovni pomicky.

Tézkych mechanism( bude pouzito pfi vykopovych pracich a tyto mohou byt zdrojem ohrozeni
zdravi. Pouziti trhavin se nepredpoklada.

Pfed zah4jenim prace a déle pribézné pfi provadéni stavby je povinna dodavatelskd organizace
dodrzovat obecné platné predpisy tykajici se provadéni staveb a plynovodu zvl4sté a soucasné
dodrzovat predpisy tykajici se pracovné pravnich vztaht mezi dodavatelem a zaméstnanci.
VSeobecné plati pro ochranu a bezpecnost zdravi tyto zasady:

- vybavit v8echny zaméstnance ochrannymi pomickami podle profese prace, kterou vykonavaji
(viz. smérnice ministerstva stavebnictvi)

- zajiSténi stroja a el. motor{ proti nebezpeénému dotyku uzemnénim

- dodrzovat bezpeénostni predpisy pro asfaltérské prace

- okruzni pily smi obsluhovat pouze tesar - jediné s ochrannym krytem

- dbat na radné vyvéseni el. kabelll a zpusob uchyceni kabelll (POZOR na lamani nebo predfeni
kabel()

- vyZadovat od podfizenych pracovnik( hlaSeni kazdého pracovniho Urazu

- zafidit oSetfeni zranéného a vyplnit zaznam o Urazu

- vykazovat ze stavenisté osoby nepovolané nebo podnapilé a dodrzovat zdkaz piti alkoholu na
pracovisti

- pracovnici na skladkach pfi vykladani, nakladani a prepravé materidlu musi byt vybaveni
ochrannymi pomuackami

- pfi nakladce, vykladce a manipulaci s materialem zavéSenym na jefabu plati zasada, Ze se nikdo
nesmi zdrzovat pod bfemenem zavéSenym, ani v jeho blizkosti

- vykopek skladovat 0,5 m od hrany vykopu

- stavbyvedouci je povinen se seznamit se vSemi predpisy, s vyhldSkou o ochrané zdravi
pracujicich a pfed kaZzdou nové zapocCatou praci provést Skoleni zaméstnancu. V pfipadé
technologicky naro¢nych praci je povinen pisemné Zadat o Skoleni bezpeénostnim technikem
zavodu.

PROTIPOZARNI ZABEZPE CENI STAVBY

Bé&hem vystavby jsou dodavatel a investor povinni dodrzovat veSkera pozarni opatfeni. Za pozarni
bezpecnost odpovida dodavatel. V misté stavebniho dvora v pfipadé nebezpeci budou pouzity
ochranné pozarni prostfedky (hasici pfistroje - prasek, voda).
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ZASOBNIK SN EHU
SPORTOVNIHO KLUBU LYZOVANI

SO 02.1 DESTOVA KANALIZACE

PLAN KONTROLNICH PROHLIDEK

Vzhledem k malému rozsahu stavby navrhujeme plan ko ntrolnich prohlidek:

1. Pred zasypem potrubi

2. Pri kolaudaci
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CLENENI A ROZSAH PROJEKTOVANE STAVBY

Potrubi PVC SN8 DN500 88,5m
Potrubi PVC SN8 DN300 101 m
Potrubi PVC SN8 DN150 12,5m
Prefabrikovana betonova Sachta DN1000 4 ks
Celni vtok s revizni $achtou 2 ks
Vyustni objekt s kamennou rovnaninou do betonu 1ks

NAVRZENE RESENI

Projektova dokumentace feSi odvedeni deStovych a drenaznich vod z nové vybudovanych ploch — zasobnik
snéhu. V soucasné dobé je plocha zatravnéna, deStové vody se pfirozené vsakuji. Vybudovanim zasobniku
dojde ke zméné odtokovych pomérd. Nové vybudovany zasobnik snéhu vyZaduje jak oddrenazovani ploch
(neni soucésti tohoto projektu), tak odvedeni deStovych vod. Cela plocha zasobniku snéhu bude opatfena
nepromokavou plachtou. DeStové voda bude stékat do nové vybudovanych rigolu kolem celého zasobniku.
Dno riigold bude vyplnéno Stérkodrti a lomovym kamenem, aby bylo umoznéno vsakovani a zpomalen odtok
desStovych vod. Na obou rozich zasobniku snéhu smérem u silnice, budou rigoly zakonéeny ¢elnim vtokem
s usazovacim prostorem a revizni Sachtou. Od celnich vtok( bude potrubi PVC SN8 DN300 vedeno
k souto&né Sachté S3. Do této Sachty bude rovnéz zalstén odtok z drendZi. Od Sachty S3 potrubi PVC SN8
DN500 sméfuje k vodnimu toku-Cihelsky potok. Vyusténi v bfehu potoka je opatfeno betonovym vyustnim
objektem s kamennou rovnaninou do betonu.

Vlastni vypocet mnoZstvi deStovych vod na celou plochu je proveden podle vzorce
(p=0,5 pro 15-ti minutovy dést)
Q= ,ksi“xSxi [s ]/
Kde ,ksi* .......... soudinitel odtoku
S plocha v ha 0,89
[ intenzita desté v I/s.ha — 220 I/s

Q=1x0,89x220=1951/s

POUZITY MATERIAL

Pouzity material

PVC pInost énné min. SN8

Spojovani a tésnost - kazda trubka nebo tvarovka ma zasouvaci ¢ast se zkosenou hranou pro
snadné spojeni. Tésnicimi prvky jsou pryZové tésnici krouzky.

Vodotésnost - tésnici systém trubek a tvarovek musi zarucovat vynikajici tésnost.

V kanaliza¢nim programu se pouZivaji k utésnéni vstupt potrubi do Sachet speciélni tésnici prvky,
které zajiStuji, Ze vedeni trubek od Sachty k Sachté jsou dokonale vodotésna. Tésnost potrubi je
garantovana do tlaku 5 m vodniho sloupce. Tésnost potrubi ve spojich je garantovana i pfi kruhové
deformaci 10 % ve shodé s navrhem nového evropského standardu pro hladkou kanalizaci.

Lehka manipulace - diky nizké hmotnosti trubek je manipulace na stavenisti i s 6 m trubkami
jednoduché. Do vykopu se trubky instaluji bez potizi.

Rychla instalace - spojeni trubek, je rychle proveditelné diky jednoduchému zplsobu nasunuti
hrdla na konec dalSi trubky nebo tvarovky pfi pouziti spec. maziva.
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Pfechodové kusy - pfipojeni kanalizaéniho potrubi z PVC na jiz stavajici kanalizaci z jinych
materiald je mozné jednoduchym zpuasobem diky rdznym pfechodovym kusdam.

Zemni tlak a zatiZeni - je-li instalace provadéna v souladu s pfedpisy, tzn. pfi spravném uloZeni,
upéchovani a dodrzovani minimalni nasypné vysky, odolava kanaliza¢ni potrubi jak zemnimu tlaku,
tak normalnimu zatiZeni.

Revizni Sachty
betonova Sachta DN100Oprefabrikované s integrovanym gumovym nebo dodateéné nasuvnym

tésnénim mezi jednotlivé dilce, spevné zabudovanymi stupadly s ochranou proti korozi
(poplastované). Sachta ukon&ena prechodovym kénusem se vstupnim otvorem 600mm — dno
prefabrikované se Zlabem do vy3ky 1/2DN potrubi. Zlab bude opatfen kameninovou vystylkou. Na
reviznich Sachtach budou osazeny poklopy z tvarné litiny s ventilaci D400. VySka Sachty bude
provedena tak, aby byl poklop Sachty S1 a S2 cca 0,3-0,5m nad terénem.

Poklop bude opatfen kloubem a systém automatického zajisténi vika jednou pruznou zapadkou,
tlumici vlozkou z polyetylenu (moznost dodate¢ného vybaveni mechanickym bezpeénostnim
zamkem proti neopravnéné manipulaci a odcizeni, moznost dalSiho zajiSténi vika bezpeénostni
zapadkou v pouzdre kloubu). Vyrovnani poklopu se pozaduje pomoci betonovych prstencli do max.
vySky 300 mm véetné vysky vlastniho poklopu. Nad tuto vySku se poZaduje pouzit vzdy pouZit dil
Sachty DN 1000/300 mm.

V8echny Sachty budou opatfeny typovymi stupadly

Skladovani materialu pred realizaci je tfeba provadét dle konkrétnich poZadavka vyrobct

TLAKOVE ZKOUSKY

Na potrubi kanalizace se provadi prohlidky a zkousky bé&hem vystavby. Jedna se o vizualni
kontrolu smérového a vyskového uspofadani, kontrolu spojii a deformaci, stupen hutnéni loze a
obsypu. Vodotésnost potrubi a reviznich Sachet se provadi vzduchem (metoda ,L“) nebo vodou
(metoda ,W*). Mohou byt provadény oddélené zkousky trub a tvarovek, vstupnich a reviznich
Sachet, napf. trouby vzduchem a Sachty vodou. V pfipadé metody "L" je poCet opravnych opatfeni
a opakovanych zkousek po nelspésSné zkouSce neomezeny. V pfipadé jediné nebo opakované
neuspésné zkousky vzduchem je pfipustny pfechod na zkousku vodou a vysledek zkousky vodou
je pak jediné rozhodujici.

Stoji-li béhem zkouSky hladina podzemni vody nad dfikem trouby, mize byt provedena zkouSka
infiltrace s individualnimi (na dany pfipad vztazenymi) pozadavky. Pfed provedenim boéniho
obsypu muze byt provedena pocatecni (pfedbézna) zkouska. Pro prejimku se zkouSi potrubi po
zasypech a odstranéni pazeni. Volba zkouSky vzduchem nebo vodou mulze byt uréena
objednatelem.

Metoda ,L"

PouZivaji se vhodné vzduchotésné uzavéry, aby se vyloucila chyba v méfeni vznikla v méficim
pfistroji. Z bezpecénostnich duvodl je tfeba vénovat béhem zkousky potrubim velkych pramérud
zvlastni pozornost.

Zkousky vzduchem vstupnich a reviznich Sachet jsou v praxi obtizné proveditelné.

POZNAMKA 1 - Dokud nebudou k dispozici dostateéné zku3enosti ze zkousek vzduchem
vstupnich a reviznich Sachet, navrhuje se pouzivat zkuSebni doby, které jsou poloviéni nez doby
pro potrubi stejnych primérd. Pocateéni pretlak, ktery je vétsi asi 0 10% nez pozadovany zkuSebni
pretlak po, se nejprve udrZuje po dobu pfiblizné 5 minut. Tlak pro Ap se potom nastavuje podle
zkuSebniho pretlaku ziskaného z tabulky 3 CSN EN 1610 pro zkuSebni metody LA, LB, LC nebo
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LD. V pfipadé, Ze je pokles tlaku Ap, méfeny po zkuSebni dobé, mensi nez hodnota Ap uvedena v
tabulce 3 (CSN EN1610), potrubi vyhovuie.

Metoda ,W*

ZkuSebni pretlak

ZkuSebnim pretlakem je tlak vznikly z naplné zkuSebniho Useku az k drovni terénu Sachty leZici
podle vhodnosti po proudu nebo proti proudu, s nejvyssi hodnotou 50 kPa a s nejmensi hodnotou
10 kPa, méfeno na dfiku trouby.

VySSi zkuSebni prfetlaky mohou byt stanoveny pro potrubi, které je navrzeno pro provoz pfi stalém
nebo do¢asném pretlaku (viz pr EN 805).

Pripravné doba

Po naplnéni potrubi a/nebo Sachty a dosaZeni poZadovaného zkuSebniho pretlaku mize byt
nezbytnd urcita pfipravna doba.

ZkuSebni doba

ZkuSebni doba musi byt (30 1) minuta.

ZkuSebni poZzadavky

Tlak musi byt udrzen v rozsahu 1 kPa zkuSebniho pretlaku definovaného v 13.3.1 naplnénim
vodou. Celkovy objem vody, ktery byl béhem zkousky pfidan k dosazeni tohoto pozadavku, jakoZ i
tlakova vySka pfislusna pozadovanému zkuSebnimu pfetlaku, se méfi a zaznamenava.

Zku3ebni pozadavek je spinén, jestlize objem pfidané vody neni vétsi nez:

- 0,15 I/m2 béhem 30 minut - pro potrubi;

- 0,20 I/m2 béhem 30 minut - pro potrubi véetné Sachet;

- 0,40 I/m2 béhem 30 minut - pro vstupni a revizni Sachty.

POZNAMKA - m2 jsou vztazeny na vnitini omo&eny povrch.

ZEMNI PRACE

Zemni prace budou provadény pievazné& ve stavajici zatravnéné ploSe, v &asti mezi S4-S6
v asfaltové plose.

Potrubi bude ukladano na urovnané dno s montazni jamkou pod hrdlem trouby. Obsyp a zasyp
bude zeminou hutnénou min. na 80% Proctor Standart. Potrubi s krytim mensim nez 0,5 m bude
obetonovano (viz. Vzorovy fez ryhou).

KRIZENI A SOUBEH S INZENYRSKYMI SITEMI

V prostoru planované vystavby se nachazi planované i stavajici podzemni inzenyrské sité. Tyto
jsou do vykresové dokumentace zakresleny dle zaméreni jejich spravcl. Pfed zahajenim stavby je
tfeba provést vytyeni pomoci detektoru. Vodovod a kanalizace je ve spravé obce. Pfi soubéhu a
kiizeni inzenyrskych siti musi byt dodrzeny minimalni vzdalenosti dle CSN 736005 nebo pfipadné
pfisnéjSi pozadavky vyhlasek a spravcu téchto siti.

Vzajemné vzdalenosti mezi kanalizaci a ostatnimi inZenyrskymi sitémi jsou stanoveny dle CSN
736005 takto:

- pfi soubéhu plynovod 1,0m
vodovod 1,0m
telefonni kabely 0,4m
elektrické kabely 0,6 m
- pFi kFizeni plynovod 0,5m
vodovod 0,15 m
telefonni kabely 0,1m
elektrické kabely 0,1lm
ZASOBNIK SN EHU SPORTOVNIHO KLUBU LYZOVANI SO 02.1 DES TOVA KANALIZACE DSP
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OCHRANNA PASMA INZENYRSKYCH SIiTi

Vodovodni potrubi:

CSN 75 5401 Navrhovani vodovodniho potrubi - ochranné pasmo (doporugené) - 2m

Ochranné pasmo vodovodu do DN 500 dle nového zdkona 274/2001 Sb. v platném znéni je 1,5 m
od okraje potrubi.

Ochranna pasma plynovodu
Ochranné pasmo STL a NTL plynovodu v zastavéném Gzemi je 1 m od okraje potrubi dle nového
zakona 458/2000 Sb. a mimo zastavéna Uzemi je 4m.

Ochranna pasma kanalizace

Ochranné pasmo kanalizace do DN 500 a hloubky do 2,5 m dle zadkona 274/2001 Sbh.v platném
znéni je 1,5 m od okraje potrubi.

Ochranné pasmo kanalizace nad DN 500 a vétSi hloubky dle nového zakona 274/2001 Sbh.
v platném znéni je 2,5 m od okraje potrubi.

V ochranném pasmu vodovodniho fadu a kanalizaénich stok jsou zakdzany bez souhlasu
provozovatele vodovodu a kanalizace zejména tyto ¢innosti: provadéni jakychkoliv terénnich Gprav,
které by mély za nésledek snizeni nebo zvySeni kryci vrstvy zeminy nad vedenim vodovodniho
fadu, zfizovani dlouhodobych skladek zeminy a material(i, osazovani trvalych porostd (napf. stromy
apod.) a budovani vSech staveb.

Pozemni komunikace

Zakon ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich - ochranna pasma.

Mistni komunikace lll. tfidy - obsluzné komunikace: ochranné pasmo neni stanoveno.

Mistni komunikace IV. tfidy - komunikace, na které je umoznén smiSeny provoz: ochranné pasmo
neni stanoveno.

Ochranna pasma vedeni elektrické energie VN a VVN

Ochranna pasma volnych vedeni a kabelovych tras VN a VVN zUstavaji dle nového zakona
458/2000 Sbh.stejna jako v pfedchozim zakoné 222/1994 Sb.. Reseni ochrannych pasem (dale OP)
se tyk&d pouze OP kabelovych vedeni, které je 1m od kraj. vodi¢e. Ochranna pasma budou
dodrzena dle Sb.zakona ¢€.222/1994 § 19 ,Ochrannd pasma“ - Ochranné pasmo venkovniho
vedeni je vymezeno svislymi rovinami vedenymi po obou stranach vedeni ve vodorovné
vzdalenosti méfené kolmo na vedeni, ktera ¢ini od krajniho vodi¢e vedeni na kazdou stranu.

a) u napéti nad 1kV do 35kV véetné 7m,

b) u napéti nad 35kV do 110kV véetné 12m,

¢) u napéti nad 110kV do 220kV v¢etné 15m,

d) u napéti nad 220kV do 400kV v¢etné 20m,

€) u napéti nad 400kV 30m.

Ochranné pasmo podzemniho vedeni do 110kV vcetné a vedeni Ffidici, méfici a zabezpecovaci
techniky ¢ini 1m po obou stranach krajniho kabelu, nad 110kV ¢&ini 3m po obou stranach krajniho
kabelu. Ochranné pasmo elektrické stanice je vymezeno svislymi rovinami vedenymi ve vodorovné
vzdalenosti 20m kolmo na oplocenou nebo obezdénou hranici objektu stanice.

POZADAVKY SMERNEHO VODOHOSPODARSKEHO PLANU (SVP)
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Bé&hem vystavby je tfeba dbat, aby nedoslo ke znecisténi podzemnich ani povrchovych vod a to
predevsim ropnymi latkami. V blizkosti toku nesmi byt volné skladovany zavadné latky a lehce
odplavitelny material.

PFi provadéni praci je tfeba zajistit vhodné odtokové poméry v dané lokalité. Prebytecna zemina
bude skladovana tak, aby nemohlo dojit k jejimu erozivnimu smyvu.

PECE O BEZPECNOST PRACE A TECHNICKYCH ZA RIZENI

Jedna se o stavbu s do¢asnou obsluhou s pracovniky odborné organizace. Osobni hygiena bude
zajiSténa v centralnim zafizeni.

Pfed zahajenim stavby a v jejim pribéhu musi byt vSichni pracovnici pouc¢eni 0 BOZ. Soucasné se
provede pouceni a seznameni v3ech pracovniki s podminkami na stavenisti a upozornéni na
mista, v nichZ je zapotfebi mimoradné opatrnosti. Pro jednotlivé pracovniky stavby plati veSkera
bezpecnostni opatfeni vyplyvajici zejména z vynosu ministerstva stavebnictvi z 2. bfezna 1987,
kterymi se vydavaji predpisy k zajisténi BOZ. Dale pro BOZ plati veSkeré souvisejici predpisy pro
prace napr. elektroinstala¢ni, svare¢skeé a dalsi o BOZ.

VSichni pracovnici musi pfi praci pouzivat pfedepsané ochranné pracovni pomicky.

Tézkych mechanism( bude pouzito pfi vykopovych pracich a tyto mohou byt zdrojem ohrozeni
zdravi. Pouziti trhavin se nepredpoklada.

Pfed zah4jenim prace a déle pribézné pfi provadéni stavby je povinna dodavatelskd organizace
dodrzovat obecné platné predpisy tykajici se provadéni staveb a plynovodu zvl4sté a soucasné
dodrzovat predpisy tykajici se pracovné pravnich vztaht mezi dodavatelem a zaméstnanci.
VSeobecné plati pro ochranu a bezpecnost zdravi tyto zasady:

- vybavit v8echny zaméstnance ochrannymi pomickami podle profese prace, kterou vykonavaji
(viz. smérnice ministerstva stavebnictvi)

- zajiSténi stroja a el. motor{ proti nebezpeénému dotyku uzemnénim

- dodrzovat bezpeénostni predpisy pro asfaltérské prace

- okruzni pily smi obsluhovat pouze tesar - jediné s ochrannym krytem

- dbat na radné vyvéseni el. kabelll a zpusob uchyceni kabelll (POZOR na lamani nebo predfeni
kabel()

- vyZadovat od podfizenych pracovnik( hlaSeni kazdého pracovniho Urazu

- zafidit oSetfeni zranéného a vyplnit zaznam o Urazu

- vykazovat ze stavenisté osoby nepovolané nebo podnapilé a dodrzovat zdkaz piti alkoholu na
pracovisti

- pracovnici na skladkach pfi vykladani, nakladani a prepravé materidlu musi byt vybaveni
ochrannymi pomuackami

- pfi nakladce, vykladce a manipulaci s materialem zavéSenym na jefabu plati zasada, Ze se nikdo
nesmi zdrzovat pod bfemenem zavéSenym, ani v jeho blizkosti

- vykopek skladovat 0,5 m od hrany vykopu

- stavbyvedouci je povinen se seznamit se vSemi predpisy, s vyhldSkou o ochrané zdravi
pracujicich a pfed kaZzdou nové zapocCatou praci provést Skoleni zaméstnancu. V pfipadé
technologicky naro¢nych praci je povinen pisemné Zadat o Skoleni bezpeénostnim technikem
zavodu.

PROTIPOZARNI ZABEZPE CENI STAVBY

Bé&hem vystavby jsou dodavatel a investor povinni dodrzovat veSkera pozarni opatfeni. Za pozarni
bezpecnost odpovida dodavatel. V misté stavebniho dvora v pfipadé nebezpeci budou pouzity
ochranné pozarni prostfedky (hasici pfistroje - prasek, voda).

ZASOBNIK SN EHU SPORTOVNIHO KLUBU LYZOVANI SO 02.1 DES TOVA KANALIZACE DSP

Vypracoval: Marta Hronova Cervenec 2015/ ¢islo zakazky: 91/15
7



Ing. LeoS POHANKA
projektové a inZzenyrskeé sluzby tel., fax.: 566 667 342, gsm: 602 663 045
Dolni 35, 592 14 Nové Veseli projekce@pohanka.net, www.pohanka.net

ZASOBNIK SN EHU
SPORTOVNIHO KLUBU LYZOVANI

SO 02.1 DESTOVA KANALIZACE

PLAN KONTROLNICH PROHLIDEK

Vzhledem k malému rozsahu stavby navrhujeme plan ko ntrolnich prohlidek:

1. Pred zasypem potrubi

2. Pri kolaudaci
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CLENENI A ROZSAH PROJEKTOVANE STAVBY

Potrubi PVC SN8 DN500 88,5m
Potrubi PVC SN8 DN300 101 m
Potrubi PVC SN8 DN150 12,5m
Prefabrikovana betonova Sachta DN1000 4 ks
Celni vtok s revizni $achtou 2 ks
Vyustni objekt s kamennou rovnaninou do betonu 1ks

NAVRZENE RESENI

Projektova dokumentace feSi odvedeni deStovych a drenaznich vod z nové vybudovanych ploch — zasobnik
snéhu. V soucasné dobé je plocha zatravnéna, deStové vody se pfirozené vsakuji. Vybudovanim zasobniku
dojde ke zméné odtokovych pomérd. Nové vybudovany zasobnik snéhu vyZaduje jak oddrenazovani ploch
(neni soucésti tohoto projektu), tak odvedeni deStovych vod. Cela plocha zasobniku snéhu bude opatfena
nepromokavou plachtou. DeStové voda bude stékat do nové vybudovanych rigolu kolem celého zasobniku.
Dno riigold bude vyplnéno Stérkodrti a lomovym kamenem, aby bylo umoznéno vsakovani a zpomalen odtok
desStovych vod. Na obou rozich zasobniku snéhu smérem u silnice, budou rigoly zakonéeny ¢elnim vtokem
s usazovacim prostorem a revizni Sachtou. Od celnich vtok( bude potrubi PVC SN8 DN300 vedeno
k souto&né Sachté S3. Do této Sachty bude rovnéz zalstén odtok z drendZi. Od Sachty S3 potrubi PVC SN8
DN500 sméfuje k vodnimu toku-Cihelsky potok. Vyusténi v bfehu potoka je opatfeno betonovym vyustnim
objektem s kamennou rovnaninou do betonu.

Vlastni vypocet mnoZstvi deStovych vod na celou plochu je proveden podle vzorce
(p=0,5 pro 15-ti minutovy dést)
Q= ,ksi“xSxi [s ]/
Kde ,ksi* .......... soudinitel odtoku
S plocha v ha 0,89
[ intenzita desté v I/s.ha — 220 I/s

Q=1x0,89x220=1951/s

POUZITY MATERIAL

Pouzity material

PVC pInost énné min. SN8

Spojovani a tésnost - kazda trubka nebo tvarovka ma zasouvaci ¢ast se zkosenou hranou pro
snadné spojeni. Tésnicimi prvky jsou pryZové tésnici krouzky.

Vodotésnost - tésnici systém trubek a tvarovek musi zarucovat vynikajici tésnost.

V kanaliza¢nim programu se pouZivaji k utésnéni vstupt potrubi do Sachet speciélni tésnici prvky,
které zajiStuji, Ze vedeni trubek od Sachty k Sachté jsou dokonale vodotésna. Tésnost potrubi je
garantovana do tlaku 5 m vodniho sloupce. Tésnost potrubi ve spojich je garantovana i pfi kruhové
deformaci 10 % ve shodé s navrhem nového evropského standardu pro hladkou kanalizaci.

Lehka manipulace - diky nizké hmotnosti trubek je manipulace na stavenisti i s 6 m trubkami
jednoduché. Do vykopu se trubky instaluji bez potizi.

Rychla instalace - spojeni trubek, je rychle proveditelné diky jednoduchému zplsobu nasunuti
hrdla na konec dalSi trubky nebo tvarovky pfi pouziti spec. maziva.
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Pfechodové kusy - pfipojeni kanalizaéniho potrubi z PVC na jiz stavajici kanalizaci z jinych
materiald je mozné jednoduchym zpuasobem diky rdznym pfechodovym kusdam.

Zemni tlak a zatiZeni - je-li instalace provadéna v souladu s pfedpisy, tzn. pfi spravném uloZeni,
upéchovani a dodrzovani minimalni nasypné vysky, odolava kanaliza¢ni potrubi jak zemnimu tlaku,
tak normalnimu zatiZeni.

Revizni Sachty
betonova Sachta DN100Oprefabrikované s integrovanym gumovym nebo dodateéné nasuvnym

tésnénim mezi jednotlivé dilce, spevné zabudovanymi stupadly s ochranou proti korozi
(poplastované). Sachta ukon&ena prechodovym kénusem se vstupnim otvorem 600mm — dno
prefabrikované se Zlabem do vy3ky 1/2DN potrubi. Zlab bude opatfen kameninovou vystylkou. Na
reviznich Sachtach budou osazeny poklopy z tvarné litiny s ventilaci D400. VySka Sachty bude
provedena tak, aby byl poklop Sachty S1 a S2 cca 0,3-0,5m nad terénem.

Poklop bude opatfen kloubem a systém automatického zajisténi vika jednou pruznou zapadkou,
tlumici vlozkou z polyetylenu (moznost dodate¢ného vybaveni mechanickym bezpeénostnim
zamkem proti neopravnéné manipulaci a odcizeni, moznost dalSiho zajiSténi vika bezpeénostni
zapadkou v pouzdre kloubu). Vyrovnani poklopu se pozaduje pomoci betonovych prstencli do max.
vySky 300 mm véetné vysky vlastniho poklopu. Nad tuto vySku se poZaduje pouzit vzdy pouZit dil
Sachty DN 1000/300 mm.

V8echny Sachty budou opatfeny typovymi stupadly

Skladovani materialu pred realizaci je tfeba provadét dle konkrétnich poZadavka vyrobct

TLAKOVE ZKOUSKY

Na potrubi kanalizace se provadi prohlidky a zkousky bé&hem vystavby. Jedna se o vizualni
kontrolu smérového a vyskového uspofadani, kontrolu spojii a deformaci, stupen hutnéni loze a
obsypu. Vodotésnost potrubi a reviznich Sachet se provadi vzduchem (metoda ,L“) nebo vodou
(metoda ,W*). Mohou byt provadény oddélené zkousky trub a tvarovek, vstupnich a reviznich
Sachet, napf. trouby vzduchem a Sachty vodou. V pfipadé metody "L" je poCet opravnych opatfeni
a opakovanych zkousek po nelspésSné zkouSce neomezeny. V pfipadé jediné nebo opakované
neuspésné zkousky vzduchem je pfipustny pfechod na zkousku vodou a vysledek zkousky vodou
je pak jediné rozhodujici.

Stoji-li béhem zkouSky hladina podzemni vody nad dfikem trouby, mize byt provedena zkouSka
infiltrace s individualnimi (na dany pfipad vztazenymi) pozadavky. Pfed provedenim boéniho
obsypu muze byt provedena pocatecni (pfedbézna) zkouska. Pro prejimku se zkouSi potrubi po
zasypech a odstranéni pazeni. Volba zkouSky vzduchem nebo vodou mulze byt uréena
objednatelem.

Metoda ,L"

PouZivaji se vhodné vzduchotésné uzavéry, aby se vyloucila chyba v méfeni vznikla v méficim
pfistroji. Z bezpecénostnich duvodl je tfeba vénovat béhem zkousky potrubim velkych pramérud
zvlastni pozornost.

Zkousky vzduchem vstupnich a reviznich Sachet jsou v praxi obtizné proveditelné.

POZNAMKA 1 - Dokud nebudou k dispozici dostateéné zku3enosti ze zkousek vzduchem
vstupnich a reviznich Sachet, navrhuje se pouzivat zkuSebni doby, které jsou poloviéni nez doby
pro potrubi stejnych primérd. Pocateéni pretlak, ktery je vétsi asi 0 10% nez pozadovany zkuSebni
pretlak po, se nejprve udrZuje po dobu pfiblizné 5 minut. Tlak pro Ap se potom nastavuje podle
zkuSebniho pretlaku ziskaného z tabulky 3 CSN EN 1610 pro zkuSebni metody LA, LB, LC nebo

ZASOBNIK SN EHU SPORTOVNIHO KLUBU LYZOVANI SO 02.1 DES TOVA KANALIZACE DSP
Vypracoval: Marta Hronova Cervenec 2015/ ¢islo zakazky: 91/15
4



Ing. LeoS POHANKA
projektové a inZzenyrskeé sluzby tel., fax.: 566 667 342, gsm: 602 663 045
Dolni 35, 592 14 Nové Veseli projekce@pohanka.net, www.pohanka.net

LD. V pfipadé, Ze je pokles tlaku Ap, méfeny po zkuSebni dobé, mensi nez hodnota Ap uvedena v
tabulce 3 (CSN EN1610), potrubi vyhovuie.

Metoda ,W*

ZkuSebni pretlak

ZkuSebnim pretlakem je tlak vznikly z naplné zkuSebniho Useku az k drovni terénu Sachty leZici
podle vhodnosti po proudu nebo proti proudu, s nejvyssi hodnotou 50 kPa a s nejmensi hodnotou
10 kPa, méfeno na dfiku trouby.

VySSi zkuSebni prfetlaky mohou byt stanoveny pro potrubi, které je navrzeno pro provoz pfi stalém
nebo do¢asném pretlaku (viz pr EN 805).

Pripravné doba

Po naplnéni potrubi a/nebo Sachty a dosaZeni poZadovaného zkuSebniho pretlaku mize byt
nezbytnd urcita pfipravna doba.

ZkuSebni doba

ZkuSebni doba musi byt (30 1) minuta.

ZkuSebni poZzadavky

Tlak musi byt udrzen v rozsahu 1 kPa zkuSebniho pretlaku definovaného v 13.3.1 naplnénim
vodou. Celkovy objem vody, ktery byl béhem zkousky pfidan k dosazeni tohoto pozadavku, jakoZ i
tlakova vySka pfislusna pozadovanému zkuSebnimu pfetlaku, se méfi a zaznamenava.

Zku3ebni pozadavek je spinén, jestlize objem pfidané vody neni vétsi nez:

- 0,15 I/m2 béhem 30 minut - pro potrubi;

- 0,20 I/m2 béhem 30 minut - pro potrubi véetné Sachet;

- 0,40 I/m2 béhem 30 minut - pro vstupni a revizni Sachty.

POZNAMKA - m2 jsou vztazeny na vnitini omo&eny povrch.

ZEMNI PRACE

Zemni prace budou provadény pievazné& ve stavajici zatravnéné ploSe, v &asti mezi S4-S6
v asfaltové plose.

Potrubi bude ukladano na urovnané dno s montazni jamkou pod hrdlem trouby. Obsyp a zasyp
bude zeminou hutnénou min. na 80% Proctor Standart. Potrubi s krytim mensim nez 0,5 m bude
obetonovano (viz. Vzorovy fez ryhou).

KRIZENI A SOUBEH S INZENYRSKYMI SITEMI

V prostoru planované vystavby se nachazi planované i stavajici podzemni inzenyrské sité. Tyto
jsou do vykresové dokumentace zakresleny dle zaméreni jejich spravcl. Pfed zahajenim stavby je
tfeba provést vytyeni pomoci detektoru. Vodovod a kanalizace je ve spravé obce. Pfi soubéhu a
kiizeni inzenyrskych siti musi byt dodrzeny minimalni vzdalenosti dle CSN 736005 nebo pfipadné
pfisnéjSi pozadavky vyhlasek a spravcu téchto siti.

Vzajemné vzdalenosti mezi kanalizaci a ostatnimi inZenyrskymi sitémi jsou stanoveny dle CSN
736005 takto:

- pfi soubéhu plynovod 1,0m
vodovod 1,0m
telefonni kabely 0,4m
elektrické kabely 0,6 m
- pFi kFizeni plynovod 0,5m
vodovod 0,15 m
telefonni kabely 0,1m
elektrické kabely 0,1lm
ZASOBNIK SN EHU SPORTOVNIHO KLUBU LYZOVANI SO 02.1 DES TOVA KANALIZACE DSP
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OCHRANNA PASMA INZENYRSKYCH SIiTi

Vodovodni potrubi:

CSN 75 5401 Navrhovani vodovodniho potrubi - ochranné pasmo (doporugené) - 2m

Ochranné pasmo vodovodu do DN 500 dle nového zdkona 274/2001 Sb. v platném znéni je 1,5 m
od okraje potrubi.

Ochranna pasma plynovodu
Ochranné pasmo STL a NTL plynovodu v zastavéném Gzemi je 1 m od okraje potrubi dle nového
zakona 458/2000 Sb. a mimo zastavéna Uzemi je 4m.

Ochranna pasma kanalizace

Ochranné pasmo kanalizace do DN 500 a hloubky do 2,5 m dle zadkona 274/2001 Sbh.v platném
znéni je 1,5 m od okraje potrubi.

Ochranné pasmo kanalizace nad DN 500 a vétSi hloubky dle nového zakona 274/2001 Sbh.
v platném znéni je 2,5 m od okraje potrubi.

V ochranném pasmu vodovodniho fadu a kanalizaénich stok jsou zakdzany bez souhlasu
provozovatele vodovodu a kanalizace zejména tyto ¢innosti: provadéni jakychkoliv terénnich Gprav,
které by mély za nésledek snizeni nebo zvySeni kryci vrstvy zeminy nad vedenim vodovodniho
fadu, zfizovani dlouhodobych skladek zeminy a material(i, osazovani trvalych porostd (napf. stromy
apod.) a budovani vSech staveb.

Pozemni komunikace

Zakon ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich - ochranna pasma.

Mistni komunikace lll. tfidy - obsluzné komunikace: ochranné pasmo neni stanoveno.

Mistni komunikace IV. tfidy - komunikace, na které je umoznén smiSeny provoz: ochranné pasmo
neni stanoveno.

Ochranna pasma vedeni elektrické energie VN a VVN

Ochranna pasma volnych vedeni a kabelovych tras VN a VVN zUstavaji dle nového zakona
458/2000 Sbh.stejna jako v pfedchozim zakoné 222/1994 Sb.. Reseni ochrannych pasem (dale OP)
se tyk&d pouze OP kabelovych vedeni, které je 1m od kraj. vodi¢e. Ochranna pasma budou
dodrzena dle Sb.zakona ¢€.222/1994 § 19 ,Ochrannd pasma“ - Ochranné pasmo venkovniho
vedeni je vymezeno svislymi rovinami vedenymi po obou stranach vedeni ve vodorovné
vzdalenosti méfené kolmo na vedeni, ktera ¢ini od krajniho vodi¢e vedeni na kazdou stranu.

a) u napéti nad 1kV do 35kV véetné 7m,

b) u napéti nad 35kV do 110kV véetné 12m,

¢) u napéti nad 110kV do 220kV v¢etné 15m,

d) u napéti nad 220kV do 400kV v¢etné 20m,

€) u napéti nad 400kV 30m.

Ochranné pasmo podzemniho vedeni do 110kV vcetné a vedeni Ffidici, méfici a zabezpecovaci
techniky ¢ini 1m po obou stranach krajniho kabelu, nad 110kV ¢&ini 3m po obou stranach krajniho
kabelu. Ochranné pasmo elektrické stanice je vymezeno svislymi rovinami vedenymi ve vodorovné
vzdalenosti 20m kolmo na oplocenou nebo obezdénou hranici objektu stanice.

POZADAVKY SMERNEHO VODOHOSPODARSKEHO PLANU (SVP)
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Bé&hem vystavby je tfeba dbat, aby nedoslo ke znecisténi podzemnich ani povrchovych vod a to
predevsim ropnymi latkami. V blizkosti toku nesmi byt volné skladovany zavadné latky a lehce
odplavitelny material.

PFi provadéni praci je tfeba zajistit vhodné odtokové poméry v dané lokalité. Prebytecna zemina
bude skladovana tak, aby nemohlo dojit k jejimu erozivnimu smyvu.

PECE O BEZPECNOST PRACE A TECHNICKYCH ZA RIZENI

Jedna se o stavbu s do¢asnou obsluhou s pracovniky odborné organizace. Osobni hygiena bude
zajiSténa v centralnim zafizeni.

Pfed zahajenim stavby a v jejim pribéhu musi byt vSichni pracovnici pouc¢eni 0 BOZ. Soucasné se
provede pouceni a seznameni v3ech pracovniki s podminkami na stavenisti a upozornéni na
mista, v nichZ je zapotfebi mimoradné opatrnosti. Pro jednotlivé pracovniky stavby plati veSkera
bezpecnostni opatfeni vyplyvajici zejména z vynosu ministerstva stavebnictvi z 2. bfezna 1987,
kterymi se vydavaji predpisy k zajisténi BOZ. Dale pro BOZ plati veSkeré souvisejici predpisy pro
prace napr. elektroinstala¢ni, svare¢skeé a dalsi o BOZ.

VSichni pracovnici musi pfi praci pouzivat pfedepsané ochranné pracovni pomicky.

Tézkych mechanism( bude pouzito pfi vykopovych pracich a tyto mohou byt zdrojem ohrozeni
zdravi. Pouziti trhavin se nepredpoklada.

Pfed zah4jenim prace a déle pribézné pfi provadéni stavby je povinna dodavatelskd organizace
dodrzovat obecné platné predpisy tykajici se provadéni staveb a plynovodu zvl4sté a soucasné
dodrzovat predpisy tykajici se pracovné pravnich vztaht mezi dodavatelem a zaméstnanci.
VSeobecné plati pro ochranu a bezpecnost zdravi tyto zasady:

- vybavit v8echny zaméstnance ochrannymi pomickami podle profese prace, kterou vykonavaji
(viz. smérnice ministerstva stavebnictvi)

- zajiSténi stroja a el. motor{ proti nebezpeénému dotyku uzemnénim

- dodrzovat bezpeénostni predpisy pro asfaltérské prace

- okruzni pily smi obsluhovat pouze tesar - jediné s ochrannym krytem

- dbat na radné vyvéseni el. kabelll a zpusob uchyceni kabelll (POZOR na lamani nebo predfeni
kabel()

- vyZadovat od podfizenych pracovnik( hlaSeni kazdého pracovniho Urazu

- zafidit oSetfeni zranéného a vyplnit zaznam o Urazu

- vykazovat ze stavenisté osoby nepovolané nebo podnapilé a dodrzovat zdkaz piti alkoholu na
pracovisti

- pracovnici na skladkach pfi vykladani, nakladani a prepravé materidlu musi byt vybaveni
ochrannymi pomuackami

- pfi nakladce, vykladce a manipulaci s materialem zavéSenym na jefabu plati zasada, Ze se nikdo
nesmi zdrzovat pod bfemenem zavéSenym, ani v jeho blizkosti

- vykopek skladovat 0,5 m od hrany vykopu

- stavbyvedouci je povinen se seznamit se vSemi predpisy, s vyhldSkou o ochrané zdravi
pracujicich a pfed kaZzdou nové zapocCatou praci provést Skoleni zaméstnancu. V pfipadé
technologicky naro¢nych praci je povinen pisemné Zadat o Skoleni bezpeénostnim technikem
zavodu.

PROTIPOZARNI ZABEZPE CENI STAVBY

Bé&hem vystavby jsou dodavatel a investor povinni dodrzovat veSkera pozarni opatfeni. Za pozarni
bezpecnost odpovida dodavatel. V misté stavebniho dvora v pfipadé nebezpeci budou pouzity
ochranné pozarni prostfedky (hasici pfistroje - prasek, voda).
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ZASOBNIK SN EHU
SPORTOVNIHO KLUBU LYZOVANI

SO 02.1 DESTOVA KANALIZACE

PLAN KONTROLNICH PROHLIDEK

Vzhledem k malému rozsahu stavby navrhujeme plan ko ntrolnich prohlidek:

1. Pred zasypem potrubi

2. Pri kolaudaci
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